



Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

OBJEDNÁVKA č. DO202600056

Objednavatel:

Město Roudnice nad Labem
Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 00264334
DIČ: CZ00264334

Objednávku vystavil:



Dodavatel:

Pavepro s.r.o.
V lukách 2887/18 19300
IČ: 09323988
DIČ: CZ09323988

Předmět dodávky:

Objednáváme u Vás výkon technického dozoru stavby na akci "Obnova povrchu v ulici Dobrovského"

1. Předmět plnění zahrnuje zejména níže uvedené činnosti:

- seznámení se s podklady, potřebnými k realizaci stavby,
- dodržování podmínek dotačních titulů v případě, že by zadavatel našel vhodný dotační titul, který by bylo možné využít a zažádal o něj,
- účast a zabezpečení předání a převzetí staveniště,
- přítomnost při dozorování stavby pět dní v týdnu po dobu potřebnou k řádnému výkonu činnosti technického dozoru investora, a to nejméně v rozsahu 15 hodin týdně, z toho čtyři dny osobní kontrolou staveniště a jedenkrát týdně provádět a vést kontrolní dny stavby vč. zápisu do stavebního deníku, vyjma období zimní přestávky, kdy stavební činnost nebude probíhat z důvodu klimatických podmínek,
- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů a nezhoršují parametry stavby,
- kontrola věcné správnosti soupisu provedených prací a dodávek,
- kontrola těch částí dodávek (díla), které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřípustnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
- spolupráce s projektantem a dodavatelem stavby při provádění, nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,
- sledování, jestli zhotovitelé stavby provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků,
- sledování vedení stavebního deníku a provádění zápisu do něj,
- kontrola a zajištění souladu postupu prací podle časového plánu a ustanovení smluv,
- příprava a získávání podkladů potřebných pro odevzdání a převzetí stavby,



Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

- kontrola správnosti a úplnosti dokladů předaných zhotovitelem stavby k předání a převzetí dokončené stavby,
- neprodlené informování investora o závažných skutečnostech na stavbě, které mají vliv především na cenu, termín a kvalitu dokončení díla,
- kontrola odstraňování vad a nedodělků, zjištěných v průběhu stavby,
- kontrola zajištění a zabezpečení stavby,
- uplatňování návrhů k odvrácení nebo omezení škod a spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod,
- účast na jednáních projektového týmu a spolupráce s autorským dozorem projektanta,
- kontrola dodržování platných ČSN a TNI na prováděné práce,
- implementace případných připomínek ze strany státních orgánů a zadavatele,
- kontrola dodržování BOZP,

č.	Název	MJ	Jedn. cena bez DPH 21%	Počet jednotek	Cena celkem bez DPH 21%
B	Ostatní služby				
B.1	Výkon TDS - přípravná a realizační fáze (studium podkladů, komplexní kontrola realizace)	měsíc			
B.2	Výkon TDS - dokončovací fáze (předání stavby, nedodělky, doklady)	kpl			
Ostatní služby - cena za oddíl bez DPH 21%					
Cena celkem bez DPH 21%					
Cena celkem včetně DPH 21%					

Dodací lhůta: Dle realizace stavby

Způsob dodání: Osobně

Platba: Za základě faktury se splatností 30 dní po doručení a zaevidování na podatelně MěÚ

Cena bez DPH: 61.000,-

Cena vč. DPH: 73.810,-

Datum a místo vystavení: 20.1.2026, Roudnice nad Labem

Za Město Roudnice nad Labem – vedoucí odboru:

