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DODATEK č. 3 k zadávací dokumentaci  

a  

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VI.  
 

Zadavatel:  Město Roudnice nad Labem 
Zastoupené:  Ing. Františkem Padělkem, starostou 
IČ zadavatele:   00264334     
Sídlo zadavatele:  Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem  
 
 
tímto vysvětluje a mění zadávací dokumentaci dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o  zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon") k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném 
řízení s názvem: 
 

„Roudnice nad Labem – Rekonstrukce VO – MODF 2025" 

 

 Zadavatel v souladu s odst. 9.2 zadávací dokumentace a § 98 a § 99 zákona tímto vysvětluje a 
upravuje zadávací dokumentaci zveřejněnou na profilu zadavatele a internetových stránkách 
zadavatele dne 25. 9. 2026, a to následovně.  

 

Dotaz č. 15, přijatý elektronicky dne 2. 11. 2026 (přesné znění dotazu) 

Vážený zadavateli, 

součástí nabídky musí být podepsaný závazný návrh smlouvy. Ve vašem návrhu v článku XIII. bodu 13.9 
jste neuvedli výši pokuty a my nemáme možnost ji doplnit. Prosíme o doplnění. 



 
 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 15 

Přílohou přikládáme Aktualizovaný návrh smlouvy, kde je doplněn v odst. 13.9 o výše uvedené.  

 

Dotaz č. 16, přijatý elektronicky dne 2. 11. 2026 (přesné znění dotazu) 

Dobrý den,  

Nesouhlasí mi počet m3 bourání betonu. Počet m3 odpovídá počtu stožáru tedy 1 m3 na stožár. To přeci 
není pravda. Za předpokladu že nový stožár je stejně veliký jako demontovaný uvedu příklad pro ulici Nad 

uličkami. Demontuje se stožár výšky 6 m. To je dle tabulek výrobce TL Systems viz níže 0,7*0,7*1 = 0,49 m3 
na stožár. Tedy poloviční množství než uvedené v rozpočtu. Prosím o prověření a případnou úpravu VV.  

Obdobná situace jako při demontáži.  

Máme stejný počet stožárů jako počet m3 výkopku a počet m3 betonu. Opět zjednodušeně. Ulice Nad 

uličkami. Pro 20 stožárů vykopu 23 m3 zeminy prostor vyplním 23 m3 betonu. Už to je zjevný nesmysl. A 
následně zbylý prostor (který de facto už není) vyplním 16 m3 zeminy.  

Jelikož beton je jedna z nejdražších položek ovlivňujících celkovou cenu, prosíme o prověření počtu u těchto 

zmíněných položek zemních prací a případnou úpravu rozpočtu.  

Odpověď na dotaz č. 16 

Při tvorbě výkazu výměr byl použit ceník URS, kde jsou položky pro nižší stožáry než 12 m vypuštěny.  

Zadavatel provedl kontrolu objemů základů stožárů dle katalogů třech výrobců stožárů VO a opravil výměru 
dle maximálních požadavků, neboť každý výrobce požaduje jiné rozměry základů stožárů.  Aktualizovaná 

Příloha č. 4 je přiložena v příloze. 

 

Současně se mění Zadávací dokumentace  

V návaznosti na vypuštění realizace projektu rekonstrukce VO v ulici Jeronýmova, byla upravena maximální 
roční spotřeba el. energie ve výši 9 847 kWh za rok na 8 910 kWh za rok.  

Zadavatel zveřejňuje Aktualizovanou Přílohu č. 7 ZD – Technické parametry svítidel, kde byl upraven bod 2) 

a 3). 

Dále přikládáme Aktualizovanou Přílohou č. 8 ZD – Specif ikace svítidel ke dni 4. 11. 2026, kde bylo 
odstraněno LED svítidlo: konf igurace M5.10 v  počtu 9 svítidel a roční spotřeba el. energie z 9 847 kWh na 

8 910 kWh.  



 
 

Zadavatel v souladu s odst. 9.2 Zadávací dokumentace a § 99 zákona tímto dodatkem upravuje zadávací 
dokumentaci zveřejněnou na prof ilu zadavatele a internetových stránkách zadavatele dne  25. 9. 2026, a to 
následovně:  

V článku 1 odst. 1.4.2 Zadávací dokumentace ve znění:  

„Zakázka bude spolufinancována ze zdrojů Modernizačního fondu v rámci dotačního programu 

Státního fondu životního prostředí. Vzhledem k tomu, že jednou z podmínek čerpání dotačních 
prostředků je dodržení kalkulovaných energetických úspor, musí účastník ve své nabídce deklarovat 
a prokázat dosažení požadované úspory elektrické energie při současném dodržení normativních 

hodnot v souladu s ČSN EN 13 201 (normou požadované parametry osvětlenosti nebo jasů nesmí 
být překročeny o více než 30 %) a ČSN 36 0459 a dalšími požadavky zadavatele. Výše požadované 

úspory elektrické energie účastník prokáže tím, že v Krycím listu nabídky vyplní hodnotu „Celkové 
roční spotřeby elektrické energie řešené soustavy VO“ v kWh za rok (odpovídá 4 100 hod. provozu 
VO) vypočtenou dle celkového instalovaného příkonu jím navržených svítidel, přičemž maximální 

hodnota Celkové roční spotřeby elektrické energie řešené soustavy VO nově navržených svítidel 
nesmí přesáhnout 9 847 kWh.“  

mění na: 

„Zakázka bude spolufinancována ze zdrojů Modernizačního fondu v rámci dotačního programu 
Státního fondu životního prostředí. Vzhledem k tomu, že jednou z podmínek čerpání dotačních 

prostředků je dodržení kalkulovaných energetických úspor, musí účastník ve své nabídce deklarovat 
a prokázat dosažení požadované úspory elektrické energie při současném dodržení normativních 

hodnot v souladu s ČSN EN 13 201 (normou požadované parametry osvětlenosti nebo jasů nesmí 
být překročeny o více než 30 %) a ČSN 36 0459 a dalšími požadavky zadavatele. Výše požadované 
úspory elektrické energie účastník prokáže tím, že v Krycím listu nabídky vyplní hodnotu „Celkové 

roční spotřeby elektrické energie řešené soustavy VO“ v kWh za rok (odpovídá 4 100 hod. provozu 
VO) vypočtenou dle celkového instalovaného příkonu jím navržených svítidel, přičemž maximální 

hodnota Celkové roční spotřeby elektrické energie řešené soustavy VO nově navržených svítidel 
nesmí přesáhnout 8 910 kWh.“ 

 

Dále v návaznosti na Vysvětlení zadávací dokumentace III zadavatel přikročil k úpravě čl. 7.1 návrhu 

Smlouvy o dílo tak, že toto ustanovení nově zní:  

7.1 Zhotovitel bude při plnění Díla postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel je při provádění Díla povinen 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání Smlouvy a jejích příloh, rozhodnutí 

příslušných orgánů státní správy, vycházet z pokynů a podkladů předaných mu Objednatelem a z podkladů, 
které si zajistil vlastní činností, a je povinen zajistit, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu 
s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností 

dodržení požadavku dle bodu 4.1.13 předběžné technické normy ČSN P 36 0455 o maximálním rozdílu 
dvou porovnatelných tříd nebude aplikováno.   

 



 
 

Na základě tohoto vysvětlení a s ohledem na úpravy provedené dodatkem č. 3 zadavatel rozhodl 
o prodloužení lhůty pro podání nabídek, do 19. 11. 2026 do 10:00.  

Otevírání nabídek proběhne dne 19. 11. 2026 v 10:10 ve velké zasedací místnosti v budově 
Městského úřadu č. dv. 27.  

Pokud dodavatel již nabídku prostřednictvím elektronického nástroje podal, má možnost tuto nabídku 
v elektronickém nástroji zneplatnit a podat ve stanovené prodloužené lhůtě nabídku novou se zohledněním 
výše uvedených úprav v zadávacích podmínkách. Zadavatel upozorňuje, že dle čl. 9 zadávací dokumentace 

platí, že zadávací dokumentace je vykládána ve znění následně vydaných dodatků a dodavatelé jsou 
povinni se takovýmito dodatky řídit. V případě rozporu mezi jednotlivými dodatky má prioritu dodatek 

s vyšším pořadovým číslem.  

 

Přílohy: 
Aktualizovaná Příloha č. 3 ZD – Závazný návrh smlouvy o dílo ke dni 6. 11. 2026 
Aktualizovaná Příloha č. 4 ZD – Soupis dodávek a prací – slepý rozpočet s výkazem výměr 

ke dni 6. 11. 2026 
Aktualizovaná Příloha č. 7 ZD – Technické parametry svítidel ke dni 6.11. 2026 

Aktualizovaná Příloha č. 8 ZD – Specif ikace svítidel ke dni 6. 11. 2026 
 
 

V Roudnici nad Labem     

Bc. Tomáš Grunt  
vedoucí OSPŘ 

 


		2026-11-09T07:08:43+0000




