                                                                                                                                                     
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších přepisů (dále je obchodní zákoník)

na realizaci stavby:

„Vestavba malého sálu a sociálního zařízení v Základní umělecké škole Rvačov č.p. 112 v Roudnici nad Labem“

I. Smluvní strany


Objednatel:			
Název:					Město Roudnice nad Labem
Místo:				Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 
Zastoupený: 				Vladimír Urban, starosta a Zdeněk Kubínek, místostarosta
Zastoupený ve věcech technických: 	Václav Živec Dis.,
 vzivec@roudnicenl.cz, Odbor majetku a rozvoje města
IČO:					00264334
Telefon:				416 850 111
Email:					mesto@roudnicenl.cz

(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:		
Název:							
Místo:					 
Zastoupený: 				
					
IČO:						
Telefon:					
Email:					
Bankovní spojení: 	
Číslo účtu:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ……., oddíl…… , vložka ….

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Zástupci zhotovitele oprávněni jednat ve věcech vedení stavebního deníku, převzetí staveniště, provádění a převzetí díla:




II. Předmět smlouvy


Předmětem smlouvy je provedení díla „Vestavba malého sálu a sociálního zařízení v Základní umělecké škole Rvačov 112“ dle projektové dokumentace dokumentace „Vestavba malého sálu a sociálního zařízení v ZUŠ v Roudnici nad Labem č.p. 112“ vypracované Projekční kanceláří Polerecký, Mrázova 26, 412 01 Litoměřice
Rozsah předmětu díla je dán položkovým rozpočtem objednatele, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.

Vestavba malého sálu a sociálního zařízení v ZUŠ Rvačov zahrnuje zejména tyto stěžejní práce: Svislé a kompletní práce, vodorovné konstrukce, úpravy povrchů, ostatní konstrukce vč. bourání, izolace, zdravotechnika, vytápění, tesařské konstrukce, klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce, elektromontáže.

Součástí předmětu plnění jsou zejména: 

Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti atp. a to zejména s ohledem na užívání objektu.

Důsledné udržování čistoty v prostorech zařízení staveniště i jejich okolí. S ohledem na omezené prostory zajistit průběžný odvoz odpadu i navážení stavebního materiálu. 

Zajištění účinných opatření proti prašnosti i hlučnosti při bouracích pracích.

Případné úpravy PD (dle použitých materiálů, dodávek atp.)

Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve 4 papírových vyhotoveních a 2 digitálních, dle článku VII. odst. 3. Digitální formou se v této smlouvě rozumí předání kompletních příslušných dat ve formátu: *.doc, *. xls, *. jpg, *.dwg + dxf, *.jpg a vše zároveň ve formátu *.pdf. 

Fotodokumentace celého průběhu realizace díla, resp. jednotlivých staveb (stav před, průběh, dokončení), dle článku VII. odst. 4, v digitální formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze které bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých nebo pro jednotlivé stavby rozhodujících prací (fotografie chronologicky řazené (číslovaných) vč. vhodného názvu).

Vypracování provozních řádů, jak často a jakým způsobem dílo kontrolovat.

Vyjádření (resp. souhlasná stanoviska) všech případně dotčených orgánů státní správy, správců inž. Sítí. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit nebo doplnit rozsah dotčených osob a předmět jejich vyjádření. Pokud není ve smlouvě o dílo (dále jen SOD) stanoveno jinak, musí být doklady a další náležitosti předloženy v originálu a 2 kopiích, opatřeny identifikačními údaji a soupisem těchto dokladů.

Kompletní (generální) úklid stavby 

Likvidace odpadů

Předmět veřejné zakázky bude realizován podle požadavků zadavatele, v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, smlouvou o dílo a dle závazných a doporučených předpisů a metodik. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla, v souladu s položkovým rozpočtem a výkazy výměr, projektovou dokumentací, resp. realizační dokumentací a dalších náležitostí zadávací dokumentace a v souladu  příslušnými předpisy, platnými ke dni předání a převzetí díla, technologickými postupy a touto ZD, resp. SOD.

III. Termín plnění

Práce sjednané v této smlouvě budou prováděny od zahájení stavby do jejího dokončení, tj. od skutečného zahájení stavebních prací do jejich skutečného ukončení: 

1. Předpokládaný termín zahájení realizace stavebních prací: 1. 11. 2013
1. Dokončení realizace stavebních prací celého díla:  31. 1. 2014
Objednatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace stavebních prací je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední práce a služby sjednané mezi zadavatelem a dodavatelem. V případě nedokončení díla ve stanovené době, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

IV. Místo plnění


Místem stavby je území, vymezené projektovou dokumentací „Vestavba malého sálu a sociálního zařízení v ZUŠ v Roudnici nad Labem č.p. 112“ vypracovanou Projekční kanceláří Polerecký, Mrázova 26, 412 01 Litoměřice


V. Cena díla

Cena díla bez DPH: 	
DPH 21%:		
Cena díla s DPH:	

Cena platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s jeho realizací, provedením všech zkoušek, testů a úkonů, vyplývajících z obsahu zadávací dokumentace a smlouvy o dílo včetně jejích příloh. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla dle této smlouvy. 

Cena díla může být dále upravena po vzájemné dohodě o hodnotu všech „víceprací“ a „méněprací“, které vzniknou z důvodu např. změny řešení díla vyžádaného objednatelem. Taková dohoda musí být provedena písemně jako dodatek smlouvy o dílo a musí dodržovat strukturu souborů dle výkazu výměr. Za vícepráce se nepovažují případné práce nutné k provedení díla v souladu s projektovou dokumentací, přestože nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu. Takové práce se bez dalšího považují za součást díla dle této smlouvy.





VI.  Platební podmínky
[bookmark: _Toc353454036][bookmark: _Toc369769777][bookmark: _Toc369777690]Zadavatel neposkytuje zálohy 
Platba za provedení díla bude proplacena po dokončení a předání díla zhotoviteli bez vad a nedodělků na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zástupcem města a technickým dozorem investora a vystavené faktury dodavatelem. Splatnost faktur bude 30 dní od dodání a zaevidování na Městském úřadě v Roudnici nad Labem.

V případě prodlení s termínem dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.


VII. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel nesmí provádět žádné změny a doplňky předmětu díla ani s nimi započít bez písemného pokynu objednatele. 

Požadavek na navýšení ceny díla nebo prodloužení termínu plnění ze strany zhotovitele lze uplatnit pouze po jeho písemném předložení spolu s oceněním a řádným odůvodněním, bude-li objednatelem písemně schválen a obsažen v dodatku smlouvy o dílo.

Zhotovitel potvrzuje, že je plně seznámen s rozsahem díla a s touto smlouvou a prohlašuje, že má odbornou způsobilost a oprávnění vykonávat činnosti v rozsahu plnění této smlouvy a pro tyto je pojištěn.


VIII. Odpovědnost zhotovitele za vady a záruka


Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených v zadání objednatele a obecně závaznými předpisy. 

Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti zadání objednatele a této smlouvě. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. Zhotovitel ručí za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, realizační dokumentací, českými příp. dalšími normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty. 
Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.


IX. Smluvní pokuty


[bookmark: _GoBack]V případě, že zhotovitel nedodrží termín řádného ukončení díla a předání řádně dokončeného předmětu díla objednateli z důvodů ležících na jeho straně, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu zaplatit, pokud k porušení jeho závazku dojde z důvodu vyšší moci, z důvodu na straně objednatele nebo z důvodů majících povahu v okolnostech, které nemohl ovlivnit. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.



X. Kontrola v průběhu zhotovování díla

Smluvní strany se zavazují scházet se na kontrolních dnech, konaných přímo na stavbě a to podle potřeby. Termíny konání kontrolních dnů budou upřesněny v protokolu o předání staveniště. Zástupci objednatele pro věci technické mají právo kdykoliv samostatně vstupovat na staveniště zhotovitele a kontrolovat zhotovované dílo.

Objednatel bude provádět sám případně prostřednictvím třetí osoby, která není v pracovně právním vztahu k dodavateli, stavební dozor.

Zhotovitel je povinen vést fotografickou dokumentaci místa provedení díla a to před zahájením prováděním díla, 1x v jeho průběhu a ke dni předání díla objednateli (a to i jednotlivých samostatných částí díla) a tuto fotodokumentaci předat objednateli. 


XI. Předání staveniště


O předání staveniště bude vyhotoven písemný protokol o předání staveniště. Zhotovitel je okamžikem převzetí staveniště odpovědný za zajištění tohoto staveniště tak, aby nemohla z titulu jím prováděných prací vzniknout třetím osobám škoda. Pokud by přesto byla třetím osobám způsobena škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit na vlastní náklady.
Před započetím prací si zajistí zhotovitel vyjádření všech správců sítí včetně jejich vytýčení.


XII. Stavební deník


Zhotovitel je povinen vést „Stavební deník“ v souladu s ustanoveními všeobecně platných předpisů ode dne převzetí staveniště. Povinnost vést deník končí dnem, kdy zhotovitel odstraní všechny vady a nedodělky. Po odstranění kolaudačních vad je zhotovitel povinen předat originál deníku objednateli.
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, např. údaje
o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací 
od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací orgány státní správy, atd.

V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele.

Do deníku mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele, mandatář objednatele, zpracovatel projektu stavby, zástupci státního stavebního dohledu, oprávnění pracovníci správců inž. sítí a další osoby zplnomocněné objednatelem a osoby, u nichž je toto právo dáno všeobecně platnými předpisy vyplývající z titulu jejich funkce.
Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko po vyzvání druhé strany zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud se tak nestane, má se za to, že druhá strana se zápisem souhlasí.
Zhotovitel je povinen min. 1 pracovní den předem vyzvat objednatele zápisem v deníku, telefonicky k prověření prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud se objednatel v uvedené lhůtě k prověření prací nedostaví, může zhotovitel pokračovat v dalším pracovním postupu. Pokud zhotovitel nesplní toto ustanovení, nese náklady na dodatečné odkrytí a to i v případě, že zakryté práce byly provedeny v pořádku.


XIII. Předání a převzetí předmětu díla


Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku a současně telefonicky či e-mailem vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k předání a převzetí předmětu díla. 
Zhotovitel je povinen k přejímacímu řízení připravit a předložit všechny doklady potřebné k zahájení přejímacího řízení, předepsané doklady o jakosti materiálů a provedených prací a další doklady již uvedené v textu této smlouvy. 

Objednatel není povinen převzít nedokončený předmět díla, pokud vina na nedokončení leží na straně zhotovitele. V tomto případě není povinen uhradit ani adekvátní částku za provedenou část díla. 

XIV. Ostatní ujednání


Oprávněnou a zodpovědnou osobou za provádění díla, je stavbyvedoucí. Tento pracovník bude přítomen na stavbě každý den v pracovní době zhotovitele. Technický dozor provádí objednatel sám nebo prostřednictvím třetí smluvně zajištěné osoby.

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat všeobecně závazné předpisy, ČSN a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, dodavatelů energií a paliv, správců podzemních inženýrských sítí, apod. a zajistí splnění všech podmínek jejich vyjádření.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu, které si mohou vyžádat kontrolní orgány. Těmto orgánům je provozovatel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky.

Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku 
v platném znění. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a souhlasí s ní. 

XV. Doložka


Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném a účinném  znění, že ohledně uzavření této smlouvy byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon podmiňuje platnost tohoto právního úkonu. Uzavření této smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených bylo schváleno usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. ze dne.


V………………………………….,  dne                                                       V Roudnici nad Labem, dne



__________________________                                   ........................................................                        
                   Zhotovitel					        		  Objednatel	
		    							        p. Vladimír Urban
			             				  	       starosta Města Roudnice nad Labem
                                  
                                	                         
                         	                                                              …......................................................	
        	        						    	      p. Zdeněk Kubínek
              							Místostarosta Města Roudnice nad Labem


Příloha č. 1  - položkový rozpočet

	
