

SMLOUVA O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

(dále jen "smlouva")

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění
pozdějších předpisů, dále jen "občanský zákoník"

č. smlouvy objednatele: DS202400318

č. smlouvy zhotovitele: 24PP1038

Zakázka: „Výkon technického dozoru investora akce „Výstavba chodníku v ulici Třebízského
vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem”

OBJEDNATEL:

Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: na základě čl. 5 odst. 5 Směrnice č. 2/2022 rady města o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu,

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

V technických věcech je oprávněn jednat:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL :

Název: **Pavepro s.r.o.**

Sídlo: V lukách 2887/18, 193 00 – Praha 9

IČ: 093 23 988

DIČ: CZ 09323988

Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová
značka C 334442

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 123-2020590297 /0100

Zastoupený: Ing. Janem Sedláčkem, jednatelem

E-mail:

Telefon:

(dále jen „zhotovitel“)




(společně též "smluvní strany")

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je právně a odborně způsobilý k uzavření této smlouvy a k výkonu činnosti podle této smlouvy (ČKAIT 0402560).

II. Předmět plnění

1. Předmětem smlouvy je výkon činnosti technického dozoru investora (dále jen „činnost“) nad úplnou realizací díla (od předání až po kolaudaci stavby) – **„Výstavba chodníku v ulici Třebízského vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem“** podle projektové dokumentace zpracované projekční kancelář: 


2. Předmět plnění smlouvy zahrnuje zejména níže uvedené činnosti:
 - seznámení se s podklady, potřebnými k realizaci stavby,
 - dodržování podmínek dotačních titulů v případě, že by zadavatel našel vhodný dotační titul, který by bylo možné využít a zažádal o něj,
 - účast a zabezpečení předání a převzetí staveniště,
 - přítomnost při dozorování stavby pět dní v týdnu po dobu potřebnou k řádnému výkonu činnosti technického dozoru investora, a to nejméně v rozsahu 15 hodin týdně, z toho čtyři dny osobní kontrolou staveniště a jedenkrát týdně provádět a vést kontrolní dny stavby vč. zápisu do stavebního deníku, vyjma období zimní přestávky, kdy stavební činnost nebude probíhat z důvodu klimatických podmínek,
 - projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů a nezhoršují parametry stavby,
 - kontrola věcné správnosti soupisu provedených prací a dodávek,
 - kontrola těch částí dodávek (díla), které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřípustnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
 - spolupráce s projektantem a dodavatelem stavby při provádění, nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,
 - sledování, jestli zhotovitelé stavby provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků,
 - sledování vedení stavebního deníku a provádění zápisu do něj,
 - kontrola a zajištění souladu postupu prací podle časového plánu a ustanovení smluv,
 - příprava a získávání podkladů potřebných pro odevzdání a převzetí stavby,
 - kontrola správnosti a úplnosti dokladů předaných zhotovitelem stavby k předání a převzetí dokončené stavby,
 - neprodlené informování investora o závažných skutečnostech na stavbě, které mají vliv především na cenu, termín a kvalitu dokončení díla,
 - kontrola odstraňování vad a nedodělků, zjištěných v průběhu stavby,
 - kontrola zajištění a zabezpečení stavby,
 - uplatňování návrhů k odvrácení nebo omezení škod a spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod,
 - účast na jednáních projektového týmu a spolupráce s autorským dozorem projektanta,
 - kontrola dodržování platných ČSN a TNI na prováděné práce,
 - implementace případných připomínek ze strany státních orgánů a zadavatele,
 - kontrola dodržování BOZP,

- podat pro objednatele žádost o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a účastnit se kolaudačního řízení.

III.

Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany si sjednaly úplatu za výkon činnosti:

Cena za činnost bez DPH činí 93.540,- Kč

(slovy: devadesát tři tisíc pětset čtyřicet korun českých).

Hodnota DPH činí 19.643,4,- Kč

(slovy: devatenáct tisíc šest set čtyřicet tři korun českých a čtyřicet haléřů).

Cena za činnost včetně DPH činí 113.183,40,- Kč

(Slovy: sto třináct tisíc sto osm desát tři korun českých a čtyřicet haléřů).

2. Smluvní strany se dohodly, že v úplatě uvedené v bodě 1. tohoto článku jsou zahrnuty rovněž veškeré náklady zhotovitele související s výkonem činnosti.
3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že veřejná zakázka je hrazena z rozpočtu města Roudnice nad Labem.
5. 85% z celkové ceny dle bodu 1. tohoto článku, tj. 79.509,- Kč a zákonem stanovená výše DPH budou zhotovitelem fakturovány průběžně tzn. 1x měsíčně poměrem 85 % z celkové částky/počet měsíců plnění, tj. 26.503,- Kč za měsíc + DPH v zákonem stanovené výši. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo smlouvy o dílo.
6. Zbývajících 15% z celkové ceny dle bodu 1. tohoto článku, tj. 14.031,- Kč a zákonem stanovená výše DPH budou zhotovitelem fakturovány po úspěšně ukončeném kolaudačním řízení stavby, ze kterého bude vyplývat povolení k užívání stavby, na základě zjišťovacího protokolu, odsouhlaseného zástupcem Objednatele ve věcech technických. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo smlouvy o dílo. Přílohou faktury bude zjišťovací protokol.
7. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Faktura musí být doručena na podatelnu objednatele nebo do datové schránky objednatele. Bude-li faktura doručena jiným způsobem, nebude považována za doručenou. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje zejména:

- 1.1. uskutečňovat činnost podle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy, které zhotovitel zná nebo musí znát,
- 1.2. vykonávat činnost dozoru stavby pět dní v týdnu po dobu potřebnou k řádnému výkonu činnosti technického dozoru investora, a to nejméně v rozsahu 15 hodin týdně, z toho čtyři dny osobní kontrolou staveníště a jedenkrát týdně provádět a vést kontrolní dny stavby vč. zápisu do stavebního deníku, vyjma období zimní přestávky, kdy stavební činnost nebude probíhat z důvodu klimatických podmínek,
- 1.3. kontrolovat řádné provádění prací; zjistí-li, že zhotovitel stavby provádí stavbu v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy o dílo nebo v rozporu s PD nebo vyjádřením stavebního úřadu, je povinen dožadovat se toho, aby zhotovitel stavby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a rekonstrukci prováděl řádným způsobem. O tom je povinen provést zápis do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel stavby tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele stavby by nepochybně vedl k porušení smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen o tom neprodleně vyrozumět objednatele a upozornit jej na možnost odstoupení od smlouvy,
- 1.4. dostavit se na výzvu zhotovitele stavby, resp. objednatele, učiněnou alespoň dva pracovní dny předem, k převzetí a kontrole prací, které budou zakryty. Jestliže zhotovitel stavby nezajistí možnost kontroly a převzetí prací určených k zakrytí a tyto práce zakryje, má se za to, že tyto práce nebyly provedeny. Pokud se zhotovitel nedostaví do 3 dnů od původního termínu, má se za to, že práce převzal bez připomínek nebo souhlasí se stanoviskem zhotovitele stavby; v takovém případě odpovídá objednateli za případnou škodu, která nezkontrolováním prací, které budou zakryty, vznikne,
- 1.5. dohlížet na kvalitu a druh používaného materiálu a technických postupů, zejména odpovídají-li PD a vyjádření stavebního úřadu,
- 1.6. zapisovat své stanovisko k odchylkám od PD nebo od povinností stanovených ve smlouvě o dílo do stavebního deníku a o těchto odchylkách vyrozumět objednatele,
- 1.7. poskytnout součinnost zhotoviteli stavby a objednateli při změně PD či uzavírání dodatků ke smlouvě o dílo,
- 1.8. kontrolovat zápisy učiněné zhotovitelem stavby ve stavebním deníku o provedené práci, zda jsou v souladu se skutečně provedenou prací, a tyto zápisy po provedení kontroly podepisovat,
- 1.9. zapisovat zjištěný nesoulad zapsaných provedených prací se skutečným stavem do stavebního deníku,
- 1.10. kontrolovat a působit k odstraňování vad a nedodělků v průběhu realizace stavby,
- 1.11. spolupracovat s pracovníky projektanta, zabezpečujícími autorský dohled,
- 1.12. sledovat, zda-li zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadovat doklady prokazující kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly atd.),
- 1.13. podávat objednateli jednou týdně zprávy (též telefonicky, faxem nebo e-mailem) o průběhu stavby a bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících s realizací stavby,
- 1.14. účastnit se předání provedené stavby,
- 1.15. kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur předkládaných zhotovitelem stavby objednateli k úhradě,
- 1.16. převzít a zkontrolovat doklady v ucelené složce, které doloží zhotovitel stavby objednateli k odevzdání a převzetí konečné stavby,

- 1.17. zajistit pro objednatele kolaudační souhlas s užíváním stavby,
- 1.18. provést kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,
- 1.19. vykonávat činnost spočívající v kontrole řádného provádění stavebních prací na díle specifikované v čl. II odst. 1 této smlouvy, v souladu s touto smlouvou, vyjádřeními stavebního úřadu, projektovou dokumentací (PD), právními předpisy a jinými technickými předpisy, a inženýrskou činností spojenou s dokončením a kolaudací stavby,
- 1.20. vykonávat činnost osobně nebo prostřednictvím osoby odborně způsobilé dle čl. I., přičemž odpovídá, jako by předmět smlouvy plnil sám,
- 1.21. zúčastnit se na požádání jednání projektového týmu,
- 1.22.
- 1.23. řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, včetně účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne předání díla,
- 1.24. kontrolovat dodržování platných norem ČSN a TNI na prováděné práce,
- 1.25. závazně se řídit případnými připomínkami státních orgánů a investora,
- 1.26. provádět kontrolu dodržování BOZP.

2. Objednatel je povinen:

- 2.1. poskytnout potřebnou součinnost zhotoviteli při výkonu sjednané činnosti,
- 2.3. předat zhotoviteli jednu kopii projektové dokumentace a vyjádření stavebního úřadu při uzavření smlouvy,
- 2.4. zajistit zhotoviteli volný přístup na staveniště,
- 2.5. vyrozumět zhotovitele stavby o uzavření této smlouvy a o oprávněních a povinnostech zhotovitele,
- 2.6. zaplatit zhotoviteli za výkon činnosti úplatu a náhradu nákladů dle článku III. této smlouvy,
- 2.7. vystavit včas zhotoviteli potřebnou plnou moc, bude-li vyžadovat zařízení záležitosti spočívající v uskutečnění právních úkonů jménem objednatele.

V.

Doba trvání smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provádět výkon činnosti dle čl. II. této smlouvy po celou dobu realizace stavby, a to počínaje dnem zahájení realizace stavby, který je předběžně určen na **1. 8. 2024** až do doby předání stavby, což se očekává do **30. 10. 2024**, pokud však dojde ke kolaudaci později, trvá tato smlouva až do doby vydání pravomocného povolení o užívání stavby. V případě, že průběh realizace díla si vyžádá prodloužení plnění této smlouvy za výše specifikované datum, finanční plnění bude vyřešeno písemným dodatkem ke smlouvě. Maximální výše takového finančního plnění může za každý měsíc prodloužení činit částku uvedenou v čl. III odst. 1 smlouvy vydělenou číslem 3 (počet původně předpokládaných měsíců plnění předmětu Smlouvy), přičemž dohodnutá cena bude zohledňovat rozsah činností dle čl. II a čl. IV. této smlouvy realizovaný v takto prodlouženém období plnění smlouvy.

VI.

Ukončení smlouvy

1. Smlouva o výkonu technického dozoru investora končí:
 - uplynutím doby, na kterou byla sjednána,
 - písemnou dohodou,

- odstoupením v souladu s § 2001 a násl. Občanského zákoníku nebo dále uvedených případů podstatného porušení smluvních povinností.
2. Za podstatné porušení smluvní povinnosti zhotovitele je mimo případu stanoveného v ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku považováno:
- opakované (více jak 2x) porušení povinnosti zhotovitele dodržet minimální týdenní rozvrh přítomnosti na stavbě bez předchozí dohody s objednatelem,
 - porušení ustanovení o neprodlené informovanosti objednatele o závažných skutečnostech na stavbě, které mají vliv především na cenu, termín a kvalitu dokončení díla,
 - na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek nebo zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - podstatné nebo opakovaně nekvalitní plnění stavebního dozoru a podstatné porušení předepsaných nebo odsouhlasených technologických postupů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupit od smlouvy lze v případě jejího podstatného porušení.
4. Písemnosti budou smluvním stranám doručovány na jejich adresy uvedené v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky.

VII. Sankce

1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí a kontrole prací, které mají být zakryty, ač byl k tomu zhotovitelem stavby, resp. objednatelem, vyzván nejméně 2 pracovní dny předem, popř. se nedostaví k převzetí a kontrole prací, které mají být zakryty, ani v náhradním, se zhotovitelem stavby, resp. objednatelem, dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč a to za každé takové porušení.
2. Smluvní pokutu dle bodu 1. tohoto článku je zhotovitel povinen uhradit objednateli i tehdy, nekontroluje-li po dobu více než 10 dnů zápisy provedené zhotovitelem stavby ve stavebním deníku; do této doby se nezapočítávají případy předem dohodnutého volna.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje uplatnění náhrady škody převyšující smluvní pokutu.
4. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen objednateli uhradit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva k jejímu zaplacení, a to na účet objednatele.

VIII. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, a to ve výši minimálně 3.000.000,- Kč. Před podpisem této smlouvy zhotovitel předložil objednateli kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, ze kterého vyplývá sjednání uvedeného pojištění. Zhotovitel je povinen kdykoliv během plnění této smlouvy prokázat na žádost

objednatele, že pojištění o minimálních parametrech dle věty první tohoto odstavce i nadále platí.

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy.
3. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizace či oprávnění k provádění činnosti, která je nutná k řádnému plnění smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí výkon činnosti v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 7 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Roudnice nad Labem jako orgán územní samosprávy je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel prohlašuje, že Město Roudnice nad Labem, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., je povinno poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných skutečnostech týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, i když nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny.
7. Obě strany prohlašují, že v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
8. Dodavatel bere na vědomí, že v souladu se Směrnicí Rady města Roudnice nad Labem č. 2/2022 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu bude smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků uveřejněna na internetových stránkách zadavatele.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění je objednatel povinen zveřejňovat veškeré smlouvy, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, rovněž v registru smluv zřízeného dle tohoto zákona.
10. Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně této smlouvy byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podmiňuje platnost právního jednání obce. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Roudnice nad Labem dne 516/2022 č. usnesení 21.12.2022.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud nebylo v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení, nedohodly-li se smluvní strany na tom, že Smlouva je vyhotovena pouze v elektronické verzi a podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze po dohodě stran, formou písemného vzestupně číslovaného dodatku ke smlouvě.
4. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění
6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkajících se výkonu činnosti, se považují jen za přípravné jednání.

Zhotovitel

V Lounech, dne.....



Favepro s.r.o.

Ing. Jan Sedláček, jednatel

Objednatel

V Roudnici nad Labem, dne.....



Město Roudnice nad Labem

Robert Mann DiS,

vedoucí odboru místního hospodářství Městského úřadu
Roudnice nad Labem