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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu se zákonem č.  89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

 č. smlouvy objednatele: DS202400328 

 č.j.:    MURCE/37960/2024 

 č. smlouvy zhotovitele: ……………… 

 

Zakázka: „„Rekonstrukce VO - NPO 2023“ 

 

OBJEDNATEL:  
Město Roudnice nad Labem 
Karlovo náměstí 21 
413 01 Roudnice nad Labem 
Zastoupené:       Ing. Františkem Padělkem, starostou 
IČ:         00264334 
DIČ:         CZ00264334 
Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s. 
 
Ve věcech veřejné zakázky je oprávněna jednat: Bc. Tomáš Grunt 
E-mail:              
Telefon:              
 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Tomáš Grunt 
E-mail:                 
Telefon:               
 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
ZHOTOVITEL:   
Název:   Kamil Círus 
Sídlo:   Pohořanská 158, 411 41  Žitenice 
IČ:                     61362841 
DIČ:                     CZ
Zapsaný v OR:  u Živnostenského úřadu Litoměřice 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu:  180753535/0300 
Zastoupený:  Kamil Círus, OSVČ 
 
(dále jen „zhotovitel“)   
(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany“) 
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Preambule 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„Smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem 
„Rekonstrukce VO - NPO 2023“. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude 
financováno z rozpočtu Města Roudnice nad Labem a z dotačního programu Národního plánu 
obnovy Ministerstva průmyslu a obchodu.  

I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek stanovených touto Smlouvou účelně 
a efektivně na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo. 

1.2. Dílem se rozumí stavební práce související s rekonstrukcí veřejného osvětlení ve městě 
Roudnice nad Labem v rozsahu dle zadávací dokumentace. 

1.3. Předmětem plnění veřejné zakázky budou stavební práce pro rekonstrukci veřejného 
osvětlení ve městě Roudnice nad Labem, spočívající v navržení světelně-technického 
řešení osvětlení dopravního prostoru dle podkladů pro světelné výpočty, dodržení limitů 
pro rušivé světlo, v dodání a správné a odborné montáži konstrukčních prvků veřejného 
osvětlení včetně nastavení požadované úrovně regulace. 
Účelem rekonstrukce veřejného osvětlení je snížení energetické náročnosti soustavy 
veřejného osvětlení a podstatné snížení budoucích provozních nákladů soustavy 
veřejného osvětlení související s poruchami a škodami stávajících svítidel při 
současném splnění světelně-technických parametrů v souladu s normami 
ČSN EN 13 201 a ČSN EN 12 464-2 a podmínkami poskytovatele dotace. Předmět 
smlouvy je dále souhrnně specifikován ve Výkazu výměr, který je přílohou č.1 této 
smlouvy a v příloze č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že 
se s Projektovou dokumentací (Příloha č. 5 zadávací dokumentace) a s dokumenty 
uvedenými v přílohách 1, 2 a 3 této Smlouvy seznámil a touto Smlouvou se zavazuje 
provést dílo v souladu s touto dokumentací, a to dle specifikace svítidel v příloze č. 4 
této Smlouvy a to za cenu dle čl. IV. této Smlouvy. Projektová dokumentace v listinné 
podobě bude zhotoviteli předána v jednom vyhotovení při předání staveniště.  
 

1.4. Součástí předmětu plnění je dále: 
 

- Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních papírových a 2 
vyhotoveních digitálních. Digitální formou se rozumí předání kompletních příslušných dat 
ve formátu: *.doc, *.xls, *.jpg, *.dwg + .dxf, a vše zároveň ve formátu *.pdf., 

- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a vyhotovení geometrického plánu, 
- Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při 

provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního 
prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti atp. a to zejména s 
ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí, 

- zajištění vlastního odběru energií (elektrická energie, tepelná energie, plyn, voda), 
- důsledné udržování čistoty v prostorech zařízení staveniště i jejich okolí, 
- fotodokumentace celého průběhu realizace díla, resp. jednotlivých staveb (stav před, 

průběh, dokončení), v digitálním formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze které 
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bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých nebo pro jednotlivé stavby 
rozhodujících prací (fotografie chronologicky řazené (číslovaných) vč. vhodného názvu), 

- kompletní (generální) úklid stavby,  
- likvidace odpadů. 

(dále jen společně „Dílo“) 

 

 
1.5. Součástí díla jsou rovněž činnosti v tomto článku Smlouvy výslovně neuvedené, které 

však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto činností však 
v žádném případě nezvyšuje cenu Díla stanovenou touto Smlouvou. 

1.6. K vyloučení pochybností se předmětem této smlouvy, resp. dílem, rozumí všechny práce 
a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci tohoto díla v souladu se zadávací 
dokumentací a jejími přílohami a v souladu s touto smlouvou.  

1.7. Dále se pro vyloučení pochybností stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele 
popsaného výše v tomto odstavci, se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, 
resp. „provedení díla“ zhotovitelem. 

1.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, 
zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí. 

1.9. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 
něj zhotoviteli cenu dle čl. IV. této Smlouvy. 

                                                                          II. 
                                                           Doba a místo plnění 

 

2.1. Zahájení realizace Díla:  dnem účinnosti smlouvy  

Kompletní dokončení Díla:  30. 4. 2025 

2.2. Termíny dle odst. 2.1 této Smlouvy mohou být změněny: 
 jestliže překážky v provádění Díla zavinil objednatel;  
 jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi, které 

zhotovitel nezavinil a ani nemohl ovlivnit; 
 jestliže vznikla potřeba víceprací či jiných změn v provádění díla ve smyslu bodů. 

3.5. této smlouvy, jejichž realizace objektivně zdůvodňuje prodloužení lhůt.   
 

2.3. Místem plnění jsou ulice Chelčického, Švermova, Na Urbance a U Hřiště v Roudnici 
nad Labem.  

2.4. Dílo bude dokončeno provedeným měřením osvětlenosti/jasů komunikací ze strany 
Objednatele potvrzující soulad s normou ČSN EN 13 201 a protokolárním předáním díla 
Zhotovitelem po předchozím měření, a to nejpozději do 30. 4. 2025. 

2.5. Zhotovitel je povinen v souladu s odst. 7.13 této Smlouvy nejpozději do jednoho týdne 
ode dne předání staveniště předložit Objednateli harmonogram provádění prací a 
kontrolní a zkušební plán.  
 
 

III. 
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Předání staveniště 

3.1 Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději 3 dny před dnem zahájení 
realizace Díla dle odst. 2.1 této Smlouvy.  

IV. 

Cena Díla 

4.1 Základem ceny za provedení díla podle této smlouvy je položkový rozpočet, který byl 
součástí nabídky zhotovitele v oceněném výkazu výměr a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
(dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící 
nedílnou součást této smlouvy.  

 

Cena za provedení díla bez DPH činí   5.794.378,- Kč 

(slovy: pět milionů sedm set devadesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát osm korun 
českých) 

Hodnota DPH činí    1.216.819,- Kč 

(slovy: jeden milion dvě stě šestnáct tisíc osm set devatenáct korun českých). 

Cena za provedení díla včetně DPH činí 7.011.198,- Kč 

(slovy: sedm milionů jedenáct tisíc sto devadesát osm korun českých). 

Tato celková cena je fixní, konečná a závazná po celou dobu provádění Díla a zahrnuje 
veškeré náklady Zhotovitele spojené s prováděním Díla. Rovněž jednotkové ceny 
uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.  
 

4.2 V ceně za provedení díla podle bodu 4.1 této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady 
zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím 
vynaloží, a to včetně nákladů na cla, režii, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, 
poplatky, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a dalších nákladů 
spojených s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle 
obecně závazných platných předpisů.  

4.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti ovlivňující cenu, 
známí to bezodkladně písemně objednateli.  

4.4 Cena dle odst. 4.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi 
objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou. 

4.5 Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny plnění 
odlišné provedení díla od popisu nebo od kvalitativních podmínek (např. vícepráce), 
musí být před jejich prováděním písemně dohodnuta odpovídající cena. O výsledné 
částky, které vyplynou z ocenění tohoto odlišného provedení díla, bude pak formou 
dodatku k této smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná v této smlouvě. Odlišným 
provedením díla od popisu nebo od kvalitativních podmínek je též myšleno požadování 
dodávek nebo prací objednatelem, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, požadování 
vypuštění některé dodávky nebo práce předmětu díla a dále situaci, kdy se při realizaci 
díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je 



5 
 

nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu a dále taktéž zjistí-li se skutečnosti 
odlišné od dokumentace předané objednatelem. 

4.6 Pro stanovení ceny dle odst. 4.5 této Smlouvy bude použita jednotková cena dané práce 
nebo materiálu uvedená v rozpočtu a v případě dodatečných prací nebo materiálů, které 
nejsou uvedeny v rozpočtu, bude cena těchto položek stanovena dle následujícího 
vzorce: příslušná cena dle cenové soustavy ÚRS (platné ke dni uzavření Smlouvy x 
Nabídková cena Zhotovitele ve výběrovém řízení/Předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky. V případě, že některá položka rozpočtu nebude realizována, bude cena této 
položky odečtena od celkové ceny díla. V případě dodatečných prací nebo materiálů, 
které nejsou uvedeny v rozpočtu ani v ÚRS, předloží Zhotovitel Objednateli výpočet 
změny ceny stanovený na základě cen vypočtených z rozkladu příslušných prací a 
materiálu a oceněných dle tohoto bodu Smlouvy na konkrétní dílčí položky, které budou 
zhotovitelem realizovány. Nebude-li možné cenu dodatečných prací a materiálů stanovit 
ani způsobem dle předchozí věty, bude jejich cena stanovena dle cen v daném místě a 
čase obvyklých.  

4.7 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po 
případném zpřesnění rozpočtu, písemně dohodnutých změn dle bodu 4.4 této smlouvy 
bez výzvy nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí 
v plné výši zhotovitel. 

4.8 Výše DPH příslušná k ceně dle této smlouvy se bude řídit předpisy platnými v době 
realizace díla. 

V. 

Platební podmínky 
 

5.1 Zhotovitel provádí fakturaci ceny plnění objednateli na základě rozpočtu dle odst. 4.1 
této smlouvy.  

5.2 Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně zpětně za provedené práce dle rozsahu 
skutečně provedených prací v daném měsíci a jednotkových cen uvedených v příloze 
č. 1 této Smlouvy, maximálně však do výše 90 % ceny Díla určené na základě 
položkového rozpočtu. Částka bude uhrazena na základě odsouhlaseného zjišťovacího 
protokolu zástupcem Objednatele a technickým dozorem investora a vystavené faktury. 

5.3 Zbývající část takto určené ceny ve výši 10 % ceny Díla bude Zhotoviteli uhrazena teprve 
po předání řádně provedeného Díla bez vad a nedodělků v souladu s předchozími 
ujednáními Smlouvy na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zástupcem 
Objednatele a technickým dozorem investora a vystavené faktury. Přílohou faktury bude 
zjišťovací protokol spolu s rozpočtem provedeného Díla. 

5.4 Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Faktura 
musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo této Smlouvy. Přílohou konečné 
faktury bude Protokol o předání a převzetí díla s rozpočtem provedeného Díla. Faktura 
musí být doručena na podatelnu objednatele nebo do datové schránky objednatele. 
Bude-li faktura doručena jiným způsobem, nebude považována za doručenou. 

5.5 DPH vyúčtuje zhotovitel objednateli dle platných daňových právních předpisů k datu 
vystavení dané faktury. 

5.6 Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její 
splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví 
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lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta 
splatnosti faktury. 

5.7 Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, 
přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední 
den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.8 Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením 
faktury, tak poté. Objednatel je dále oprávněn pozastavit úhradu platby ve prospěch 
zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli 
podle této Smlouvy. 

5.9 Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 

VI. 

Záruční podmínky, odpovědnost za vady 

6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění Díla nedošlo ke škodám na majetku, 
zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí. 

6.2 Zhotovitel poskytuje na kompletní zhotovené Dílo záruku nad rámec zákonných práv 
Objednatele z vadného plnění v délce trvání 5 let, kterou se zaručuje, že si Dílo po 
dobu trvání záruky při obvyklém použití uchová sjednané vlastnosti, funkce a výkonnost 
a bude způsobilé ke svému účelu a pokud tomu tak nebude. Záruka za jakost na celé 
svítidlo je min. 10 let, včetně napáječe. Při porušení této záruky má Objednatel právo 
na bezplatné odstranění vad.  

6.3. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.  
6.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady Díla uplatní bezodkladně po 

jejím zjištění písemnou formou.  
6.5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad Díla (z titulu 

odpovědnosti za vady nebo záruky), nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění oprávněné 
reklamace Objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. 
Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Jestliže Zhotovitel nezačne 
odstraňovat vady ve lhůtě dle věty první či vady neodstraní v dohodnutém termínu, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen uhradit Objednateli náklady vynaložené na odstranění vady do 3 dnů 
ode dne předložení jejich vyúčtování Objednatelem.  

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno 
pojištění stavebních a montážních rizik s pojistným limitem minimálně ve výši ceny za 
Dílo dle odst. 4.1 této Smlouvy, které bude rovněž zahrnovat pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou v souvislosti s realizací Díla s pojistným limitem alespoň 
16.000.000,- Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu bude krýt alespoň škody vzniklé ve 
vztahu k vlastní činnosti Zhotovitele na plnění Díla a ve vztahu k činnosti jeho 
poddodavatelů na plnění Díla, včetně škod způsobených pracovníky těchto subjektů, a 
to poškození na zdraví nebo smrt jiné osoby (včetně nemajetkové újmy) a ztráty, 
poškození nebo škody na majetku jiné osoby (včetně následných a čistých finančních 
škod). 

6.7. Zhotovitel je povinen kdykoliv na požádání přeložit Objednateli pojistnou smlouvu dle 
odst. 6.6 této Smlouvy a prokázat Objednateli její platnost. 
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VII. 

Povinnosti smluvních stran, podmínky zhotovování díla 

7.1 Zhotovitel bude při plnění Díla postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel je při provádění 
Díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání Smlouvy 
a jejích příloh, rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, vycházet z pokynů a 
podkladů předaných mu Objednatelem a z podkladů, které si zajistil vlastní činností, a 
je povinen zajistit, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s 
požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech. 

7.2   Pokud si to charakter provedení Díla vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení 
příslušných orgánů veřejné správy. Zhotovitel bere na vědomí, že povinnost zajistit 
taková dodatečná povolení a vyjádření je na straně Zhotovitele. Ke splnění dané 
povinnosti poskytne Objednatel Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost. 

7.3  Zhotovitel bude dodržovat veškeré závazné předpisy upravující bezpečnost práce, 
ochranu zdraví při práci a požární ochranu. Dnem předání staveniště Zhotovitel přebírá 
v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví, a za zachování pořádku na staveništi. 

7.4  Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd., používané pro zhotovení 
a provoz Díla, buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích 
stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit Objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob 
vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením 
a provozem Díla podle Smlouvy. 

7.5  Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou 
dotčeny či měněny. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o 
stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k 
jejich poškození. Za jejich poškození odpovídá Zhotovitel. Zhotovitel je dále po převzetí 
staveniště a před zahájením vlastních prací na díle povinen na své náklady povést 
pasportizaci všech pozemků dotčených prováděním Díla a na nich umístěných staveb 
(včetně komunikací a dočasných staveb) a takto vyhotovenou pasportizaci předat 
Objednateli nejpozději v den zahájení realizace Díla. 

7.6 Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění Díla existují překážky, musí to 
neprodleně písemně ohlásit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen 
ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků. 

7.7 Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 
kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. 
To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.  

7.8  Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli či jím pověřeným osobám výkon technického 
dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný 
právní předpis. 

7.9  Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované Objednatelem, jejichž 
nutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v dokumentaci nebo v oceněném 
rozpočtu.   
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7.10  Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení 
stavby s označením základních údajů stavby.  

7.11 Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. 
Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo Zhotovitel. 

7.12 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění Díla. Na žádost Objednatele je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré podklady o provádění Díla a seznámit 
ho se stavem provádění Díla. Před použitím materiálů k zabudování do díla bude 
zástupci objednatele předložen doklad o posouzení shody výrobku (technický list, 
produktový list).  

7.13  Zhotovitel je povinen do týdne od předání staveniště předložit harmonogram prací a 
kontrolní a zkušební plán. 

7.14. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, 
podklady předanými Objednatelem a požadavky Objednatele tak, aby jejich výstavbou 
nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace 
Díla uvede Zhotovitel staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a vybudováni 
zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení 
zařízení staveniště jsou nese Zhotovitel. 

7.15. Zhotovitel si zajišťuje na vlastní účet a náklady zřízení a vedení přípojek vody a elektro 
a dalších energií potřebných pro provoz zařízení staveniště a pro provádění prací a 
sám hradí náklady na spotřebované energie (na dodávku elektřiny, vodné, stočné 
apod.). 

7.16  Objednatele se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení 
Díla. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy si: 

a) všechny nejasné podmínky pro realizaci Díla vyjasnil s Objednatelem; 
b) všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; 
c) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil ve Smlouvě. 

 

VIII.  

Vedení stavebního deníku 

8.1. Zhotovitel povede o průběhu prací na stavbě stavební deník v rozsahu stanoveném 
příslušnými právními předpisy. Oprávnění psát do deníku mají jen pověření zástupci 
Objednatele a Zhotovitele. 

8.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi. Do 
stavebního deníku se zapisují skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Stavební 
deník je veden do dne odstranění vad a nedodělků. 

8.3. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem ve stavebním deníku souhlasit, je 
povinna se písemně vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s 
obsahem zápisu souhlasí. 

8.4. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání. 
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IX.  

Kontrola provádění Díla 

9.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to osobně nebo prostřednictvím 
třetích osob. Provádění Díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další 
skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této Smlouvy se zapisují do 
stavebního deníku, který je povinen vést Zhotovitel. 

9.2. Objednatel oznámí Zhotoviteli jména osob pověřených kontrolou práce Zhotovitele a 
převzetím dokončeného Díla písemně předem, nebo zápisem do stavebního deníku 
při předání staveniště. 

9.3. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, 
nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen nejméně 3 dny před zakrytím těchto prací 
prokazatelně vyzvat zástupce Objednatele k provedení kontroly. V opačném případě 
je Zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Výzva může být učiněna i 
zápisem do stavebního deníku.  

9.4. Nedostaví-li se zástupce Objednatele v termínu dle odst. 9.3 této Smlouvy k provedení 
kontroly, je Zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti Objednatele. Pokud 
Objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak 
pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady 
na odkrytí Zhotovitel. 

9.5. Jestliže Objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, 
při provádění prací, má právo zastavit práce Zhotovitele do provedení nápravy. 

 

X. 

Předání Díla 

10.1 Splněním Díla se rozumí řádné dokončení Díla bez vad a nedodělků podle platných 
právních předpisů, technických norem a v souladu s touto Smlouvou. 

10.2 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků převezme. 
Nedokončené Dílo nebo Dílo s vadami a nedodělky není objednatel povinen převzít. 

10.3 Povinnost zhotovitele provést řádně Dílo je splněna dnem, kdy je Dílo včetně 
příslušných dokladů předáno objednateli. K předání Díla bude realizováno předávací 
řízení. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést Dílo bude osvědčeno Protokolem 
o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zhotovitel vyzve 
pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech smluvních, k převzetí díla 
písemně 3 dny před plánovaným dnem předávacího řízení. 

10.4 Zhotovitel je povinen k předávacímu řízení připravit a objednateli spolu s Dílem předat:   

 prohlášení o shodě, certifikáty k použitým materiálům a výrobkům; 

 doklady o provedení likvidace odpadů v souladu se závaznými právními  
předpisy;   

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o 
smontovaném zařízení; 
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 stavební deník, zaměření skutečného provedení stavby, dokumentaci 
skutečného provedení stavby a doklady o odstranění všech vad a nedodělků; 

 Geodetické zaměření skutečného provedení Díla a geometrický plán; 

 fotodokumentace celého průběhu realizace díla, resp. jednotlivých staveb (stav 
před, průběh, dokončení), v digitální formátu - JPG, min rozlišení delší strany 
5000px, ze které bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých 
nebo pro jednotlivé stavby rozhodujících prací (fotografie chronologicky řazené 
(číslovaných) vč. vhodného názvu); 

 vypracované provozních řády, jak často a jakým způsobem dílo kontrolovat; 

 souhlasná vyjádření, resp. souhlasná stanoviska ke kolaudaci, všech případně 
dotčených orgánů státní správy, správců inž. sítí, činností nebo pracemi dotčených 
vlastníků nemovitostí vč. sousedních atp.). Objednatel si vyhrazuje právo stanovit 
nebo doplnit rozsah dotčených osob a předmět jejich vyjádření.  

10.5 Doklady musí být předloženy v originálu a 2 kopiích, opatřeny identifikačními údaji 
a soupisem těchto dokladů. 

10.6 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do doby podepsání Protokolu o předání 
a převzetí díla objednatelem. 

10.7 Nedojde-li k předání a převzetí Díla z důvodů na straně zhotovitele a přejímací řízení 
bude nutné z tohoto důvodu opakovat, nese náklady na opakování přejímacího řízení 
zhotovitel. 

XI. 

Vyklizení staveniště  

11. 1  Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů po předání Díla a odstranění 
všech vad a nedodělků.  

XII. 

Vlastnické právo 

12. 1  Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.  

 

XIII. 

Smluvní pokuty 

13.1 V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla v termínu dle odst. 2.1 této Smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý 
započatý den prodlení. 

13.2 V případě prodlení Zhotovitele se zahájením stavby do 3 dnů od termínu zahájení 
realizace Díla dle odst. 2.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý započatý den prodlení. 

13.3 V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle odst. 11.1 této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč 
za každý den prodlení. 
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13.4 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při 
přejímacím řízení nebo v průběhu záruční doby je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

13.5 V případě porušení povinnosti Zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník dle 
čl. VIII. této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutou ve výši 
5.000, - Kč za každý zjištěný případ porušení.  

13.6 V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění dle odst. 6.6 této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý 
započatý den, ve kterém nebude mít Zhotovitel sjednáno platné pojištění dle podmínek 
odst. 6.6 této Smlouvy. 

13.7 Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou Zhotovitel 
způsobil Objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se Zhotovitel zavázal v 
této Smlouvě. 

13.8 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla či její části dle čl. V. této Smlouvy 
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky 
za každý započatý den prodlení.  

13.9 V případě porušení závazných právních předpisů z oblasti BOZP při plnění díla se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

13.10 Smluvní pokuty jsou splatné do 30ti dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně. 

 

XIV. 

Vyšší moc 

14.1 S výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této Smlouvy, jakékoliv 
zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním 
závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je 
rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami, které zhotovitel nebo 
objednatel nemohou ovlivnit ani předvídat, zahrnujícími, ale neomezujícími se pouze 
na akce veřejného nepřítele, vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv 
příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím 
vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již 
stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném 
úsilí nemohou smluvní strany zabránit ani je předvídat. Za vyšší moc není považována 
pandemie COVID-19 a opatření s ní související. 

14.2 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této Smlouvy 
pro každou ze smluvních stran. 

XV. 

     Odstoupení od Smlouvy  

15.1 V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu 
provádění Díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů 
na své straně Dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této Smlouvy 
odstoupit. 

15.2 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl 
objednatelem vyzván. 
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15.3 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá 
uzavřeno pojištění dle odst. 6.6 této Smlouvy a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, 
co k tomu byl objednatelem vyzván. 
 

XVI. 

Zvláštní ujednání 

16.1 Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou 
předmětem této Smlouvy.  

16.2 Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných 
osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele, jsou-li tyto třeba k provedení Díla.  

16.3 Objednatel prohlašuje, že Město Roudnice nad Labem, pokud postupuje podle zákona 
č. 106/1999 Sb., je povinno poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných 
skutečnostech týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, i když nejsou v této 
Smlouvě výslovně uvedeny.  

16.4 Obě strany prohlašují, že v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy v 
jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoli v budoucnu dojít.  

16.5 Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ustanovení  
§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně této smlouvy byly 
splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, podmiňuje platnost právního jednání obce. Tato smlouva byla schválena 
usnesením Rady města Roudnice nad Labem dne 28. 8. 2024 č. usnesení 340/2024. 

16.6 Dodavatel bere na vědomí, že v souladu se Směrnicí Rady města Roudnice nad Labem 
č.2/2022 ze dne 1. 1. 2023 o zadávání zakázek malého rozsahu bude tato Smlouva, 
včetně všech jejích změn a dodatků uveřejněna na internetových stránkách zadavatele.  

16.7 Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv v platném znění, je objednatel povinen zveřejňovat veškeré smlouvy, 
jestliže výše hodnoty jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, rovněž v registru 
smluv zřízeném dle tohoto zákona. 

16.8 Dodavatel bere dále na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bude smlouva, včetně 
všech jejích změn a dodatků uveřejněna na profilu zadavatele. Na profilu zadavatele 
bude v souladu s ustanovením § 219 odst. 3 uvedeného zákona zveřejněna rovněž výše 
skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.  

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

17.1 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží dvě vyhotovení, nedohodly-li se smluvní strany na tom, že Smlouva je vyhotovena 
pouze v elektronické verzi a podepsána uznávaným elektronickým podpisem. 
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17.2 Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí 
být označeny číslem smlouvy objednatele, číslem a názvem akce. Neoznačenou 
korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli. 

17.3 Pokud není touto Smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými 
předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění. 

17.4 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál. 

17.5 Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu, a to oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v 
platném znění. 

17.6 Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 
budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkající se realizace 
akce, se považují jen za přípravné jednání. 

 

Přílohy smlouvy:  

1. Soupis dodávek a prací - výkaz výměr 
2. Podklady pro světelně – technické výpočty 
3. Technické parametry svítidel 
4. Specifikace svítidel  

 

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané 
elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V Roudnici nad Labem, dne ....................  V Žitenicích dne …..…………  

 

Objednatel:                                                                Zhotovitel: 

 

.                  .

      Ing. František Padělek,               Kamil Círus 

      starosta Města Roudnice nad Labem            
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TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDEL 
k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),  
interních předpisů zadavatele a pokynů poskytovatele dotace. 

 

„Rekonstrukce VO - NPO 2023“ 

 

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje požadavky zadavatele na 
technickou specifikaci osvětlovacích těles, parametry svítidel a dokumentaci k rozsahu zakázky. 

1) Úvod 
S touto přílohou se musí každý účastník řádně seznámit a veškeré níže napsané parametry splnit 
v alespoň minimálních hodnotách dle ČSN EN 13 201 (osvětlení pozemních komunikací) a 
v maximálních hodnotách dle ČSN EN 12 464-2 (rušivé světlo); v případě údajů uvedených 
v přiložených světelně-technických výpočtech dle ČSN EN 13 201 pak minimálně v těchto hodnotách 

s max.30% navýšením oproti normové hodnotě. Přijetí a dodržení těchto podmínek účastník potvrdí 
svým podpisem. Technické požadavky na parametry svítidel jsou nastaveny tak, aby investor 
významně snížil světelné znečistění produkované soustavou veřejného osvětlení, získal kvalitní 
osvětlovací soustavu s dlouhou životností a minimálními provozními náklady – to znamená s 
minimálními náklady na údržbu a minimalizovanými náklady na spotřebu elektrické energie. Z toho 
vychází níže uvedené požadované parametry svítidel. Pro aplikaci mohou být použita svítidla, která 
mají shodné nebo lepší parametry týkající se příkonu, světelného toku a životnosti dle této přílohy 

zadávací dokumentace.  
 

Požadované silniční LED svítidlo musí splňovat: 

a) Požadavky zaručující snížení energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení 
b) Obecné požadavky zadavatele na technické provedení  
c) Požadavky zaručující splnění světelně-technických parametrů osvětlení pozemních 

komunikací v souladu s normami ČSN EN 13 201 a ČSN EN 12 464-2   

2) Snížení energetické náročnosti soustavy VO 

Pro garanci snížení energetické náročnosti rekonstruované části soustavy veřejného osvětlení, kterou 
Zadavatel musí po realizaci plánované rekonstrukce veřejného osvětlení prokázat poskytovateli dotace 
z Národního plánu obnovy v rámci Závěrečného vyhodnocení akce, jsou stanoveny následující 
parametry: 
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Požadovaný parametr Odůvodnění Způsob doložení 

Životnost světelného zdroje udávaná 
výrobcem je pro 100 000 
hodin  provozu s max. poklesem 
světleného toku ve výši 10% při 
teplotě 85°C  

Zpracovaný EP-001-01/24 z ledna 
2024 (viz příloha k žádosti o dotaci 
z NPO). 
Zajištění nízké energetické 
náročnosti soustavy VO. 

Technický list svítidla. LM80 test 
report použitého čipu. Prohlášení 
výrobce svítidla. 

Celková spotřeba energie 
rekonstruované části VO po realizaci 
nesmí překročit: 5 105 kWh za rok 
tj. za 4100 hodin provozu. 

Splnění parametrů a indikátorů 
dotace. 

Zpracované světelně-technické 
výpočty. Vyplněná příloha ZD č.8 

Svítidlo je vybaveno funkcí pro 
nastavení autonomního řízení 
stmívání v min. rozsahu 5-ti úrovní 

Schválený Generel VO - část 
provozní režim VO. 

Technický list svítidla. Prohlášení 
výrobce svítidla. 

 

3) Obecné požadavky zadavatele na technické provedení  
Součástí plánované rekonstrukce je zejména podstatné snížení budoucích provozních nákladů soustavy 
veřejného osvětlení, které je deklarováno ve zpracovaném Energetickém posudku EP-001-01/24 z 

ledna 2024, tvořícím jednu z povinných příloh žádosti o dotaci. Pro zajištění splnění podstatného 
snížení budoucích provozních nákladů soustavy veřejného osvětlení, kterou Zadavatel od realizace 
plánované rekonstrukce veřejného osvětlení očekává, jsou stanoveny následující obecné požadavky na 

svítidlo: 
 

Požadovaný parametr Odůvodnění Způsob doložení 

Svítidlo je chlazeno pouze pasivně, 
nikoliv aktivně za použití ventilátoru 
nebo podobných zařízení 

Udržení provozních nákladů na 
údržbu svítidel VO. 

Technický list svítidla. Prohlášení 
výrobce svítidla. 

Záruka za jakost na celé svítidlo je 
min. 10 let, včetně napáječe.  

Zajištění vysoké spolehlivosti LED 
svítidla. 
Udržení provozních nákladů na 
údržbu svítidel VO. 

Technický list svítidla. Prohlášení 
výrobce svítidla. 

Barva korpusu svítidla v odstínu: 
šedá 

Požadavek Zadavatele 
Technický list svítidla. Prohlášení 
výrobce svítidla. 

Svítidlo je ve třídě I elektrické izolace. Požadavek Zadavatele 
Technický list napájecího zdroje. 
Prohlášení výrobce svítidla. 

Korpus svítidla je vyroben z hliníku 
nebo hliníkové slitiny, případně jiných 
kovů 

Zajištění odvodu tepla z LED čipů. 
Udržení provozní teploty LED 
svítidla pro zabezpečení 
požadované životnosti LED čipů. 

Technický list napájecího zdroje. 
Prohlášení výrobce svítidla. 

Kryt optické části je opatřen plochým, 
čirým materiálem se stupněm 
ochrany proti škodlivým 
mechanickým nárazům nejméně IK 
09.  

Udržitelnost čistoty optického 
systému svítidla, která má vliv na 
udržovací činitel LED svítidla v 
průběhu provozu. 
Zajištění nízké energetické 
náročnosti soustavy VO. 

Technický list svítidla. Prohlášení 
výrobce svítidla. 
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Požadovaný parametr Odůvodnění Způsob doložení 

Vrchní část svítidla musí být hladká 
bez žebrování nebo jiných tvarových 
překážek pro samovolné stékání 
dešťové vody a zamezení usazování 
nečistot 

Zajištění čistoty a chlazení LED 
svítidla. 

Technický list svítidla. Prohlášení 
výrobce svítidla. 

Svítidlo umožní vyjmutí / výměnu / 
opravu bloku elektrické části svítidla - 
napájecího bloku. 

Snížení náročnosti v rámci oprav 
poruch VO a plánované výměny 
předřadníků LED svítidla po dobu 
životnosti LED svítidla. 

Technický list svítidla. Prohlášení 
výrobce svítidla. 

Svítidlo se otevírá směrem nahoru 
bez nutnosti použití speciálního 
nářadí. 

Plánovaná plošná výměna 
předřadníků LED svítidla po dobu 
plánové životnosti.  
Zajištění bezpečnosti práce. 

Technický list svítidla. Prohlášení 
výrobce svítidla. 

Samostatně vyměnitelný elektronický 
předřadník, deska s LED čipy a kryt 
optické části přímo na svítidle 
provozovatelem soustavy. 

Snížení náročnosti v rámci oprav 
poruch VO. 
Plánovaná výměna předřadníků 
LED svítidla. 

Technický list svítidla. Prohlášení 
výrobce svítidla. 

Možnost uchycení na stožár i 
výložník s Ø 60 nebo 76 mm 

Zajištění souladu s konstrukčními 
prvky projektu. 

Technický list svítidla. Prohlášení 
výrobce svítidla. 

Pro umožnění nastavení náklonu 
svítidel umísťovaných na stávající 
stožáry a výložníky veřejného 
osvětlení v souladu se světelně-
technickým návrhem je svítidlo 
vybaveno prvkem pro horizontální 
vyklánění v minimálním rozsahu  
předložených světelně-technických 
výpočtů 

Zajištění souladu nabízeného LED 
svítidla se zpracovaným světelně-
technickým výpočtem. 

Technický list svítidla. Prohlášení 
výrobce svítidla. 

Stupeň ochrany svítidla proti 
škodlivým mechanickým nárazům je 
nejméně IK 09.  

Udržení provozních nákladů na 
údržbu svítidel VO. 
Snížení následků škod na svítidlech 
VO způsobených vandalismem. 

Protokol akreditované zkušebny. 
Prohlášení výrobce svítidla. 

Svítidlo je schváleno pro běžný 
provoz v minimálním rozmezí teplot 
okolního prostředí - 30 °C až + 50 °C. 

Provozní teplota odpovídající dané 
lokalitě (záporná hodnota). 
Zajištění provozních podmínek 
výrobce LED svítidla v rámci oprav 
veřejného osvětlení v průběhu 
pracovního dne (kladná teplota). 

Prohlášení výrobce svítidla 

Svítidlo je vybaveno přepěťovou 
ochranou s odolností vůči 
několikanásobnému přepětí min. 6 kV 
s předpokladem vlny šířící se po síti.  

Udržení provozních nákladů na 
údržbu svítidel VO. 
Ochrana předřadníku před vlivy 
přepětí s následkem poškození. 

Technický list svítidla. Prohlášení 
výrobce svítidla. 

Svítidlo nesmí svými 
elektromagnetickými vlastnostmi 
ovlivňovat jiná zařízení v okolí nebo 
nesmí být samo ovlivněno 

Zajištění schopnosti LED svítidla 
fungovat v elektromagnetickém 
prostředí (zamezení 
elektromagnetickému rušení). 

Certifikát EMC vydaný 
akreditovanou zkušebnou. 
Prohlášení výrobce svítidla. 
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Požadovaný parametr Odůvodnění Způsob doložení 

Svítidlo je vyrobeno ve shodě s 
evropskými normami EN pro 
elektrickou bezpečnost výrobků se 
zajištěním opakovatelnosti výroby 
svítidla 

Zajištění bezpečnosti elektrických a 
elektronických výrobků uváděných 
na trh (soulad s platnými normami). 
Prokázání schopnosti výrobce 
zabezpečit stálou kvalitu výrobků s 
důrazem na elektrickou bezpečnost 
výrobků. 
Dlouhodobá udržitelnost realizace z 
důvodu návratnosti zpracované v 
EP-001-01/24 z ledna 2024 (viz 
příloha k žádosti o dotaci z NPO). 

Certifikát ENEC nebo ENEC+ nebo 
soubor certifikátů dle EN IEC 
60598-1:2021, EN 60598-1:2015, 
EN IEC 60598-2-1:2021 a EN 
60598-2-3:2003 

Svítidlo je možné vybavit pojistkovou 
svorkovnicí pro možnost napájení z 
nadzemního vedení.   

Odjištění svítidel instalovaných na 
stožáry s vrchním vedení.  
Snížení rozsahu výpadků při poruše 
LED svítidla instalovaného na 
vrchním vedení. 

Prohlášení výrobce svítidla. 

 

4) Splnění světelně-technických parametrů osvětlení pozemních 
komunikací 

Podmínka přidělené dotace z Národního plánu obnovy, z níž je rekonstrukce veřejného osvětlení 
financována, je dodržení indikátorů v oblasti světelně-technických parametrů osvětlení pozemních 
komunikací. Pro garanci splnění stanovených indikátorů poskytnuté dotace, které Zadavatel musí po 
realizaci plánované rekonstrukce veřejného osvětlení prokázat poskytovateli dotace z Národního plánu 
obnovy v rámci Certifikovaného měření kvality osvětlení pozemních komunikací a dodržení limitů 
rušivého světla, jsou stanoveny následující parametry: 
 

Požadovaný parametr Odůvodnění Způsob doložení 

Svítidlo je vybaveno pouze 
světelnými čipy LED 

Zajištění požadavku poskytovatele 
dotace v souladu s ČSN EN 12 464-
2 (rušivé světlo). 

Technický list svítidla. Prohlášení 
výrobce svítidla. 

Maximální přípustná hodnota 
náhradní teploty chromatičnosti 
svítidel Tc je 2700 K (pro osvětlení 
chodců na přechodech Tc 4000K) 

Požadavek poskytovatele dotace. Technický list svítidla. Prohlášení 
výrobce svítidla. 

Optický systém je tvořen čočkami na 
každém jednotlivém čipu, nikoli 
reflektory (sekundárními odraznými 
plochami) 

Zajištění možnosti změny 
vyzařovací charakteristiky LED 
svítidla výměnou optiky 

Technický list svítidla. Prohlášení 
výrobce svítidla. 

Každý uchazeč předloží všechna 
LDT data k nabízeným svítidlům pro 
ověření správnosti výpočtů a to v 
elektronické podobě ve formátu *.ldt 

Požadavek Zadavatele na 
ověřitelnost navrhovaného řešení v 
souladu s podklady na světelně-
technické výpočty. 
Zajištění splnění podmínek 
poskytovatele dotace a indikátorů 
dotace 

Přiložená LDT data. Prohlášení 
výrobce svítidla. 
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Požadovaný parametr Odůvodnění Způsob doložení 

ULOR 0% z důvodu omezení vzniku 
rušivého světla. 

Požadavek poskytovatele dotace na 
ULOR =0%. 

Přiložená LDT data. Výpočet 
osvětlení. Prohlášení výrobce 
svítidla. 

Svítidlo má funkci garantovaného 
konstantního světelného toku, kdy 
vyzářené množství světla po 60.000 
hodinách bude stejné jako při prvním 
zapnutí.  

Snížení energetické náročnosti 
soustavy veřejného osvětlení. 
Stabilizace světelného toku LED 
svítidla v průběhu provozu. 

Technický list napájecího zdroje. 
Prohlášení výrobce svítidla. 

Konstrukční řešení svítidla zajišťuje  
vyrovnání tlaků v důsledku rozdílu 
teplot a odvedení vlhkosti se 
zamezením vniku nečistot. 

Zajištění nízké energetické 
náročnosti soustavy VO. 
Zajištění čistoty vnitřku svítidla. 
Udržitelnost čistoty optického 
systému svítidla, která má vliv na 
udržovací činitel LED svítidla. 

Technický list svítidla. Prohlášení 
výrobce svítidla. 

Svítidlo zaručuje stupeň ochrany proti 
vniknutí cizích pevných těles a vody 
do optické části svítidla i prostoru 
elektrovýzbroje nejméně IP 66 

Zajištění nízké energetické 
náročnosti soustavy VO. 
Zajištění čistoty vnitřku svítidla. 
Udržitelnost čistoty optického 
systému svítidla, která má vliv na 
udržovací činitel LED svítidla. 

Protokol akreditované zkušebny. 
Prohlášení výrobce svítidla. 

Svítidlo je připraveno pro doplnění o 
stínící clony nebo optické prvky, 
omezující svícení za svítidlo nebo 
před svítidlo tak aby byla splněna 
norma ČSN EN 12 464-2 stanovující 
přístupné maximum rušivého světla 
na objektech. 

Podmínka poskytovatele dotace na 
dodržení normy ČSN EN 12 464-2 
(rušivé světlo) 

Technický list svítidla. Prohlášení 
výrobce svítidla. 

5) Barevné provedení svítidel 
Barva korpusu svítidla bude v odstínu šedá. 

6) Regulace 

Elektronické předřadníky svítidel budou autonomně 
naprogramovány tak, aby svítidlo regulovalo v pozdních 
nočních hodinách světelný výkon s ohledem na pokles 
provozu na komunikacích, a to z důvodu energetických 
úspor. Stmívání musí být přehledným a jednoznačným 
způsobem doloženo časovým schématem této regulace, 

která je stanovena zpracovaným Generelem veřejného osvětlení. 

7) Konektivita 
 

V souladu se zpracovanou Koncepcí veřejného osvětlení budou svítidla připravena pro komunikaci se 
svítidly v rámci Smart City a to následovně: 
a) LED svítidlo bude vybaveno ZHAGA konektorem, který bude zakrytován 
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b) LED svítidlo na stožáru VO bude napájeno kabelem CYKY-J 5x1,5 takto: 

 a. Napájení svítidla – žlutozelená, modrá, hnědá 

 b. Komunikace se svítidlem PLC – černá, šedá (volné ukončení v prostoru dutiny stožáru 
nebo stožárové patice) 

8) Ostatní 
Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení si před podáním nabídky prověřit individuálně 
situaci v dané lokalitě (terén, nejbližší přípojné místo apod.), aby mohl podat správně nabídku. 
Organizovaná prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude zadavatelem organizována, neboť je 
místo plnění veřejné zakázky volně přístupné bez omezení. Případné nalezené nesrovnalosti je nutné 
řešit se zadavatelem zakázky v době lhůty pro podání nabídek dle podmínek zadávací dokumentace. 
Značení světelných míst je převzato z pasportu veřejného osvětlení poskytnutého investorem.  
 

Účastník bere na vědomí, že nedodržení výše uvedených parametrů bude považováno za nesplnění 
zadávacích podmínek a toto stvrzuje svým podpisem níže. Účastník dále bere na vědomí, že v případě 
úmyslného zkreslení jakýchkoli technických informací může být z výběrového řízení vyloučen dle § 
48 odst. 2, písm. c) ve spojení s odst. 5, písm. e) ZZVZ. 

 

 

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA 
 

Účastník:  Kamil Círus              

Sídlo:   Pohořanská 158, Žitenice 411 41              

IČ:   61362841              

 

Já, oprávněný zástupce výše uvedeného účastníka tímto čestně prohlašuji, že se účastník důkladně 
seznámil s dokumentem „TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDEL“ a bude se jím řídit při přípravě 
nabídky v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky.  
 

 

V   Žitenicích            dne 21. 07. 2024   

Osoba oprávněná jednat:  Kamil Círus             

Pozice / funkce:   majitel             

 
           …………………………………………………..……………….……………………….                

                                podpis 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE SVÍTIDEL 
 

Výrobce:  Schréder Czech Republic a.s.              
Sídlo:   Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9              

IČ:   63079453              
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TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÝCH SVÍTIDEL:  Teceo              

 

Já, oprávněný zástupce výše uvedeného výrobce svítidel tímto čestně prohlašuji, že námi vyráběná 
svítidla uvedeného názvu a typu BEZE ZBYTKU splňují požadované parametry popsané výše v textu 

tohoto dokumentu.  

 

 

V  Praze             dne 23.07.2024   

Osoba oprávněná jednat:  Tomáš Bartoš             

Pozice / funkce: prokurista            

 
          …….                

                                podpis 

 



Název zakázky: Rekonstrukce VO - NPO 2023 Příloha č. 8

Název projektu Označení výpočtu Počet 
svítidel

Typ svítidla*
Příkon / svítidlo 

[W]

Celkový příkon 
[W]

Garantovaná 

životnost (ve 
tvaru LxxB50)

Stupeň krytí 
(IPxx)

Mechanická 

odolnost (IKxx)

Měrný 
světelný výkon 

(lm/W)

Na Urbance M5.3 6
TECEO S 5399  Flat

glass Back Light  20 LED 300mA WW  727  524582
19,70 L91B50 IP66 IK09 2261/19,7

Na Urbance M5.6 4
TECEO S 5308  Flat

glass Back Light  20 LED  550mA WW 727  484682
35,90 L91B50 IP66 IK09 3917/35,9

Na Urbance M5.7 7
TECEO S 5301   Flat

glass Back Light  20 LED 450mA WW 727  484482
29,30 L91B50 IP66 IK09 3303/29,3

Na Urbance M5.8 8
TECEO S 5308  Flat

glass Back Light  20 LED 400mA WW 727  484682
26,10 L91B50 IP66 IK09 2971/26,1

Na Urbance M6.5 5
TECEO S 5399  Flat

glass Back Light  10 LED 350mA WW 727  505352
11,70 L91B50 IP66 IK09 1314/11,7

Na Urbance P4.1 6
TECEO S 5399  Flat

glass Back Light  10 LED 350mA WW 727  505352
11,70 L91B50 IP66 IK09 1314/11,7

Na Urbance P4.6 2
TECEO S 5303  Flat

glass Back Light  20 LED 300mA WW 727  484542
19,70 L91B50 IP66 IK09 2296/19,7

Chelčického M5.10 5
TECEO S 5399  Flat

glass Back Light 20 LED 500mA WW 727  524572
32,10 L91B50 IP66 IK09 3785/32,1

Chelčického M6.7 6
TECEO S 5399  Flat

glass Back Light  20 LED 350mA WW 727  505342
22,40 L91B50 IP66 IK09 2780/22,4

Chelčického M6.8 4
TECEO S 5305  Flat

glass Back Light  20 LED 400mA WW 727  484602
26,10 L91B50 IP66 IK09 2897/26,1

Chelčického M6.9 1
TECEO S 5306  Flat

glass Back Light  20 LED 350mA WW 727  484622
22,40 L91B50 IP66 IK09 2770/22,4

U Hřiště P4.13 3
TECEO S 5302  Flat

glass Back Light  10 LED 300mA WW 727  484512
10,10 L91B50 IP66 IK09 1120/10,1

U Hřiště P4.5 4
TECEO S 5307  Flat

glass Back Light  20 LED 200mA WW 727  484652
13,10 L91B50 IP66 IK09 1519/13,1

U Hřiště P4.8 2
TECEO S 5390  Flat

glass Back Light  10 LED 200mA WW 727  505252 
6,90 L91B50 IP66 IK09 768/6,9

Švermova M6.10 12
TECEO S 5303  Flat

glass Back Light  20 LED 350mA WW 727  484542
22,40 L91B50 IP66 IK09 2651/22,4

* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem

Celkový počet svítidel: 75 Celkový instalovaný příkon soustavy [W]:

Počet hodin provozu soustavy VO/rok [hod]:

Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO [kWh/rok]:

Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO v kWh nesmí překročit hodnotu:

Podpis oprávněné osoby:


