


Dohoda o úhradě výdajů

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Město Roudnice nad Labem**
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334
se sídlem Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
zastoupené Ing. Františkem Padělkem, starostou
(dále jen „**Vlastník komunikace**“)
ID Datové schránky: qdwbvivi

a

na straně druhé: **Emvi Pro s.r.o.**
IČ: 286 98 975
se sídlem č.p. 48, 400 02 Chuderov
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp.zn. C 27383
zastoupena **Michalem Vlasákem**, jednatelem společnosti
(dále také „**Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě**“)
ID datové schránky: **cs63564**
č. sml. Vlastníka inženýrské sítě: 

(Vlastník komunikace a Vlastník inženýrské sítě dále jen společně: „**Strany**“)

I.

V roce 2025, 2026 zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě realizuje stavbu „LT 093 104 Roudnice n. L, Prokopova, Dobrovského, U Hřiště - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (dále jen „**Stavba**“). V rámci Stavby dojde z důvodu provádění výkopových prací k zásahu do komunikace v ulici Dobrovského (dále jen: „**Komunikace**“), jejímž vlastníkem je Město Roudnice nad Labem.

Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě je povinen uvést povrch Komunikace v rozsahu zasaženém Stavbou do předchozího stavu.

II.

Vlastník komunikace má zájem zrealizovat rekonstrukci podkladních a asfaltových vrstev celého povrchu Komunikace Dobrovského ul. v úseku od ulice Prokopova až po ulici Houskova, nikoliv jen těch částí, do kterých zasáhl zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě v důsledku provádění Stavby.

III.

Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě, který je povinen povrch předmětné Komunikace v rozsahu 560 m² stavebního zásahu Stavbou opravit, uzavírá s Vlastníkem komunikace tuto dohodu, za účelem spolupodílení se na výdajích souvisejících s opravou Komunikace a splnění povinnosti zhotovitele rekonstrukce inženýrské sítě uvést Komunikaci do předchozího stavu.

Výše nákladů na opravu asfaltové vrstvy povrchu části Komunikace zasažené Stavbou si vyžádá na nákladech vynaložení částky 461.832,- Kč, tato částka je specifikovaná rozpočtem, jenž je nedílnou součástí této smlouvy.


Za tím účelem Vlastník komunikace v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásí výběrové řízení o zadání veřejné zakázky a s vítězným uchazečem uzavře smlouvu o dílo ohledně opravy povrchu Komunikace.

Realizaci rekonstrukce podkladních a asfaltových vrstev Komunikace bude zajišťovat a organizovat výlučně Vlastník komunikace, který současně zajistí výkon technického dozoru po celou dobu rekonstrukce.

Vlastník komunikace současně zajistí všechna potřebná veřejnoprávní povolení, souhlasy či stanoviska pro rekonstrukci povrchů Komunikace. V případě potřeby se Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě zavazuje poskytnout Vlastníkovi komunikace veškerou nezbytnou součinnost nutnou k získání předmětných povolení, souhlasů či stanovisek nutných pro opravu povrchů Komunikace.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě uhradí Vlastníkovi komunikace výdaje spojené s obnovou asfaltových vrstev komunikace dotčené Stavbou, a to v rozsahu odpovídajícím tj. 560 m², komunikace Dobrovského ul. v úseku od ulice Prokopova až po ulici Houskova a sice ve výši 461.832,- Kč (dále jen „Příspěvek“, což odpovídá plánovaným rozpočtovým nákladům Vlastníka inženýrské sítě na uvedení části Komunikace zasažené Stavbou do původního stavu. Ostatní úseky dotčené Stavbou Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě opraví na své náklady dle podmínek obce stanovených vyjádřením Vlastníka komunikace.

Dohodnutou částku výdajů ve výši 461.832,- Kč, uhradí zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě Vlastníkovi komunikace na základě faktury (daňového dokladu), vystavené Vlastníkem komunikace po uzavření této smlouvy a s odkazem na ni (číslo smlouvy dle evidence Zhotovitele rekonstrukce inženýrské sítě) a doručené na e-mailovou adresu:  Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení Zhotoviteli rekonstrukce inženýrské sítě.

Vlastník komunikace pro odstranění pochybností prohlašuje, že předmětem fakturace bude „Příspěvek“, jako plnění, které nepodléhá DPH, neboť jde o plnění v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy a obec pak není osobou povinnou k dani.

V.

Registr smluv

1. Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy, uveřejní Město Roudnice nad Labem (dále též „Vlastník komunikace“). Při uveřejnění je strana povinná postupovat tak, aby nebyla ohrožena doba zahájení plnění ze smlouvy, pokud si ji smluvní strany sjednaly, případně vyplývá-li z účelu smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.
4. Vlastník komunikace zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele rekonstrukce inženýrské sítě, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a dále aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.
5. Verze smlouvy k uveřejnění a znění metadat budou před uveřejněním v registru smluv odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Vlastník komunikace zašle k potvrzení smlouvu k uveřejnění včetně metadat do 5 dnů od podpisu smlouvy, Zhotovitel rekonstrukce inženýrské sítě zašle vyjádření straně povinné k obdržným dokumentům k uveřejnění do 5 dnů od jejich obdržení.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

VI.

Nastanou-li skutečnosti, které jedné nebo oběma Stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou Strany povinny se o tom bez zbytečného odkladu písemně informovat. Zároveň jsou obě Strany zavázány společně podniknout veškeré kroky k překonání překážek plnění této smlouvy.

Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami.

Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Strany dále prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Strany prohlašují, že v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně této smlouvy byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podmiňuje platnost právního jednání obce. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Města Roudnice nad Labem dne 5.11.2025 č. usnesení 454/2025.

V Roudnici nad Labem dne

Za Vlastníka komunikace:



Město Roudnice nad Labem

Ing. František Padělek

starosta

V Chuderově dne

Za Zhotovitele rekonstrukce inženýrské sítě:



Emvi Pro s.r.o.

Michal Vlasák

jednatel společnosti

PŘÍLOHA: REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ