
 

Město Roudnice nad Labem 
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem 

 

 

 

 

OBJEDNÁVKA č. DO202600267 
 

Objednavatel: 
   
Město Roudnice nad Labem 
Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem 
IČO: 00264334  
DIČ: CZ00264334 
 
Objednávku vystavil: Živec Václav, Spravaomrm1 
 
 
Dodavatel:  
 
Stavby Žitenice s.r.o. 
Litoměřická 326 41141 
IČ: 21885401 
DIČ:       
 
 
                                        
Předmět dodávky:      
Objednáváme u Vás rekonstrukci bývalé kašny v Tyršově parku v Roudnici nad Labem dle 
nabídkového rozpočtu 
 
 
Přílohy 1) nabídka zhotovitele 
 



 

Město Roudnice nad Labem 
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem 

 

 

 

 
  
Termín provedení: 30.9.2026 
 
Cena bez DPH: 473.066,30 
Cena vč. DPH:  572.410,22 
 
Nelze uplatnit režim přenesené daňové povinnosti 
 
Datum a místo vystavení: 30.06.2026 00:00:00, Roudnice nad Labem 
 
 



 

Město Roudnice nad Labem 
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem 

 

 

 

Za Město Roudnice nad Labem – vedoucí odboru: Robert Mann DiS. 
 
 
 
 
 
 
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Způsob platby: 
Bankovním převodem, fakturace po odsouhlasení investora a objednavatele s provedenými 
pracemi. Součástí vystavené faktury bude přiložená objednávka, soupisy skut.provedených 
prací (oboustranně odsouhlasený), v případě závěrečné fakturace předávací protokol bez 
vad a nedodělků. V případě že tyto náležitosti nebudou splněny, faktura nemusí být přijata 
do účetnictví a bude vrácena zpět na adresu zasilatele. 
Splatnost:   
30 dní od dodání a zaevidování na podatelně městského úřadu v Roudnici n. L. 
Záruky:  
60 měsíců na kompletní dílo a 24 měsíců na dodávky materiálů. 
Penále:  
1.000,-Kč bez DPH za každý započatý den prodlení s konečným termínem dokončení a 
předání. 
V případě nedodržení dohodnutých dílčích termínů za každý započatý den prodlení činí 
penále 1.000,-Kč bez DPH. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se 
náhrady škody vzniklé z nesplnění podmínek této objednávky. 
Ostatní:   
Veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými ČSN a všemi příslušnými normami. 
Zhotovitel předá před započetím díla objednateli kontrolně zkušební plán, soupis 
bezpečnostních rizik, jejich vyhodnocení a technologické postupy prací. Dále zhotovitel dodá 
k veškerým použitým materiálům příslušná prohlášení o shodě a certifikaci. Zhotovitel si 
prověřil PD z hlediska souladu výkazu výměr, projektu a skutečnosti. Případné rozdíly 
zohlednil v ceně za dílo. Rozdíly zjištěné po datu podpisu této objednávky jdou k tíži 
zhotovitele.  
 

 

 

 

 

 

 


