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A. Průvodní zpráva 

 

A.1. Základní identifikační údaje 

Název stavby: Rekonstrukce a rozšíření VO v ul. Jeronýmova 

Charakter stavby:  výstavba 

 Položka plánu: 

 Místo stavby:   Roudnice nad Labem 

 Ulice:    Jeronýmova 

 Kraj:    Ústecký 

 Katastrální území:  Roudnice nad Labem (741647) 

 Investor:   Město Roudnice nad Labem 

 Sídlo investora:  Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem 

 Provozovatel stavby:  Roudnické Městské Služby 

 Způsob provádění stavby: dodavatelsky 

 Zhotovitel stavby:  dle výběrového řízení 

 Stupeň dokumentace:  DPS 

 

A.2. Zdůvodnění stavby 

Rekonstrukce VO je vyvolána přeložkou vrchního distribučního vedení ČEZ v této 

lokalitě do země. Součástí vrchního vedení jsou i lampy veřejného osvětlení, které je třeba 

přemístit na samostatně stojící sloupy a napájet je nově uloženým zemním kabelem. Vedení 

bude v zemi ve stávající trase, která bylo vytvořena jako přílož stávajícího rozvodu NN 

v dřívější akci. Nová soustava VO budou umístěna na ocelových sloupech výšky 8m 

s vyložením 1,5m s osazením LED svítidel dle standardů obce. Rozmístění svítidel je 

navrženo dle výpočtu osvětlení dodavatele světelných zdrojů. Napojení bude ze stávajícího 

rozvaděče RVO 03 (U Hřiště).  

 

A.3. Výchozí podklady 

 -Katastrální mapa v měřítku  1 : 1000, zvětšeno na 1 : 500 

 -Podklad od projektanta dopravní situace 

-Požadavek investora 

 -Stanoviska dotčených organizací 

 

A.4. Členění stavby 

 Kabel NN 

 

A.5. Termíny 

 dle možností investora 

 

A.6. Související investice a koordinační opatření 

 Podmínkou výstavby je vyřešení majetkoprávních vztahů pro pokládku kabelu na cizí 

pozemky. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. Souhrnná zpráva 

 

B.1. Charakteristika území 

 Zábor ZPF a LPF – není. 

 Chráněné objekty a prostory – nejsou. 

 Závěrečná úprava území – uvedení staveniště do původního stavu zajišťuje investor 

prostřednictvím dodavatele. 

 

B.2. Rozsah stavby 

 Délka kabelu podzemního vedení VO CYKY-J 5x16   411m 

 Montáž nových svítidel VO včetně sloupů     8ks 

  

 

B.3. Mapové a geodetické podklady 

 Při zpracování bylo použito katastrální mapy 1 : 1000 zvětšené na 1 : 500, podklad 

dodal zhotovitel dopravního řešení (Projekce dopravní Filip s.r.o.). Seznam dotčených parcel: 

(výkres D 401.2) 

 

B.4. Péče o bezpečnost práce 

 Je nutno dodržovat ČSN (hlavně řady 3431..), bezpečnostní předpisy (vyhlášky 324/90 

Sb. A 48/82 Sb.) a technologické postupy. Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím 

v blízkosti části VN – v blízkosti VN. (Příkaz “B“). Pracoviště musí být zabezpečeno tak, aby 

nedošlo k úrazu pracovníků ani cizích osob.  

 

B.5. Vliv na životní prostředí 

 Stavba nebude mít zásadní vliv na životní prostředí. Veškeré dotčené pozemky budou 

uvedeny do původního stavu. Stavební technika bude kontrolována, aby se předešlo úniku 

ropných látek. Provoz staveniště se bude řídit běžnými hygienickými předpisy. 

Vzhledem k charakteru stavby nelze zabránit znečištění komunikace výkopovým materiálem 

– bude odstraňováno průběžně strojně a manuálně. 

Zeleň: V dotčeném území se nenachází vzrostlá náletová zeleň. 

Vodní zdroje: Nenachází se. 

Ovzduší: Stavba jako taková nemá vliv na ovzduší. Při pokládce kabelů při práci zemních 

strojů, je nutné použít prac. Stroje s platným STK, zejména na kouřivost strojů a těsnost 

hydraulických systémů. 

 

B.6. Odpady 

 Hlinitopísčitý výkopek vzniklý po výkopech je čistý, nekontaminovaný a bude 

rozhrnut na místě samém, přebytek odvezen na povolenou skládku. 

 

B.7. Geodetické zaměření 

 Před zahájením stavby je nutno geodeticky vytýčit hranice pozemkových parcel tak, 

aby bylo jednoznačně jasné kudy povede kabelový výkop. 

Před dokončením je nutno provést zaměření skutečného provedení stavby. 

 

 

 

 

 



 

 

 

B.8. Požadavky na protipožární ochranu 

 Při stavbě: požární předpisy týkající se motorových vozidel a stavebních strojů – 

zabezpečují obsluhy. 

Zařízení staveniště – předpisy vyvěšenými na místě ZS. 

Při výkopu nebude výkopek zakrývat vodovodní uzávěry a hydranty. 

Při výkopu bude zachován průjezd šíře 3m. 

 

 

C. Staveniště a provádění stavby 

 

C.1. Zajištění provozu při montáži 

 Stavba nevyžaduje zvláštní opatření. Dodávka el. energie bude přerušována ve 

spolupráci s provozovatelem VO. Při provádění prací je třeba dodržovat závazné normy ČSN, 

IEC a technologické postupy. 

 

C.2. Podmínky pro předání staveniště 

 -dodržení podmínek stavebního povolení 

 -vytýčení všech podzemních zařízení 

 -zajištění spolupráce s provozovatelem VO 

 -povolení vstupu na pozemky 

 -výkopové povolení 

 

C.3. Zařízení staveniště 

 Vlastní mobilní zařízení staveniště bude v místě určeném investorem po dohodě 

dodavatele s vlastníkem pozemku. 

 

D. Technická zpráva 

 

D.1. Technické údaje 

 Napěťová soustava:  AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz/TN-C 

 Jmenovité proudové zatížení: dle ČSN 33 2000-5-523 

 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: 

 Živých částí:    polohou, dvojitou izolací a krytím 

 Neživé části:    automatickým odpojením od zdroje použitím  

     nadproudových jistících prvků 

 

D.2. Vlivy prostředí 

 Venkovní prostory:   nebezpečné AB8 

 Námrazová oblast:   lehká 

 Třída znečištění ovzduší:  II 

 Třída zeminy:    3,4 

 

D.3. Použitý materiál 

 Uzemnění:     FeZn d=10mm 

 Kabel NN-VO:    CYKY-J 5x16 uložen v chráničce v zemi 

 Kabel NN:     CYKY-J 3x1,5 

 Chránička:     KOPOFLEX 09063 

Chránička:     KOPOHALF 06110/2-BA 

 



 

 

 

Výložník ELAYA-1100     8ks 

Stožár kuželový ICON 8/76- 186/76    8ks 

Svítidlo TECEO 1 49W     8ks 

 

 

D.4. Popis stavby 

 1. Projekt řeší rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení (dále jen VO) v ul. 

Jeronýmova v Roudnici nad Labem. Napojení se provede ze stávajícího zapínacího místa 

RVO 03 (U Hřiště), které bude doplněno o nový spínaný 3f vývod. Ze zapínacího místa jsou 

v zakreslené trase založeny kabelové chráničky a drát FeZn d=10 z předchozí akce, kde byly 

založeny jako přílož při pokládce energetického díla. Tato akce nevyžaduje žádné rozsáhlejší 

výkopové práce, bude se provádět pouze usazování nové postavených sloupů VO.  

  

 2. Kabel CYKY-J 4x10 

Výkres situace D401.2 

 Před započetím prací se provede vytýčení hranic pozemků, stávajících podzemních 

zařízení a splní se podmínky stavebního a výkopového povolení. Po vytýčení podzemních 

zařízení se mohou provést korekce tras na projednaných parcelách za předpokladu dodržení 

prostorové normy. Vytýčení podzemních vedení provede správce příslušné sítě, případně 

geodet, pokud budou známi souřadnice uložení sítě. 

 

2.1 Napojení se provede ze stávajícího zapínacího místa RVO 03 (U Hřiště), které bude 

doplněno o nový spínaný 3f vývod. Ze zapínacího místa jsou v zakreslené trase založeny 

kabelové chráničky a drát FeZn d=10 z předchozí akce, kde byly založeny jako přílož při 

pokládce energetického díla. Tato akce nevyžaduje žádné rozsáhlejší výkopové práce, bude se 

provádět pouze usazování nové postavených sloupů VO. Kabelové vedení CYKY-J 5x16, 

bude taženo z RVO 03 do plánovaných míst svítidel VO č. 1-8 a z posledního sloupu č.8 bude 

proveden propoj do rozvaděče RVO24-P na objektu č.p. 448, kde bude nezapojena. Způsob 

spínání bude stejný jako v celé lokalitě pomocí soumrakového čidla s možností časové 

výseče. Rozmístění a uložení nových stožárů VO viz. výkresová dokumentace je navrženo dle 

výpočtu osvětlení navržených LED svítidel. Dokumentace je vypracována v rozsahu 

dokumentace pro stavební povolení. 

Každý světelný bod bude samostatně jištěn pojistkou 6A v každé svorkovnici. 

Číslování jednotlivých lamp bude provedeno v návaznosti na stávající způsob značení 

provozovatele obce RMS. 

  

2.2 Usazení stožárů 

 Celkem budou usazeny 8ks nových stožáru, osazení stožárů VO do terénu je na 

výkrese D1 Betonový základ musí být opatřen plastovým pouzdrem d=250-300mm, do 

kterého se stožár zasune, zaklínuje dřevěnými klíny a po vyrovnání se obsype pískem a 

zhutní. Nad základem se provede betonový límec. Vnitřní průměr pouzdra musí být 

minimálně o 100mm větší než je průměr stožáru, pouzdro nesmí být z porézního materiálu 

(např. osinkocement). Na dně pouzdra je třeba umístit podložku z mechanicky pevného 

materiálu (dlaždice). 

 

 

 

 

 



 

 

 

D.5. Křižovatky a souběhy 

 Při křižování a souběhu s podzemními zařízeními je nutno dodržet ochranná pásma 

jednotlivých sítí dle zákona 458/2000Sb., tzn. dodržet podmínky pro provádění stavební 

činnosti v ochranném pásmu, dále ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického. 

Podzemní zařízení jsou zakreslena v situačních plánech tak, jak byla převzata od příslušných 

správců. Zákresy jsou orientační a neslouží jako vytyčovací výkres. 

Je bezpodmínečně nutné při realizaci respektovat. 

 

Odstupy při soubězích podzemních sítí (dle ČSN 73 6005) – nejčastější případy: 

kabely VN – kabely NN - 0,2 m  kabely VN – kabely VN - 0,2 m  

kabely VN – sděl.kabely - 0,3-0,8 m kabely VN – plynovod - 0,4-0,6m 

kabely VN – vodovod - 0,4 m  kabely VN – kanalizace - 0,5 m  

 

kabely NN – kabely NN - 0,05 m kabely NN – sděl.kabely - 0,1-0,3 m 

kabely NN – plynovod - 0,4-0,6 m kabely NN – vodovod - 0,4m 

kabely NN – kanalizace - 0,5 m 

 

Odstupy při kříženích podzemních sítí (dle ČSN 73 6005) – nejčastější případy: 

kabely VN – kabely NN - 0,2 m  kabely VN – kabely VN - 0,2 m 

kabely VN – sděl.kabely - 0,1-0,8 m kabely VN – plynovod - 0,1-0,2 m 

kabely VN – vodovod - 0,2-0,4 m kabely VN – kanalizace - 0,5 m  

 

kabely NN – kabely NN - 0,05 m kabely NN – sděl.kabely - 0,1-0,3 m 

kabely NN – plynovod - 0,1 m  kabely NN – vodovod - 0,2-0,4 m 

kabely NN – kanalizace - 0,3 m 

 

D.6. Závěr 

Veškeré elektromontážní práce budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem 

na nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce. 

 Elektroinstalace (včetně uzemnění) musí být provedena v souladu se všemi předpisy a 

ČSN platnými v době realizace. Dodavatelská firma musí zajistit vedení realizace stavby 

autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 350/2012 Sb. na základě požadavku Stavebního 

zákona. 

Dále bude vhodným konstrukčním a dispozičním řešením v průběhu projektové 

přípravy (umístění rozvaděčů, umístění kabelových tras, ochrana kabelů před poškozením 

atd.) eliminováno nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu. 

 Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize el. instalace  

a pořízení revizní zprávy dle platných ČSN v době realizace stavby. 

 

 


