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A. Priivodni zprava

A.1. Zakladni identifikac¢ni udaje

Néazev stavby:
Charakter stavby:
Polozka planu:
Misto stavby:

Ulice:

Kraj:

Katastralni Gzemi:
Investor:

Sidlo investora:
Provozovatel stavby:

Zpusob provadéni stavby:

Zhotovitel stavby:
Stupent dokumentace:

Rekonstrukce a rozsiteni VO v ul. Jeronymova
vystavba

Roudnice nad Labem

Jeronymova

Ustecky

Roudnice nad Labem (741647)

Mésto Roudnice nad Labem

Karlovo nam. 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Roudnické Méstske Sluzby

dodavatelsky

dle vybérového fizeni

DPS

A.2. Zdivodnéni stavby

Rekonstrukce VO je vyvolana pielozkou vrchniho distribuéniho vedeni CEZ v této
lokalité¢ do zemé¢. Soucasti vrchniho vedeni jsou i lampy vetfejného osvétleni, které je tieba
piemistit na samostatné stojici sloupy a napdjet je nove ulozenym zemnim kabelem. Vedeni
bude v zemi ve stavajici trase, ktera bylo vytvorena jako ptiloz stavajiciho rozvodu NN
v diivéjsi akei. Nova soustava VO budou umisténa na ocelovych sloupech vysky 8m
s vylozenim 1,5m s osazenim LED svitidel dle standardli obce. Rozmisténi svitidel je
navrzeno dle vypoctu osvétleni dodavatele svételnych zdroji. Napojeni bude ze stavajiciho
rozvadéée RVO 03 (U Hriste).

A.3. Vychozi podklady
-Katastralni mapa v méetitku 1 : 1000, zvétSeno na 1 : 500
-Podklad od projektanta dopravni situace
-Pozadavek investora
-Stanoviska dot¢enych organizaci

A 4. Clenéni stavby
Kabel NN

A.S. Terminy
dle moznosti investora

A.6. Souvisejici investice a koordinacni opatieni
Podminkou vystavby je vyfeSeni majetkopravnich vztaht pro pokladku kabelu na cizi
pozemky.



B. Souhrnna zprava

B.1. Charakteristika uzemi

Zébor ZPF a LPF — neni.

Chranéné objekty a prostory — nejsou.

Zavérecna uprava uzemi — uvedeni stavenisté do piivodniho stavu zajist'uje investor
prostiednictvim dodavatele.

B.2. Rozsah stavby
Délka kabelu podzemniho vedeni VO CYKY-J 5x16 411m
Montaz novych svitidel VO vcetné sloupti 8ks

B.3. Mapové a geodetické podklady

Pt1 zpracovani bylo pouZito katastralni mapy 1 : 1000 zvétSené na 1 : 500, podklad
dodal zhotovitel dopravniho feSeni (Projekce dopravni Filip s.r.0.). Seznam dotcenych parcel:
(vykres D 401.2)

B.4. PéCe o bezpecnost prace

Je nutno dodrzovat CSN (hlavné fady 3431..), bezpe¢nostni piedpisy (vyhlasky 324/90
Sb. A 48/82 Sb.) a technologické postupy. Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim
v blizkosti ¢asti VN — v blizkosti VN. (Ptikaz “B*). Pracovisté¢ musi byt zabezpeceno tak, aby
nedoslo k tirazu pracovnikt ani cizich osob.

B.5. Vliv na zivotni prostiedi

Stavba nebude mit zdsadni vliv na Zivotni prostfedi. Veskeré dotcené pozemky budou
uvedeny do piivodniho stavu. Stavebni technika bude kontrolovana, aby se ptedeslo tiniku
ropnych latek. Provoz stavenisté se bude fidit béznymi hygienickymi ptedpisy.
Vzhledem k charakteru stavby nelze zabranit znecisténi komunikace vykopovym materidlem
— bude odstraniovano pribézné strojn¢ a manualné.
Zelen: V dotéeném uzemi se nenachdzi vzrostla naletova zeleii.
Vodni zdroje: Nenachazi se.
Ovzdusi: Stavba jako takova nema vliv na ovzdusi. Pii pokladce kabell pii praci zemnich
stroju, je nutné pouzit prac. Stroje s platnym STK, zejména na koufivost strojii a t€snost
hydraulickych systémti.

B.6. Odpady
Hlinitopis¢ity vykopek vznikly po vykopech je Cisty, nekontaminovany a bude
rozhrnut na misté¢ samém, ptebytek odvezen na povolenou skladku.

B.7. Geodetické zaméteni

Pred zah4jenim stavby je nutno geodeticky vytycit hranice pozemkovych parcel tak,
aby bylo jednoznacéné jasné kudy povede kabelovy vykop.
Pred dokoncenim je nutno provést zaméteni skute¢ného provedeni stavby.



B.8. Pozadavky na protipozarni ochranu
Pti stavbé: pozarni piedpisy tykajici se motorovych vozidel a stavebnich stroji —
zabezpecuji obsluhy.
Zatizeni stavenisté — predpisy vyveéSenymi na misté ZS.
Pti vykopu nebude vykopek zakryvat vodovodni uzavéry a hydranty.
Pti vykopu bude zachovan prijezd Sife 3m.

C. Stavenisté a provadéni stavby

C.1. Zajisténi provozu pii montazi

Stavba nevyzaduje zvlastni opatfeni. Dodavka el. energie bude pierusovana ve
spolupraci s provozovatelem VO. P¥i provadéni praci je tfeba dodrzovat zavazné normy CSN,
IEC a technologické postupy.

C.2. Podminky pro pfedani stavenisté
-dodrZeni podminek stavebniho povoleni
-vytyCeni vSech podzemnich zatizeni
-zajisténi spoluprace s provozovatelem VO
-povoleni vstupu na pozemky
-vykopové povoleni

C.3. Zatizeni stavenisteé
Vlastni mobilni zafizeni stavenisté bude v misté ur¢eném investorem po dohodé
dodavatele s vlastnikem pozemku.

D. Technické zprava

D.1. Technické udaje
Napétova soustava: AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz/TN-C
Jmenovité proudové zatizeni:dle CSN 33 2000-5-523
Ochrana pted nebezpe¢nym dotykovym napétim:
Zivych &asti: polohou, dvojitou izolaci a krytim
Nezivé Casti: automatickym odpojenim od zdroje pouzitim
nadproudovych jisticich prvkl

D.2. Vlivy prostiedi

Venkovni prostory: nebezpecné AB8
Namrazova oblast: lehka
Ttida znecisSténi ovzdusi: II
Ttida zeminy: 3.4
D.3. Pouzity material
Uzemnéni: FeZn d=10mm
Kabel NN-VO: CYKY-J 5x16 ulozen v chrani¢ce v zemi
Kabel NN: CYKY-J 3x1,5
Chranicka: KOPOFLEX 09063

Chrénicka: KOPOHALF 06110/2-BA



Vyloznik ELAYA-1100 8ks
Stozar kuzelovy ICON 8/76- 186/76 8ks
Svitidlo TECEO 1 49W 8ks

D.4. Popis stavby

1. Projekt teSi rekonstrukci a doplnéni vefejného osvétleni (dale jen VO) v ul
Jeronymova v Roudnici nad Labem. Napojeni se provede ze stavajiciho zapinaciho mista
RVO 03 (U Hriste), které bude doplnéno o novy spinany 3f vyvod. Ze zapinaciho mista jsou
v zakreslené trase zaloZeny kabelové chranic¢ky a drat FeZn d=10 z pfedchozi akce, kde byly
zaloZeny jako pfiloZz pii pokladce energetického dila. Tato akce nevyZaduje Zadné rozsahlejsi
vykopové prace, bude se provadét pouze usazovani nové postavenych sloupi VO.

2. Kabel CYKY-J 4x10
Vykres situace D401.2

Pted zapocetim praci se provede vytyCeni hranic pozemk, stavajicich podzemnich
zafizeni a splni se podminky stavebniho a vykopového povoleni. Po vyty€eni podzemnich
zafizeni se mohou provést korekce tras na projednanych parcelach za predpokladu dodrzeni
prostorové normy. VytyCeni podzemnich vedeni provede spravce piislusné sité, ptipadné
geodet, pokud budou znami soufadnice ulozeni sité.

2.1  Napojeni se provede ze stavajiciho zapinaciho mista RVO 03 (U Hfist€), které bude
doplnéno o novy spinany 3f vyvod. Ze zapinaciho mista jsou v zakreslené trase zalozeny
kabelové chranicky a drat FeZn d=10 z pfedchozi akce, kde byly zalozeny jako piiloz pti
pokladce energetického dila. Tato akce nevyzaduje zadné rozsahlejsi vykopové prace, bude se
provadét pouze usazovani nové postavenych sloupt VO. Kabelové vedeni CYKY-J 5x16,
bude tazeno z RVO 03 do planovanych mist svitidel VO ¢. 1-8 a z posledniho sloupu ¢.8 bude
proveden propoj do rozvadéce RVO24-P na objektu C.p. 448, kde bude nezapojena. Zplsob
spinani bude stejny jako v celé lokalit¢ pomoci soumrakového cidla s moznosti Casové
vysece. Rozmisténi a ulozeni novych stozartt VO viz. vykresova dokumentace je navrzeno dle
vypoctu osvétleni navrzenych LED svitidel. Dokumentace je vypracovdna v rozsahu
dokumentace pro stavebni povoleni.

Kazdy svételny bod bude samostatné jistén pojistkou 6A v kazdé svorkovnici.
Cislovani jednotlivych lamp bude provedeno v navaznosti na stavajici zptsob znadeni
provozovatele obce RMS.

2.2 Usazeni stozarQ

Celkem budou usazeny 8ks novych stoZaru, osazeni stozar VO do terénu je na
vykrese D1 Betonovy zdklad musi byt opatfen plastovym pouzdrem d=250-300mm, do
kterého se stozar zasune, zaklinuje dfevénymi kliny a po vyrovnani se obsype piskem a
zhutni. Nad zikladem se provede betonovy limec. Vnitini primér pouzdra musi byt
minimalné o 100mm vétsi nez je primér stozaru, pouzdro nesmi byt z porézniho materialu
(napt. osinkocement). Na dné pouzdra je tfeba umistit podlozku z mechanicky pevného
materialu (dlazdice).



D.5. Ktizovatky a soubchy

Pti kiizovani a soub¢éhu s podzemnimi zafizenimi je nutno dodrzet ochrannd pasma
jednotlivych siti dle zdkona 458/2000Sb., tzn. dodrzet podminky pro provadéni stavebni
ginnosti v ochranném pasmu, dale CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického.
Podzemni zatizeni jsou zakreslena v situacnich planech tak, jak byla pfevzata od piislusnych
spravci. Zakresy jsou orientacni a neslouzi jako vytyCovaci vykres.
Je bezpodmine¢né nutné pti realizaci respektovat.

Odstupy pii soubézich podzemnich siti (dle CSN 73 6005) — nejéast&jsi piipady:

kabely VN — kabely NN -0,2m kabely VN — kabely VN -0,2m
kabely VN — sdél.kabely -0,3-0,8 m  kabely VN — plynovod - 0,4-0,6m
kabely VN —vodovod  -0,4m kabely VN — kanalizace -0,5m

kabely NN — kabely NN - 0,05 m kabely NN — sdél.kabely -0,1-0,3 m
kabely NN — plynovod - 0,4-0,6 m  kabely NN — vodovod - 0,4m
kabely NN — kanalizace -0,5m

Odstupy pfi kiiZenich podzemnich siti (dle CSN 73 6005) — nejéastéjsi piipady:

kabely VN — kabely NN -0,2m kabely VN — kabely VN -0,2m
kabely VN — sdél.kabely -0,1-0,8 m  kabely VN — plynovod -0,1-0,2 m
kabely VN —vodovod  -0,2-0,4 m  kabely VN — kanalizace -0,5m

kabely NN — kabely NN - 0,05 m kabely NN — sdél.kabely -0,1-0,3 m
kabely NN — plynovod -0,1 m kabely NN — vodovod -0,2-0,4 m
kabely NN — kanalizace -0,3m

D.6. Zaver

Veskeré elektromontazni prace budou provedeny dle platnych norem CSN s ohledem
na nutnost dodrzeni evropskych predpisii a standardli a dodrzeni bezpecnosti prace.

Elektroinstalace (v¢etné uzemnéni) musi byt provedena v souladu se vSemi predpisy a
CSN platnymi v dobé realizace. Dodavatelsk firma musi zajistit vedeni realizace stavby
autorizovanou osobou ve smyslu zakona ¢.350/2012 Sb. na zakladé pozadavku Stavebniho
zakona.

Déle bude vhodnym konstrukénim a dispozi¢nim feSenim v prabéhu projektové
piipravy (umisténi rozvadéct, umisténi kabelovych tras, ochrana kabelli pfed poskozenim
atd.) eliminovéano nebezpeci urazu elektrickym proudem pfti provozu.

Zatizeni bude uvedeno do provozu aZ po provedeni vychozi revize el. instalace
a pofizeni revizni zpravy dle platnych CSN v dobé realizace stavby.



