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- Studie Lesopark Na Kolečku, Roudnice nad Labem – Land05 (09/2022) 

- DUSP Lesopark Na Kolečku, Roudnice nad Labem – Land05 (03/2023) 

- Dokumentace pro provedení stavby Lesopark Na Kolečku – Etapa 0, příprava půdy - Land05 
(05/2022) 

- Studie objektu drobného občerstvení – MONOFORM architekti s.r.o. (07/2022) 
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- Hydro-geologický průzkum a radonový průzkum (07/2022) - Agrogeologie s.r.o. (08/2022) 
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3. ÚVOD 

Záměrem stavby je vytvoření nového parku na části stávajícího pole v lokalitě Na Kolečku v Roudnici 

nad Labem. Součástí stavby parku je objekt drobného občerstvení s hygienickým zázemím 

a podporou pro rostliny.  

Projekt navazuje na předešlou fázi projektu DUSP Lesoparku Na Kolečku – Land05 (05/2023), dále 

na fázi projektu přípravy půdy k tomu, aby byla vhodná pro založení parku - Land05 (05/2022). 

Projekt navazuje také na projekt DSP Skateparku Roudnice nad Labem – Mysticconstructions spol. s r. 

o. (10/2022). 

4. STÁVAJÍCÍ STAV 

Řešené území se nachází v západní části katastru obce Roudnice nad Labem mezi panelovým 

sídlištěm a vesnicí Podlusky. Centrum města je vzdušnou čarou vzdáleno cca 1,3 km na východ. 

Území tvoří k jihu svažitá plocha, původně využívána jako orná půda, v současné době (zima 2024) je 
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půda agrotechnicky připravována k tomu, aby byla vhodná pro založení parku. Řešené území tvoří jen 

část půdního bloku, který byl do nedávna obhospodařován jako jeden celek. 

V území se nenachází žádné dřeviny až na několik stromů mladého stromořadí podél cyklostezky 

zasahující do jižního okraje řešeného území a několik vzrostlých stromů v nejzazším jihozápadním 

cípu území.  

 

Podél východního okraje území se nachází zbytek původního půdního bloku, tato část bude 

v budoucnu zatravněný pás pod vedením vysokého napětí. Ze severní strany bude park sousedit 

s novou zástavbou moderních rodinných domů se zahrádkami. Ze západní strany lemuje území 

zástavba stávajících rodinných domů vesnického charakteru. Podél jižní hrany území vede cyklostezka 

s asfaltovým povrchem a podél ní se na jihu nachází zatravněný pás a vodní plocha. Podél cyklostezky 

jsou umístěná menší zastavení ve formě odpočinkových lavic a fitness prvků se zámkovou dlažbou. 

 

Limity v území jsou dané trasami stávajících inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Přímo 

územím prochází ochranné pásmo vedení vysokého napětí a ochranné pásmo sítě elektronických 

komunikací (SEK), u východní hranice území prochází ochranné pásmo velmi vysokého napětí. 

Územím dále prochází trasa radioreléového signálu. Jižní část území leží v ochranném pásmu vodního 

zdroje. V návrhu respektujeme vjezd do sadu majitele pozemku 661/4.  

 

 

4.1. Charakteristika stávající zeleně 

4.1.1. Stromové patro 

Podél jižní hrany řešeného území se nachází několik stromů mladého stromořadí z Juglans regia. 

V jihozápadním cípu se nachází několik dřevin – Acer pseudoplatanus, Acer saccharinum, Tilia sp., 

Betula pendula. 

 

4.1.2. Bylinné patro 

Většinu území zabírá bylinný porost v rámci probíhající přípravy půdy. V pásu podél cyklostezky se 

nachází travo-bylinný porost průměrné kvality.  

 

5. NÁVRH 

V rámci tohoto objektu je řešen návrh výsadby dřevin v lesoparku, mobiliáře,  dětského hřiště, 

multifunkčního sportoviště a dalších pobytových prvků. Projekt navazuje na předešlou fázi projektu 

DUSP Lesoparku Na Kolečku – Land05 (05/2023), dále na fázi projektu přípravy půdy k tomu, aby byla 

vhodná pro založení parku - Land05 (05/2022). Projekt navazuje také na projekt DSP Skateparku 

Roudnice nad Labem – Mysticconstructions spol. s r. o. (10/2022). 
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Návrh kácení 

V rámci projektu dojde k odstranění dřevin, které jsou neperspektivní z hlediska jejich zdravotního 

stavu.  

 

Celkem jsou navrženy k odstranění 2 ks stromů: 

 

KÁCENÍ BEZ POVOLENÍ 

 kácení z důvodu špatného zdravotního stavu - dřeviny kácené bez povolení 

- S1, S2 

důvodem je špatný zdravotní stav dřevin, který zaviňuje nízkou provozní bezpečnost a tím 

pádem ohrožuje zdraví a majetek osob 

 

Specifikace dřevin určených ke kácení je popsána v tabelární části pod kapitolou 6. Inventarizace 

kácených dřevin. 

 

5.1. Nové výsadby 

Nové výsadby jsou navrženy v celém prostoru parku. Vzhledem k představě vytvoření 

plnohodnotného parku se vzrostlými dřevinami návrh spočívá v plošné výsadbě dřevin cílových 

a dočasných. V mezifázi bude probíhat probírka dřevin dočasných. Cílovým stavem je vytvoření 

lesoparku s kompozičně příjemným rozložením světlých a stinných částí. Součástí kompozice bude 

několik hájků pionýrských dřevin (Populus tremula, Carpinus betulus, Crataegus monogyna, 

Amelanchier lamarckii). 

V první fázi dojde k vysazení navrhovaných dřevin. Ve druhé fázi, v 7. – 10. roce  

po výsadbě, dojde k odstranění dočasných dřevin. U osik (Populus tremula) budou provedeny 

pěstební probírky. Po deseti letech by měl park již nabírat rozeznatelných kontur cílového charakteru 

lesoparku. 

K výsadbě je navrženo celkem 401 kusů stromů a 523 ks keřů (jednotlivé druhy jsou vypsané níže ve 

specifikaci rostlinného sortimentu). 

5.2. Mobiliář 

V parku budou nově umístěny lavičky, odpadkové koše, dětské herní prvky, prvky venkovní posilovny, 

stojany na kola, psí hřiště a veřejná mobilní toaleta s dřevěným obložením. V dřevěné manipulační 

ploše bude umístěno pítko. V parku jsou navržena pikniková místa s rozmístěnými grily a piknikovými 

stoly.  

5.3. Drobná architektura a vybavení 

V parku je dále umístěno multifunkční sportoviště a zídka pro rozvaděče. 
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6. INVENTARIZACE KÁCENÝCH DŘEVIN  

Stávající dřeviny na řešených lokalitách byly inventarizovány v říjnu 2022, kdy byly dřeviny 

v olistěném stavu – viz tabulky. Hodnoceny byly nadzemní části dřevin, čili riziko poškození zlomem 

vzhledem k běžným klimatickým podmínkám (rychlost větru 32 m/s) bylo posouzeno vizuálně. Není 

hodnocen stav kořenových systémů, hodnocení se zabývá pouze vizuálně patrnými symptomy v daný 

čas. Kontrola dendrologického průzkumu proběhla v lednu 2024. 

Součástí tabulek je i návrh kácení. K odstranění jsou navrženy dřeviny, které jsou neperspektivní 

z hlediska jejich zdravotního stavu.  

Kácení dřevin proběhne standardním způsobem s rozřezáním na kusy, odřezáním větví, odfrézováním 

pařezu a odvezením hmoty na místo určené investorem. 

Veškeré dřevo z realizace projektu a rozštěpkovaná hmota je majetkem města Roudnice nad Labem 

(rozštěpovaná hmota nebude použita k mulčování v rámci tohoto projektu). Dřevo bude nakráceno 

na 1 m dlouhé kulány. Hmota bude uložena na pozemku dle dohody s městem. 

V rámci přípravných prací budou odstraněny pařezy a jámy po nich budou zavezeny. 

Kácení dřevin, ale také ošetření dřevin nově vysazených (viz dále) bude provedeno výhradně 

arboristou s Cerifikátem ETW, ISA, ABA A4 nebo CČA – stromolezec. Certifikát bude předložen před 

zahájením prací.  

Celkem bude odstraněno: 2 ks stromů. 

Dřeviny navržené ke kácení nepodléhají povolení ke kácení. 
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6.1. Tabelární část 

Strom 

P
.č

. 

ta
xo

n
 

p
rů

m
ě

r 
km

en
e 

(c
m

) 

o
b

vo
d

 k
m

e
n

e
 (

cm
) 

o
b

vo
d

 k
m

e
n

e
 n

a 
p

ař
e

zu
 u

 

ká
ce

n
ýc

h
 d

ře
vi

n
 (

cm
) 

vý
šk

a 
st

ro
m

u
 (

m
) 

ší
řk

a 
ko

ru
n

y 
(m

) 

p
lo

ch
a 

ko
ru

n
y 

(m
²)

 

SH
 

vě
ko

vé
 s

tá
d

iu
m

 

su
ch

é
 v

ě
tv

e
 

zd
ra

vo
tn

í s
ta

v 

fy
zi

o
lo

gi
ck

á 
vi

ta
lit

a 

st
ab

ili
ta

 

p
e

rs
p

e
kt

iv
a 

p
ri

o
ri

ta
 o

še
tř

e
n

í 

p
ě

st
e

b
n

í o
p

at
ře

n
í 

ká
ce

n
í -

 v
o

ln
é

 n
e

b
o

 

p
o

st
u

p
n

é
 

p
o

zn
ám

ka
 

S1 Acer saccharinum 22 67 93 9 4 36 5 4 2 4 4 3 C 1 ODS  V 

suchý terminál, 40% koruny 

odumřelé, mrazová deska 1,2x0,3m 

S2 Betula pendula 13 40  56 7 1,5 10,5 5 6 3 5 5 5 C 1 ODS  V odumřelé torzo 

S3 Acer pseudoplatanus 51 160 

 

11 9 99 2 4 0 2 1 1 A 1 ŘZ  tahová vidlice, lehce přihrnutá báze 

S4 Tilia cordata 25 80 

 

9 5 45 4 4 1 3 2 1-2 B 1 ŘZ  zakřivený kmen 

S5 Tilia cordata 20 64 

 

8 4,5 36 4 4 1 3 2 1-2 B 1 ŘZ  zakřivený kmen 

S6 Juglans regia 6 20 

 

4,5 1,5 7 3 3 0 2 1 1-2 B 1 ŘV  korní spála 

S7 Juglans regia 5 15 

 

4 1 4 3 3 0 2 1 1-2 B 1 ŘV   
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S8 Juglans regia 6 18 

 

4 1,5 6 3 3 0 2 1 1-2 B 1 ŘV   

S9 Juglans regia 6 19 

 

4,5 1 4,5 3 3 0 2 1 1-2 B 1 ŘV   

S10 Juglans regia 6 20 

 

4,5 1,5 7 3 3 0 2 1 1-2 B 1 ŘV  korní spála 

S11 Juglans regia 7 21 

 

4,5 1,5 7 3 3 0 2 1 1-2 B 1 ŘV   

S12 Juglans regia 6 18 

 

4,5 1 4,5 3 3 0 2 1 1-2 B 1 ŘV   

S13 Juglans regia 5 14 

 

5 1 5 3 3 0 2 1 1-2 B 1 ŘV  náklon, prasklina u báze, překůlovat 

S14 Juglans regia 6 19 

 

4,5 1,5 7 3 3 0 2 1 1-2 B 1 ŘV   

 

Dřeviny navržené ke kácení nepodléhají povolení ke kácení. 
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LEGENDA: 

 

P. č. – pořadové číslo dřeviny 

Taxon – druh inventarizované dřeviny 

Průměr kmene – průměr kmene v cm v prsní výšce (130 cm) 

Výška stromu, keře a porostu – výška udávaná v metrech 

Šířka koruny – šířka udávaná v metrech 

Plocha koruny – součin průměru šířky koruny stromu a jeho výšky (celý strom i s kmenem) 

Sadovnická hodnota (SH) 

   stupnice 1-5 (metodika M. Pejchal); 1 – nejlepší, 5 nejhorší 

Věkové stádium 

1  nově vysazený jedinec 

2  uchycený jedinec 

3  stabilizovaný dospívající jedinec 

4  dospělý jedinec 

5  starý a dožívající jedinec 

6  odumřelý jedinec 

Suché větve 

 1 zanedbatelné procento suchých větví  

 2 několik suchých větví, proschlý 

 3 významné procento suchých větví, silně proschlý 

Zdravotní stav 

   0 výborný 

   1 dobrý 

   2 zhoršený 

   3 výrazně zhoršený 

   4 silně narušený 

   5 havarijní 

Fyziologická vitalita 

   0 výborná 

   1 mírně narušená 

   2 zřetelně narušená 

   3 výrazně snížená 

   4 zbytková 

   5 odumřelý strom 
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Stabilita – selhání stromu vývratem, zlomem kmene nebo odlomením významné části koruny. 

   1     výborná až dobrá, 

   2     zhoršená (vyvíjející se staticky významné defekty malého rozsahu bez 

   akutního vlivu na stabilitu hlavních nosných částí), 

   3           výrazně zhoršená (přítomnost staticky významných defektů většího  

   rozsahu, často vyžadující stabilizační zásah), 

   4           silně narušená (přítomnost staticky významných defektů většího  

   rozsahu či souběh defektů výrazně snižující stabilitu jedince,    

  vyžadující stabilizační zásah), 

   5  havarijní strom (akutní riziko selhání bez možnosti řešení   

    stabilizačním zásahem) 

Perspektíva 

   a dlouhodobě perspektivní, 

   b  krátkodobě perspektivní, 

   c  neperspektivní. 

Priorita ošetření  

Priorita 0 - zákrok je nutné realizovat ihned  

Priorita 1 - opatření by mělo být realizováno do 1 vegetačního období od hodnocení 

Priorita 2 - opatření by mělo být realizováno do 2 až 3 let od hodnocení, je 

doporučena zběžná kontrola stavu stromů k ošetření před realizací zásahu 

Priorita 3 - opatření by mělo být realizováno do 5 let od realizovaného hodnocení, 

před jeho provedením je doporučena aktualizace stavu stromů  

Pěstební opatření 

ODS  odstranění jedince 

ŘZ  řez zdravotní 

ŘV  řez výchovný 

dle SPPKA_02-002_2015_ŘEZ_STROMŮ 

SPPKA_02-005_2018_KACENÍ STROMŮ 

SPPKA_01-001_2018_HODNOCENÍ STAVU STROMŮ 

a SPPKA C02 005:2016 PÉČE O FUNKČNÍ VÝSADBY OVOCNÝCH DŘEVIN 

Kácení 

           P  postupné 

           V  volné 
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7. OCHRANNÁ OPATŘENÍ U PONECHANÝCH DŘEVIN 

V kořenové zóně ponechávaných stromů a okrajů porostů nebude skladován žádný stavební materiál, 

zemina ani jiné látky. Stávající stromové mísy budou chráněny před hutněním (pojezdem) 

mechanizace a strojů (kořenová zóna stromu je plocha půdy pod korunou stromů ohraničená 

okapovou linií koruny a zvětšená o 1,5 m po celém obvodu koruny). 

Ochrana kmenů dřevin – kmeny dřevin v bezprostřední blízkosti výkopu a v manipulačním prostoru 

mechanizace je nutno obednit do výšky alespoň 2 m. Bednění se musí vůči kmenu vypolštářovat 

a nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy.  

Ochrana koruny – v místech pohybu mechanizace nebo stavby se musí větve překážející pohybu 

mechanizace vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem např. jutovou 

bandáží. 

Případné nutné zásahy v koruně – odstranění větví smí být provedeno pouze arboristou s Cerifikátem 

ETW, ISA, ABA A4 nebo CČA - stromolezec a po schválení investorem a AD. Certifikát bude předložen 

před zahájením prací. 

Ochrana kořenového prostoru – hloubení výkopů v kořenovém prostoru je třeba provádět zásadně 

ručně. Přípustnou a doporučenou alternativou je vyfoukání staré vrstvy zeminy mezi kořeny stromu 

nedestruktivním způsobem, např. přístrojem ref. AIR-SPADE®, kdy proud vzduchu vyfukuje substrát 

ve vrstvě od 5 do 30cm, aniž by došlo k poškození kořenů (kromě vlásečnic). 

Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je 

nutno neprodleně ošetřit a zaříznout hladkým řezem. Kořeny je možno přerušit pouze hladkým 

řezem. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o 

průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit prostředky k ošetření ran.  

Ochrana kořenů – Nejvhodnější termín pro provádění výkopových prací vzhledem k vegetačním 

nárokům dřevin je po opadu listů do příchodu mrazů neklesajících pod -5°C a na jaře po skončení 

mrazového období max. do poloviny dubna. V případě provádění výkopových prací v termínu od 1. 

11. do 31. 3. je nutno kořeny chránit před promrznutím např. silnou vrstvou geotextilie.  

Při výkopech je nutno maximálně zkrátit dobu otevření půdního profilu. V případě, že dojde k časové 

prodlevě mezi zemními pracemi a stavební činností, je nutné obnažené kořeny chránit před 

vysycháním (např. silnou vrstvou geotextilie 200g/m2, která bude pravidelně vlhčena v závislosti na 

povětrnostních podmínkách) do doby než se započne se samotnou stavbou. Konstrukční vrstvy 

budou kladeny šetrně s ohledem na kořenový systém. 

Doplnění substrátu v kořenové zóně  

Po odstranění povrchů a zeminy z mezikořenových prostorů sem bude doplněn nový substrát. Nově 

doplňovaný substrát bude o složení: kompost 40%, kamenivo 4-16mm 20%, liapor 20%, písek 10 %, 

rašelina 10%. Substrát bude před zasypáním odsouhlasen AD. 
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Péče o dřeviny během stavby 

V průběhu stavební činnosti bude provedena doplňková závlaha u stávajících dřevin v blízkosti 

stavební činnosti. V době suchých dnů v množství 150-200l/ strom, nejlépe v ranních či večerních 

hodinách. Kontrola dřevin a případná péče o ně bude probíhat min. 1x týdně. Pokud nastane taková 

situace, kdy je usazeno větší množství prachu v průběhu výstavby na listech stromů, bude prach 

následně odstraněn proudem vody v době nízké sluneční intenzity, a to tak, aby proudem nebyly listy 

poškozeny. Do péče o dřeviny během stavby se počítá i případná ochrana proti škůdcům a chorobám. 

Konkrétní dřeviny budou vytipovány před započetím stavebních a výkopových prací. 

Ostatní nespecifikovaná opatření při provádění stavby se budou řídit podle: 

Právní předpisy: 

Zákon č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 17/1994 Sb. O životním prostředí 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických na stavby 

 

České technické normy: 

ČSN 839011 Práce s půdou 

ČSN 839061  Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech 

ČSN 839041  Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace 

terénu 

 

7.1. Výkopy airspade 

V rámci výkopů pro zakládání zpevněných ploch bude proveden výkop pneumatických rýčem (ref. 

AIR-SPADE®) u dřeviny S8 v rozsahu 2,4m2. Další výkop bude proveden u stromů S4 a S5, v ploše 13 

m2 kde proběhne překop cyklostezky a demolice asfaltu kvůli realizaci nové kanalizační přípojky (SO 

03). Výkop bude odpovídat hloubce založení cesty, tedy v případě použití sanace aktivní zóny hloubce 

620mm.  

Do plochy kolem nově založené cesty bude doplněn substrát:  o složení: kompost 40%, kamenivo 4-

16mm 20%, liapor 20%, písek 10 %, rašelina 10%, v ploše 1,5 m2. Substrát stejného složení bude 

doplněn také do místa u cyklostezky, v ploše 13 m2. 

7.2. Ochrana kmene bedněním 

Ochrana kmene bedneněním bude použita u 6ks stromů. 
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8. HTÚ, ČTÚ, PŘÍPRAVA PLÁNĚ 

Na ploše budou provedeny HTÚ; viz výkres C4 Koordinační situace. Hrubé terénní úpravy budou 

provedeny v místě nově navržených prvků. 

Jedná se o terénní modelace v ploše dětského hřiště, jejichž výšky se pohybují v rozmezí 1,0-1,8 m 

pod terénem.   

Dále se jedná o terénní modelaci podél dřevěné paluby drobného občerstvení, k jejímuž okraji bude 

terén modelován do mocnosti 0,1-0,45 m, jedná se o dosypání terénu.  

Terénní modelace bude provedena i u multifunkčního sportoviště. Zemina z hlubších terénních 

výkopů, jako v případě multifunkčního sportoviště, bude rozprostřena v řešeném území na 

vyznačených místech, tak aby došlo ke srovnání terénu pro snadnou údržbu nebo její přebytky budou 

uloženy na pozemky určené investorem.  

Další terénní modelace proběhnou u rámové houpačky s výhledem a u nově navržených betonových 

schodů s rampou u jihozápadního vstupu do lesoparku. 

 Terénní modelace dětského hřiště je vysoká 1,5 m s celkovým objemem odkopávky 115 m3 

 Terénní modelace s dřevěnou palubou u občerstvení je vysoká 0,45 m s celkovým objemem 

odkopávky 20 m3 

 Terénní modelace multifunkčního sportoviště je vysoká maximálně 0,95 m s celkovým 

objemem odkopávky 560 m3 

 Terénní modelace rámové houpačky s výhledem je vysoká maximálně 0,35 m s celkovým 

objemem odkopávky i navážky 8 m3 

 Terénní modelace kolem betonových schodů s rampou je vysoká maximálně 0,3 m 

s celkovým objemem odkopávky i navážky 6,5 m3 

 Terénní modelace tribun nad skateparkem není součástí tohoto projektu 

Celkový objem všech pěti terénních modelací je 701,5 m3. 

Příprava pláně bude provedena na všech plochách, na kterých budou prováděny krajinářské úpravy. 

Dojde k vyrovnání terénních nerovností, které jsou v celé ploše průměrně do hloubky 0,2m (plocha 

byla dříve využívána jako orná půda). 

Plochy je nutno před zpracováním půdy vyčistit od všech nežádoucích materiálů, zejména  

od stavebních zbytků, obalů a těžko rozložitelných rostlinných částí. Půdu znečištěnou tuky, oleji, 

barvami a dalšími látkami ohrožujícími rostliny je nutno vyměnit. Je třeba prověřit,  

že půda není znečištěna i do hlubších vrstev.  

Před zahájením finální kultivace půdy je třeba povrch rozrušit. Kypření musí být stejnoměrné, musí 

dosahovat nejméně do hloubky 15 cm a musí napravit také zhutnění způsobené použitím nářadí a 

strojů. Terén bude následně urovnán a odplevelen, odstraněny budou kameny a jiné organické 

zbytky. Povrch bude urovnán a v bezplevelném stavu bude připraven pro výsadbu případně výsev.  

Dodavatel zajistí dobré odtokové podmínky případnou drenáží. Před vlastní výsadbou nebo 

založením trávníku budou upravené plochy přebrány AD. 
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9. SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH PRVKŮ 

9.1. Přípravné práce 

9.1.1. Plastová chránička pro nové odběrné místo  

V trase přípojky podzemního vedení elektro NN pro nové odběrné místo (investice ČEZ Distribuce, 

realizováno mimo projekt, v koordinaci s projektem Lesoparku Na Kolečku na základě žádosti č. 

4122112651) v zídce Mrak (součást SO 04 Drobné občerstvení s hygienickým zázemím) bude 

položena chránička KOPOFLEX KF09040. Uložení chráničky bude provedeno, jelikož není jasné, zda 

stavby proběhnou v souběhu a uložení vedení je plánované do konstrukce komunikace, aby nedošlo 

k jejímu následnému poškození, dojde k uložení chráničky. Pokud budou stavby probíhat v souběhu 

k instalaci chráničky nedojde a položka bude odečtena jako méněpráce. 

 

9.2. Drobná architektura a vybavení 

 

9.2.1. Dřevěné opláštění mobilní toalety (ref. Toi Toi Fresh) 

U příjezdové cesty ke skateparku je navrženo umístění mobilní toalety, která je skrytá v dřevěném 

opláštění. Úklid a likvidace odpadu bude zajištěno poskytovatelem služby a pronajímatelem 

mobilního WC. Mobilní toaleta je vybavena umyvadlem oválného tvaru umožňující pohodlné mytí 

rukou až po lokty. Vnitřní nádrž na čistou vodu doplněná o zásobníky tekutého mýdla a papírových 

ručníků umožní základní hygienu po použití mobilního chemického WC. Mobilní toaleta nebude 

konstrukčně připevněna k terénu. 

Rozměry mobilní toalety:  

 šířka: 120 cm 

 hloubka: 120 cm 

 výška: 230 cm 

 hmotnost: 123 kg 

Dřevěné opláštění bude kolem mobilní toalety, 

která bude umístěna uvnitř. Konstrukce 

opláštění bude vyrobena z  vysušeného 

a dohladka zhoblovaného dřeva. V rámci 

prodloužení životnosti bude dřevo ošetřeno 

bezbarvou tlakovou impregnací. Opláštění bude 

mít celodřevěné dveře přikotvené k plastovým 

dveřím mobilní toalety se zavíráním 

a s klasickým srdíčkem. Dvěře budou dodatečně 

opatřeny petlicí se zámkem. Bude dodána 

prováděcí dokumentace odsouhlasená AD. 

Základní rozměry opláštění: 

 půdorys: 130 x 130 cm 

 rozměry střechy: 150 x 150 cm 
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 výška: 230-235 cm (střecha potažena černou lepenkou) 

 konstrukce: 7,5 x 4,5 cm 

 materiál: Tlakově impregnované smrkové dřevo 

 tloušťka stěn 18 mm 

 

 

Ilustrační foto – dřevěného opláštění mobilní toalety 

9.2.2. Zídka Mrak pro rozvaděče, nabíjení elektrokol a informační systém parku (viz 

SO 05 Drobná architektura) 

Zídka je navržena jako celobetonová s nikami pro skříně s rozvaděči a nabíječku elektrokol. Niky 

budou opatřeny kovovými dvířky na zamykání. Zídka bude složena ze 3 částí a bude instalována na 

místě z prefa prvků. Tvar zídky bude odkazovat na obrazy umělce Otakara Nejedlého – místního 

rodáka. Zídka bude ve tvaru obláčku a bude umístěna při severozápadním vstupu do parku. 

Rozvaděče budou umístěny ze strany od vstupu do lesoparku, nabíječka elektrokol a informační 

systém lesoparku bude umístěn na straně zídky od kavárny. Zídka bude podrobněji rozkreslena v SO 

05 Drobná architektura. 

 

9.2.3. Nabíječka na elektrokola 

V zídce Mrak bude umístěna nabíječka na elektrokola. Ta je součástí D.4.4.3. jedná se o typový 

výrobek (ref. POWERBOX 4P).  
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9.2.4. Informační systém parku a provozní řád na zídce Mrak  

Na zídce Mrak budou umístěny dva kruhové informační panely, vyrobeny ze stejného materiálu jako 

desky na informační panely pro grilovací místo a venkovní posilovnu (viz kap. 9.3.15) 

Větší z desek má průměr 1,2 m, bude obsahovat schéma lesoparku s popisem. Menší kruhová deska s 

průměrem 0,65 m bude obsahovat provozní řád pro lesopark. Materiál je nerezový plech tlustý 4 

mm, na něj bude potištěna folie, chráněná antigraffiti fólií.   Kotvení do zídky chemickou kotvou. 

Samostatný výkres infocedulí je součástí SO 05 Drobná architektura 

Před vytištěním bude text odsouhlasen architektem a zástupcem města! 

9.2.5. Stezka bosou nohou 

Stezka má šířku 1,5m a délku 22m. Stezka bude rozdělena na jednotlivá pole s různými materiály. 

Rozměry jednotlivých polí bude 1,5x1,5m. Dojde k výkopu 15cm, na dno stezky bude položena černá 

geotextilie 300g/m2. Po stranách bude cesta lemovaná dřevěnými hranoly o průřezu 100x100 mm, 

obdobně budou dělena jednotlivá pole. Jednotlivá pole a úseky budou spojovány čepy, nikoliv 

hřebíky a to z bezpečnostních důvodů. Dřevo bude ošetřeno bezbarvou tlakovou impregnací. Stezka 

je vyplněna přírodninami jako jsou šišky, oblázky, borka, mech atd.  

Materiál povrchu (výplně jednotlivých polí) – 14polí 

Povrchy polí na začátku stezky by měly být tvořeny z jemnějšího, chodidlům příjemného materiálu. 

Takového, který je většině lidí příjemný, jako je např. písek, kameny, jemný štěrk, hladké dřevěné 

příčky z půlkulatiny (o průměru 8-12 cm, bez mezer vedle sebe) a podobně, jehličí a podobně. Bosá 

chodidla netrénovaného člověka se tak nenásilně a příjemnou formou adaptují na bosou chůzi a 

připraví se na i na obtížnější typ terénu, který místy bude následovat. Obtížnější terény (např. úseky 

z hrubších materiálů by však měly být krátké (kratší pole) a po přejití obtížnějšího terénu by měl opět 

následovat příjemný terén, aby chodidla mohla zrelaxovat. Příjemné terény by měly převažovat 

(alespoň ¾ cesty). Bude dořešeno v rámci AD. 

Pole: 

1. Písek kopaný 

2. Písek křemičitý 

3. Štěrk frakce 4/8 

4. Štěrk frakce 16/32 

5. Kulatinové šlapáky 

6. Kamenné šlapáky 

7. Šišky 

8. Štěpka 

9. Borka 

10. Prkenná paluba 

11. Odseková dlažba 

12. Velké oblázky / valouny ve štěrku – sahají cca 15cm nad terén 

13. Kulatina 

14. Mech 



Lesopark Na Kolečku Roudnice nad Labem (DPS) – SO 06 Krajinářské úpravy a mobiliář  20/60 

 

Ilustrační foto 

 

9.3. Mobiliář 

9.3.1. Parková lavička 

Lavička s područkami pro pohodlné vstávání o délce 1800 mm. Ocelový svařenec. Konstrukce se 

skládá z dvou bočnic z ohýbané pásoviny 50 × 8 mm a výpalků z plechu tl. 5 mm. Ošetřené 

vypalovanou práškovou barvou - RAL 7002. Ochranná vrstva zinku opatřená práškovou vypalovací 

barvou v jemné struktuře mat - RAL 7002. Nosnou konstrukcí jsou neseny dřevěné latě (exotické 

dřevo) připevněné ke konstrukci nerezovými vruty o následujících rozměrech: 2 latě obdélníkového 

průřezu (70 x 32 mm) a 17 latí obdélníkového průřezu (40 x 32 mm). 

 

Ilustrační foto 

 

9.3.2. Klády na posezení  

V prostoru dopadové plochy dětského hřiště, v prostoru oddechové zóny, na psím hřišti budou 

instalovány přírodní kmeny k sezení anebo dohromady přeskakování. Jedná se o odkorněné 

modřínové kmeny délky 2,5m a průměru 30-40 cm. Kotvení kmenů bude řešeno přes 2 ocelové 

žárově pozinkované trubky Ø40 mm a délky 600 mm navrtané do spodní strany klády a kotvené do 

betonové patky 200x200x400 mm, beton C15/20.  
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Ilustrační foto 

 

9.3.3. Dřevěné sedací hranoly nad terénem 

V parku u venkovní posilovny budou pro posezení nad terénem instalovány sedací hranoly. Hranoly o 

 průřezu 450x450 mm a délky 1,8 m. Budou usazené na terén bez kotvení (vlastní váha). Dřevo bude 

opracované a hladké, bez povrchové úpravy. Bude se jednat o dub. 

    

Ilustrační foto 

 

9.3.4. Dřevěné sedací hranoly / tribuny zapuštěné do svahu 

U multifunkčního sportoviště a skateparku budou ve svahu dřevěné hranoly k posezení, hranoly 

budou o průřezu 450x450 mm a délky 3 m. Budou usazené na kovových nohách, kotvených do 

betonového základu. Dřevo bude opracované a hladké, bez povrchové úpravy. Bude se jednat o dub. 
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Ilustrační foto 

 

9.3.5. Dřevěné stupně v terénu 

U multifunkčního sportoviště budou ve svahu dřevěné hranoly sloužící jako schodiště. Hranol má 

délku 1500 mm, šířku 300 mm, výška 180 mm. Schodnice budou uloženy do štěrkového lože. Kotvení 

přes roxorové tyče do betonové patky. Materiál – tvrdé dřevo - dub (nebude použit smrk) případně 

tlakově impregnované jiné dřevo (bude předloženo k odsouhlasení AD). Trámky budou ukládány jako 

stupně, tj. s vodorovnou nášlapnou plochou. 

  

Ilustrační foto 

 

9.3.6. Piknikové sety  

Na různých místech v parku jsou navrženy piknikové stoly s lavičkami. Dřevěná masivní sestava 

piknikového stolu a dvou lavic. Délka sestavy 180cm. Kotvení do betonové patky na základě 

koordinace s výrobcem a pokládkou kamenné dlažby. 

Sada je složená z: 

Lavička s opěradlem a područkami (tropické dřevo) 1800×646×722 mm 

Lavička bez opěradla (tropické dřevo) 1800×394×418 mm 
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Stůl (tropické dřevo) 1800×712×720 mm 

Jedná se o zakázkovou výrobu, set vzhledově odpovídá použitým parkovým lavičkám. Kovové části 

budou ošetřené vypalovanou práškovou barvou - RAL 7002 

 

 

Ilustrační foto 

 

9.3.7. Gril  

V parku jsou navrženy dvě grilovací místa. Gril (ref. Metalco – B-B Sass Barbecue) má mohutnou 

nosnou konstrukci s integrovanou varnou deskou a grilem z nerezové oceli, je opláštěn ocelovou sítí 

s oky velikosti 125x40 mm, která bude vyplněna kameny dle velikosti ok. Kameny nejsou dodávkou 

výrobce, jejich objem činí zhruba 0,2 m3 na 1 gril. Kameny budou zhotovitelem vyvzorkovány a 

odsouhlaseny AD. Gril bude pevně usazen na místo podle pokynů výrobce. Gril bude mít výšku 813 

mm, v půdorysu průměr 653 mm, váha bez kamenů činí 56 kg. Provoz bude stanoven provozním 

řádem. Ve vzdálenosti do 2 m od grilu bude na stejné kamenné podestě umístěn koš na uhlíky (viz 

kapitola koš na uhlíky). Každý gril bude doplněn nástroji na grilování – lopatka na uhlíky, smetáček, 

pohrabáč. Ty budou řetězem připojeny ke grilu. Řetěz od lopatky musí být dostatečně dlouhý, aby 

dosáhl do koše na uhlíky (2,5 m).   

    
Ilustrační foto 
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9.3.8. Koš na uhlíky  

Ve vzdálenosti do 2m od grilu bude na stejné podestě umístěn koš na uhlíky bez stříšky (ref. mmcité – 

Minium, MIU502/MIU-B552). Plášť je tvořen eloxovanými hliníkovými profily, hliníkovými profily 

opatřenými přáškovým vypalovacím lakem (RAL 7002). Nosná kostra z pozinkované oceli kryté 

nástřikem práškového vypalovacího laku. Dveře otevírané do strany. Vnitřní nádoba s objemem 45 l 

na uhlíky je pozinkovaná. Slouží pro vyhození uhlíků, které nejsou již žhavé! Kotvení do betonové 

patky na základě koordinace s výrobcem a pokládkou kamenné dlažby. 

 

Ilustrační obrázky 

 

9.3.9. Stojan na kola 

Poblíž objektu drobného občerstvení, psího hřiště, multifunkčního sportoviště a na několika menších 

dlážděných místech v parku budou v odsekové dlažbě umístěny stojany na kola.  Na koso postavená 

pravoúhlá ocelová konstrukce z trubek obdélníkového profilu, ocelová konstrukce opatřena vrstvou 

zinku a práškovým vypalovacím lakem (RAL 7002), gumový opěrník zabraňující poškození rámu 

opřeného kola, kotveno pod dlažbu do betonového základu, bude provedené podle pokynů výrobce. 

(ref. mmcité – edgetyre, STE110).  

 

   

Ilustrační foto 
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9.3.10. Odpadkový koš na směsný odpad 

Velkoobjemový koš s objemem 120 l, oválného půdorysu. Plášť je tvořen 30 dřevěnými lamelami 

z tropického dřeva bez povrchové úpravy, horní rámeček a stříška z ocelového pozinkovaného plechu 

krytého nástřikem práškového vypalovacího laku (RAL 7002). Dveře otevírané do strany, vnitřní 

nádoba o objemu 120 l je z pozinkovaného plechu. Kotvení do betonového základu pod dlažbou dle 

pokynů výrobce. (ref. mmcité – Maximinium, MAU566T) 

    

Ilustrační foto 

 

9.3.11.  Odpadkový koš na tříděný odpad 

Odpadkový koš oválného půdorysu, s objemem 45 l. Plášť je tvořen 26 dřevěnými lamelami 

z tropického dřeva bez povrchové úpravy, horní rámeček a stříška z ocelového pozinkovaného plechu 

krytého nástřikem práškového vypalovacího laku (RAL 7002) Dveře otevírané do strany, vnitřní 

plastová nádoba z HDPE má objem 45 l. Kotvení do betonového základu pod dlažbou dle pokynů 

výrobce.  (ref. mmcité – Minium, MIU516t) 

   

Ilustrační foto 
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9.3.12. Odpadkový koš na psí exkrementy 

V areálu parku jsou umístěny kovové koše na psí exkrementy. Tělo i dvířka koše jsou z ocelové 

konstrukce opatřené ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem (RAL 7002) s víkem 

vhazovacího otvoru, integrovaný prostor pro sáčky na psí exkrementy, bez nádoby, jsou vkládány 

LDPE odpadní pytle 500 x 800 mm - objem 70l. Instalace – kotvení do betonové patky pod dlažbu dle 

pokynů výrobce. (ref. mmcité – Crystal, CP110) 

 

            

Ilustrační foto 

9.3.13. Pítko 

U objektu drobného občerstvení bude do kruhové stromové mříže umístěno pítko. Jedná se o typový 

prvek, pítko s tlačítkovým dávkovacím výtokem. Pro pítko bude vyvedena přípojka vody (součást SO 

03). Přebytečná voda z pítka bude odtékat přes kovový rošt a následně zasakována na terén – do 

štěrkového zasakovacího objektu. Pítko má formu zahnuté trubky, s kruhovým půdorysem. Materiál 

pítka je šedá litina a železo, opatřeno je práškovým lakem s polomatnou strukturou, v barvě RAL 

7002. (ref. Capacity WF 1) 

           
Ilustrační foto 
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9.3.14. Zahrazovací sloupek 

U styku dřevěné paluby s MZK cestou u objektu drobného občerstvení budou umístěny zahrazovací 

sloupky zabraňující vjezdu vozidel na dřevěnou palubu. Jedná se o L-profil, nahoře zakončen 

jednoduchou stříškou s bezpečnostním zaoblením. Sloupek bude proveden ze zinkované ocelové 

konstrukce opatřené nástřikem práškového vypalovacího laku v barvě RAL 7002. Prvek bude kotven 

pod dlažbu se skrytými šrouby, podle pokynů výrobce. (ref. Mmcité – Lot – SL100) 

   

Ilustrační foto 

9.3.15. Informační panely pro dětské hřiště, grilovací místa a venkovní posilovnu 

U dvou grilovacích míst, u dětského hřiště a u venkovní posilovny budou umístěny informační panely. 

Cedule budou obdélného tvaru s výškou 2 m a šířkou 0,6 m, konstrukce bude z cortenového plechu 

tlouštky 8 mm. Na kovovou desku bude připevněna menší deska z nerezového plechu tlustá 4 mm, 

na níž bude potištěná fólie, chráněná antigraffiti fólií. Deska bude připevněna cortenovými šrouby, ty 

budou zapuštěné. Kovová deska bude připevněna do betonové patky (ref. MiVal, identifikační číslo 

19-1). Všechny texty budou před zadáním do výroby doplněny a odsouhlaseny objednatelem. Pro 

grafické zpracování cedulí viz. SO 05 Drobná architektura.  

 
Ilustrační foto 



Lesopark Na Kolečku Roudnice nad Labem (DPS) – SO 06 Krajinářské úpravy a mobiliář  28/60 

 

9.4. Vybavení dětského hřiště a herní prvky 

U všech herních prvků bude před realizací předložena dílenská dokumentace nebo katalogové listy 

k odsouhlasení AD. Rozměry herních prvků musí odpovídat rozměrům ve výkresové části 

dokumentace a obrazové části této dokumentace. Všechny herní prvky a jejich povrchové úpravy 

budou před dodáním odsouhlaseny AD. 
 

Instalace herních prvků bude zajištěna výhradně renomovanou firmou a bude splňovat všechny 

platné předpisy a normy.  

Herní prvky jsou v souladu s bezpečnostní ČSN EN 1176 Dětská hřiště. Každý herní prvek má svou 

bezpečnostní a dopadovou zónu, v nichž nesmějí být umístěny žádné další objekty a pevné překážky. 

Bezpečnostní zóny jednotlivých prvků jsou zakresleny v situaci a odpovídají velkosti dopadových zón. 

Kotvení herních prvků musí být pro vedeno dle normy. Horní hrana základové patky s kotvícími 

šrouby bude min 400mm pod horní úroveň dopadové plochy. Základy pro jednotlivé prvky budou 

zhotoveny dle pokynů výrobce, patky budou z betonu typu C 25/30, pod výrobce neudá jinak. 

Základy pro jednotlivé prvky jsou bodové a na ty je nainstalovaná demontovatelná konstrukce. 

Všechny práce navazující na prostor dopadových zón budou s instalací prvků koordinovány. Za řádné 

vytyčení dopadových zón a jejich nekoliznost zodpovídá zhotovitel. 

Během instalace (vč. doby potřebné pro zatvrdnutí betonu) není dovoleno používat herní zařízení ani 

ho jakkoliv zatěžovat. Mohlo by tím dojít ke snížení stability herních prvků při pozdějším používání. 

Běžné druhy betonu potřebují ke ztvrdnutí alespoň dva týdny. 

Všechny šroubové spoje je potřeba po cca 6 týdnech zkontrolovat a v případě potřeby je znovu 

utáhnout. 

Dřevěné části herních prvků musí být zhotoveny ze dřeva kvality a tvrdosti 1 – 2 dle ČSN EN 350 -2.  

Veškeré dřevěné části herních prvků musí být barevně sladěny do jednoho odstínu, dle převažujícího 

typu dřeva. Použita bude transparentní povrchová úprava / ideálně olej.  

Po dokončení instalace bude provedena certifikace prvků a zařízení dětských hřišť, posouzení 

bezpečnosti hřišť po instalaci. Toto bude provedeno oprávněným pracovníkem (např. od 

Certifikačního institutu ITC Zlín a.s.). Protokol o řádné certifikaci je nedílnou složkou předání stavby 

k užívání. 

 

9.4.1. Dopadová plocha - kačírek 

Dopadová plocha dětského hřiště i rámové houpačky v parku bude z praného kačírku frakce 4/8mm. 

Dopadové plochy budou oddrenážované, tzn., že drenážní štěrková vrstva bude oddělená od kačírku 

separační geotextilií (200 g/m2).  

Skladba dopadové zóny (viz výkres D.6.2.11 Detail D1 – dopadová plocha): 

- praný kačírek fr. 4/8 (-5cm pod horní okraj okolního terénu)   300 mm 

- separační geotextilie 200 g/m2 

- drenážní vrstva štěrk fr.16/32, mocnost 20cm 

- mírně hutněný vyspádovaný terén 
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Celkem           500 mm* 

*550mm včetně zapuštění pod okraj 

Dopadové plochy u herních prvků jsou navržené jako víceúčelové plochy, které budou sloužit jako 

plochy dopadové a zároveň i jako plochy pro ostatní hry. Kačírková dopadová plocha bude 

realizována z certifikovaného praného kačírku fr. 4/8 (vhodný pro použití v dopadových a ochranných 

zónách dětských hřišť odpovídající hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 238/2011 Sb. a 

normě ČSN EN 1176/2009). 

Okraj dopadových ploch je řešený jako volný přechod. Volný přechod navazuje na travnaté plochy a 

jedná se o oblou snižující se hranu ze zhutněné podkladní zeminy směrem  

do kačírkové dopadové zóny až na její dno v hl. 30 cm. Podkladní zemina travnaté plochy bude 

v tomto místě tvořit plynulou nakloněnou rovinu (rampu) v úhlu cca 35˚.  

 

9.4.2. Kolébková houpačka - hnízdo 

Herní prvek tvoří velká závěsná houpačka s kolébkou pro pohodlné sezení. Dřevěné části jsou 

vyrobené z modřínu, přírodních kulatin, které jsou odkorněné a odbělené. Do kulatin je vetknutý 

žárově zinkovaný ocelový kotevní prvek, který je kotven do 4 betonových patek dle pokynu výrobce. 

Dřevěné stojny jsou spojené žárově zinkovaným ocelovým trámem. Houpačka je zavěšena na 

nerezových řetězech průměru 7 mm. Hnízdo má průměr 105 cm. (ref. Richter spielgeräte, 6.14720) 

   

 

Ilustrační obrázky 
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9.4.3. Skluzavka v terénu 

Jedná se o nerezovou skluzavku (ocel 1.4404) do svahu o šířce 1 m a výšce svahu cca 1,2m, délka 

skluzné plochy 2,4 m. Skluzavka bude ukotvena podle pokynů výrobce. (ref. EXW, Alfeko) 

 

9.4.4. Staveniště 

Herní prvek tvoří věž na obdélníkovém půdorysu, která je doplněná o 4 řebříky, pohyblivou vrtulku, 

4 trubky na písek/štěrk, 4 řetězové přepravníky pro materiál. tyč, schůdky a pohyblivou vrtulku. 

Konstrukce herního prvku je tvořená hlavně z modřínové dřevěné konstrukce, která je doplněná 

o části z žárově zinkované oceli a plastové trubky. Kotvení do 4 betonových patek je řešeno žárově 

zinkovanou ocelovou kotvou vetknutou do dřevěných stojin. Kotvení dle pokynu výrobce. (ref. 

Richter spielgeräte, 5.01010) 
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Ilustrační obrázky 

9.4.5. Malá vahadlová houpačka 

Herní prvek tvoří malá vahadlová houpačka, která je určená pro nejmenší návštěvníky. Tvoří ji 

dřevěná konstrukce s kovovými detaily. Dřevěné části jsou tvořeny z laminovaného modřínu 

a modřínové překližky. Kotvení je řešeno z žárově zinkované oceli, do betonové patky dle pokynu 

výrobce. (ref. Richter spielgeräte, 6.11700) 

   

Ilustrační obrázky 

 

9.4.6. Stínící plachta 

Prostor dětského hřiště bude chráněn před slunečním zářením třemi stínícími plachtami. Plachty jsou 

trojúhelníkové, upevněné na ocelové pozinkované sloupy s průměrem 10 cm, které jsou kotveny do 

země pomocí betonových patek. Stínící plachta v pískové barvě je uchycená karabinami na kovová 

oka ve výšce cca 2,2 m. Plachty mají 3 různé tvary, s rozměry 7x7x5 m, 6x6x5 m a 5x4x6,4m, jedná se 

o typové výrobky. Plachta je určená jen pro letní provoz, v zimě a rovněž i při silném větru bude 

plachta odmontována a na zimu uskladněna uvnitř objektu drobného občerstvení. (ref. hřiště.cz Pipe 

Age) Pro detail konstrukce, viz výkres D.6.2.10 Konstrukce stínících plachet.  

 

 Barva stínící plachty 
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Ilustrační foto 

9.4.7. Slack-line 

Herní prvek je tvořen dvěma odkorněnými a odbělenými dřevěnými „palisádami“ které vyčnívají 

maximálně 90 cm nad terén, se zkoseným vrchem, aby se předešlo zahnívání. Jsou propojené 

plochým lanem šířky 50 mm. Prvky jsou navrženy ve dvou variantách s délkou 10 a 5 m. Kotvení do 

betonové patky dle pokynu výrobce. (ref. Richter spielgeräte)  

 

 

Ilustrační obrázky 
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9.4.8. Houpací síť 

Houpací síť - herní prvek pro děti od 2 let. Plocha k ležení a závěsná lana z lana Herkules (průměr 

16mm, 6 pramenů s ocelovou vložkou, přírodní béžové barvy) se závěsnými řetězy pro nastavení 

délky, kryté pastovým rukávcem. Síť je uchycena k modřínovým kůlům, které jsou odkorněné 

a odbělené, se zkoseným vrchem, aby se předešlo zahnívání. Jednotlivá pole sítě nebudou spojena 

plastovými krytkami tvaru koule, ale lana budou propletena. Kotvení pomocí ocelových, žárově 

zinkovaných zemních kotev do betonového základu dle pokynů výrobce. 

    

 

Ilustrační foto 

9.4.9. Rámová houpačka s výhledem na Říp 

Jedná se o dřevěnou rámovou houpačku z masivního modřínového dřeva, s dvěma houpačkami.  

Nosná konstrukce je zhotovena z konstrukčních BSH modřínových hranolů s podpůrnými prvky 

z ocelových trubek nejčastěji Ø15, 25, 28, 30, 32, 38, 42, 70, 108 mm, ráhna houpaček Ø108 mm, 

které současně plní funkci herních atrakcí. Rozměry dřevěného rámu činí 3,3 x 0,3 x 2,5 m.  Dřevěné 

části z modřínového dřeva jsou opatřeny nátěrem na bázi pigmentovaných rostlinných olejů 

s obsahem UV absorbéru. Kovové části jsou opatřeny žárovým zinkem. Velikost dopadové plochy 

bude 2,85 x 7 m, provedení a materiál shodné s dopadovou plochou u dětského hřiště – kačírek, 

hloubka 30 cm. Kotvení do betonové patky dle pokynů výrobce. (ref. hřiště.cz, DI-0002-00) 
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9.5. Multifunkční sportoviště 

Ve východní části parku je navrženo multifunkční sportoviště. 

 

9.5.1. Sportovní plocha – monolitický pryžový povrch (pochozí vrstva EPDM) 

Sportoviště bude pokryto speciální bezpečnostním povrchem pro sportovní plochy – monolitický 

pryžový povrch (ref. 4soft).  

Skladba monolitického pryžového povrchu pro sportoviště: 

Monolitický pryžový povrch ( celkem 25+10mm)     35 mm 

 Nášlapná horní vrstva (EPDM granulát)      10 mm 

 Vyrovnávací spodní vrstva (SBR granulát)      25 mm 

Štěrkodrť   frakce 0-4mm, (hutněno min na 25MPa)    30 mm 

Štěrkodrť   frakce 0-32mm, (hutněno min na 25MPa)   180 mm 

Stávající zemní pláň (hutněno min na 25MPa) 

Celkem           245 mm 
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Skladba monolitického pryžového povrchu pod posilovnu: 

Monolitický pryžový povrch ( celkem 70+10mm)     80 mm 

 Nášlapná horní vrstva (EPDM granulát)      10 mm 

 Vyrovnávací spodní vrstva (SBR granulát)      70 mm 

Štěrkodrť   frakce 0-4mm, (hutněno min na 25MPa)    30 mm 

Štěrkodrť   frakce 0-32mm, (hutněno min na 25MPa)   180 mm 

Stávající zemní pláň (hutněno min na 25MPa) 

Celkem           290 mm 

Povrch se pokládá ve dvou vrstvách: 

Specifikace základní vyrovnávací vrstva - SBR  

Spodní vysoce elastická vrstva se vyrábí z tzv. SBR granulátu (Styrene Butadene Rubber - recyklovaná 

technická guma) smícháním se speciálním polyuretanovým pojivem ve vrstvě 25 nebo 70 mm. 

Materiál povrchu je doplněn keramzitem k jeho vyztužení. 

Specifikace Vrchní vrstvy - EPDM  

Povrch je navržen z extrémně trvanlivé, nášlapné vrstvy, vyrobené z celoprobarveného EPDM 

gumového granulátu (Ethylen Propylen Diene Monomer), což je uměle vyrobený kaučuk. Je vyráběn 

v různých barvách. EPDM granulát je smíchán se speciálním polyuretanovým pojivem v poměru min. 

18%. Pokládá se ve vrstvě 10-11mm opět jako monolitická vrstva beze spojů.  Zhotovitel poskytne 

záruku min. 60 měsíců na povrchy EPDM i na barevnou stálost povrchu. Poměr barevnosti povrchu je 

dán dle grafického návrhu. Povrch musí mít atest o zdravotní nezávadnosti a vodopropustnosti. 

Lajnování je provedeno nástřikem. 

 

Technologie 

Štěrkové podkladní vrstvy je nutné standardně rovnat a hutnít po jednotlivých vrstvách (max. 

100mm) na hodnotu cca 25Mpa. Zvýšenou pozornost při hutnění je třeba dávat zejména v místech 

s horším přístupem, kolem kotvení konstrukcí branek, sloupů, obrub atp. 

Nekvalitní hutnění podkladních vrstev má za následek jejich propadnutí (zvlnění) včetně EPDM 

povrchu!!! 

Bezpečnostní sportovní povrch plochy je navržený z polyuretanového povrchu EPDM a je litý na 

místě, nejedná se o prefabrikovaný povrch (dlaždice) v žádné jeho části. Povrch je navržen 

v barevnosti: 

HLAVNÍ HRACÍ PLOCHA – cihlově červená 80% hnědá 20% 

OKOLNÍ HRACÍ PLOCHY – pískově žlutá 50% béžová 50% 

PLOCHA POD VENKOVNÍ POSILOVNOU – cihlově červená 80% hnědá 20% 

 

Barevnost povrchu nesmí být provedena nástřikem, musí být zajištěná barevností granulátu v celém 

průřezu EPDM vrstvy. Pryžové vrchní vrstvy musí tvořit monoliticky jednotnou plochu bez viditelných 

spojů, povrch musí být stálobarevný, bez rozdílnosti odstínů barev, v požadovaném barevném 
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provedení. Granuláty musí být kvalitně promíchané s dostatečným množstvím polyuretanového 

pojiva v poměru min. 18% a nesmí se po vysychání drolit. 

Zhotovitel musí poskytnout záruky min 60. měsíců na povrch z EPDM i na barevnou stálost povrchu. 

Zároveň povrch musí mít atest o zdravotní nezávadnosti, vodopropustnosti a s tím související 

certifikace. Atest o zdravotní nezávadnosti bude předložen dodavatelem stavby před započetím 

prací. 

Pryžový povrch je nutno udržovat: zametat a vyfoukávat listí spolu s dalšími nečistotami, podle 

potřeby umývat čistou vodou a v zimě odstraňovat sníh. 

 

9.5.2. Grafika sportoviště - lajnování 

Grafika sportoviště – lajnování bude provedeno dle samostatného grafického návrhu (viz níže). 

Lajnování bude provedeno nástřikem. Barevný odstín nástřiků bude vyvzorkován zhotovitelem 

v průběhu stavby a odsouhlasen AD. 

 

 

9.5.3. Betonová obruba sportoviště 

Plocha EPDM bude lemována betonovým obrubníkem, jehož horní vrstva bude přetažena povrchem 

EPDM. Obrubníky budou uloženy do betonového lože s betonovou boční opěrou z C15/20. Obrubník 

bude osazen ve výšce -3,5cm pod finální hranu monolitického povrchu. Travnatý povrch podél 

obruby bude zapuštěn o 3cm pod vrchní hranu 
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9.5.4. Vybavení sportoviště 

Instalace herních prvků bude zajištěna výhradně renomovanou firmou a bude splňovat všechny 

platné předpisy a normy.  

Vytýčení prvků bude před jejich instalací odsouhlaseno AD (autorským dozorem) a bude mu 

předcházet vytyčení veškerých sítí jejich správcem. Základy pro jednotlivé prvky jsou bodové a na ty 

je nainstalovaná demontovatelná konstrukce. Všechny práce navazující na prostor dopadových zón 

budou s instalací prvků koordinovány. Za řádné vytyčení dopadových zón a jejich nekoliznost 

zodpovídá zhotovitel. 

U všech prvků bude před realizací předložena dílenská dokumentace nebo katalogové listy 

k odsouhlasení AD. Rozměry herních prvků musí odpovídat rozměrům ve výkresové části 

dokumentace a obrazové části této dokumentace. Všechny prvky a jejich povrchové úpravy budou 

před dodáním odsouhlaseny AD. 

Základy pro jednotlivé prvky budou zhotoveny dle pokynů výrobce, patky budou z betonu typu C 

25/30 není-li uvedeno jinak. Všechny práce navazující na prostor dopadových zón budou s instalací 

prvků koordinovány. 

Během instalace (vč. doby potřebné pro zatvrdnutí betonu) není dovoleno používat zařízení ani ho 

jakkoliv zatěžovat. Mohlo by tím dojít ke snížení stability prvků při pozdějším používání. Běžné druhy 

betonu potřebují ke ztvrdnutí alespoň dva týdny. 

 

9.5.4.1. Oplocení sportoviště 

Oplocení hřiště bude zhotoveno ze sloupků o průměru 76 mm, tl. 3 mm, pro ochranné sítě  

v. 4000 mm vč. nátěru (RAL 7016). Jednotlivé sloupy jsou spojeny vodícími tyčemi  

pro napnutí sítě. Na straně hřiště směrem k tribuně budou vynechané 3 pole.  Tyče budou mít 

průměr 40 mm a tl. stěny 3 mm. Tyče budou v celé délce hřiště v horní a spodní části mezi sloupy 

(RAL 7016). Mezi sloupky bude napnuta PP síť s oky 45x45 černé barvy. Vrchní část sloupu je 

zavařena. Instalace dle pokynů výrobce.  

 

9.5.4.2. Branka s basketbalovou deskou 

 

Rozměry prvku: 3x2 m (Vysazení basketbalové desky) 

Technická specifikace podléhá ČSN EN 15312. 

Branka je určena pro zabudování do oplocení výšky 4 m. Sloupky branky mají výšku 4 m a jsou 

opatřeny ocelovou kulatinou pro uchycení záchytné sítě oplocení. Zadní koš branky je vyroben 

z odolné síťoviny černé barvy. V rámci branky je instalována vstupní branka na hřiště. 

Zařízení je určeno do exteriéru. BRANKA MUSÍ BÝT VŽDY ZAJIŠTĚNA PROTI PŘEVRÁCENÍ, A TO I V 

PŘÍPADĚ, ŽE NENÍ POUŽÍVÁNA! Minimálně jednou měsíčně zkontrolujte utažení šroubů a proveďte 
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kontrolu funkčnosti kotvení branky. Čištění provádějte vodou. Za bezpečný provoz odpovídá 

provozovatel. Zařízení se smí používat pouze pod dozorem dospělé osoby. Jakékoli jiné použití je 

zakázáno. Je zakázáno lezení na konstrukci a věšení se na obroučku a síťku. Zařízení musí být 

kontrolováno před každým použitím. Jednou ročně je nutné provést hlavní kontrolu, kterou provádí 

osoba k tomu oprávněna, s potřebnou kvalifikaci (např. pověřený výrobcem). O této kontrole je 

nutné vést záznam. V případě, že dojde k poškození, nebo ztrátě funkčnosti jakékoli části zařízení, je 

potřeba ji vyměnit za originální díl výrobce. 

Materiál 

Rám branky: ocelový profil  

Zadní koš branky: odolná síť černé barvy 

Basketbalová konstrukce 

Basketbalová deska: bílá vodovzdorná překližka tl. 15 mm  

Basketbalový koš: zinkovaný s řetízkovou síťkou  

 

Instalace 

Branka je přichycena na betonový základ 400x1200x800 jehož horní plocha je pod úrovní zpevněného 

sportovního povrchu. Branka je k podkladu přichycena závitovou tyčí M16 a chemickou maltou.  

 

9.5.4.3. Sloupy pro volejbal 

Volejbalové sloupky budou zapuštěny do betonových patek 0,8x0,8x0,8m.  

Volejbalové sloupky uložené do pouzder pár (2ks) 102 mm ocelové (ZINEK). Sloupky jsou určeny pro 

venkovní prostředí, povrchová úprava žárový zinek, profil sloupků 102 mm, tloušťka sloupku 2 mm, 

výška horní části 255cm, výška spodní části (zapuštění do pouzder) 30 cm, celková délka sloupku 285 

cm. Sada obsahuje: 2 ks sloupků, objímku s kolovrátkem, 3 ks objímek s háčkem, objímku s kolečkem, 

2 ks pouzder, 2 ks víček. Je možné použít i na nohejbal 

Box na uskladnění sítě je umístěn vedle tribun u sportoviště pro konstrukční řešení, viz SO 05.  

 

9.5.4.4. Pouzdra pro osazení sloupků mimo herní plochu 

Otvory pro odložení sloupků na volejbal pro dobu, kdy nejsou používané, budou osazeny vedle boxu 

na sítě. Bude se jednat o dvě pouzdra totožná s pouzdry, která jsou použita do herní plochy. Pouzdra 

budou osazeny vedle sebe s roztečí 40cm do betonové patky, která bude zakončena -0,1m pod okolní 

terén. 

9.5.4.5. Workoutová sestava 

Fitness prvek je kovový, jedná se o sestavu s workoutovými segmenty: jednoduchá hrazda, žebřiny 

a dvojitá bradla. Konstrukce hřiště je tvořena z odolné žárově zinkované oceli ošetřené vypalovanou 

práškovou barvou v barvě RAL 7002. Dopadová plocha bude  

z monolitického pryžového povrchu (ref. 4soft).   Prvek bude ukotven do betonové patky podle 

pokynů výrobce. (ref. Colmex - WO 0301 Kentucky XS) 
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9.6. Tréninkové prvky pro psí hřiště 

V parku je navržené hřiště pro výcvik a hru psů.   

  

9.6.1. Přebíhací lávka 

Prvek slouží pro vedení psů přes výškovou překážku. Jedná se o dřevěný prvek prken a podpor z 4 

akátových spojek.  Prvek bude mít rozměry 4,2 x 0,6 x 1,6 m. (ref. hřiště.cz – AG-0010-00, Agili 01) 

 

 
Ilustrační obrázky 
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9.6.2. Kličkovací kůly 

Prvek slouží jako slalom pro psy. Jedná se o 8 dřevěných stojen z akátového dřeva výšky 2,2-3,4 m ve 

formě hranolu o průřezu 0,2x0,2 m, Stojny budou od sebe vzdáleny 500-650 mm. Kotveny budou do 

betonových patek podle pokynů výrobce. (ref. hriste.cz – Woody Doo kličkovací kůl, BA-0388-00) 

 
Ilustrační foto 

 

9.6.3. Proskokový kruh 

Prvek slouží pro proskok psů. Jedná se o 2 dřevěné akátové stojny výšky 1,2 mm ve formě hranolu o 

průřezu 0,2x0,2 m, stojny budou od sebe vzdáleny 1,18 m. Mezi nimi  

je na provazech natažena kovová pozinkovaná obruč. Prvek bude kotven do betonových patek podle 

pokynů výrobce. (ref. hriste.cz – Agili 06, AG-0015-00) 

 

 
Ilustrační obrázky 
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9.6.4. Kombinovaná překážka 

Prvek slouží pro vedení psů ve výšce a pro přeskok. Jedná se o 2 vyšší dřevěné stojny výšky 1,8 m ve 

formě hranolu o průřezu 0,2x0,2 m. Mezi stojnami je usazena lávka o délce 2x 1,7 m. Vedle lávky je za 

stojnou menší přeskok složený ze tří různě dlouhých kladin ve formě hranolů, vedle kladiny je další 

stojna. Kotveny budou do betonových patek podle pokynů výrobce. (ref. hriste.cz – Agili 03, AG-

0012-00) 

  

 

Ilustrační obrázky 

 

9.6.5. Skoková překážka nízká 

Prvek slouží pro přeskok psů v nízké výšce. Jedná se o 2 dřevěné akátové stojny výšky 1 m ve formě 

hranolu o průřezu 0,2x0,2 m a k nim připevněné 3 různě dlouhé horizontální akátové hranoly o stejné 

průřezu. Prvek bude kotven do betonových patek podle pokynů výrobce. (ref. hriste.cz – Agili 08, AG-

0017-00) 
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9.6.6. Skoková překážka vysoká 

Prvek slouží pro přeskok psů ve vyšší výšce. Jedná se o 2 dřevěné akátové stojny výšky 1,8 m ve 

formě hranolu o průřezu 0,2x0,2 m a k nim připevněné 4 různě dlouhé horizontální akátové hranoly o 

stejné průřezu. Prvek bude kotven do betonových patek podle pokynů výrobce. (ref. hriste.cz – Agili 

07, AG-0016-00) 
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9.6.7. Tunel  

Agility prvek slouží pro průlez psů překážkou. Jedná se o vydlabaný dřevěný kmen usazený na 

dřevěných hranolech. Kmen je rozříznut napůl a nastaven do požadované vnitřní výšky pomocí 

ocelových šroubů. Prvek bude mít na délku 1200 mm a na šířku 500 mm. (ref. www.psiparky.cz – 

pevný tunel) 
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Ilustrační foto 

 

9.6.8. Oplocení hřiště pro psy 

Plot je navržen dřevěný štípaný z akátu, z drobných štípaných planěk. Délka oplocení je 119 bm. 

Součástí oplocení jsou dvě branky a jedna brána.  

Výška plotu bude 1,1 m.  

Konstrukce plotu je z akátového štěpu. Štěpy jsou průměru 40-70mm a jsou nehoblované bez 

povrchové úpravy. Délka štěpů je 1000mm. 

Plaňky jsou jedna k druhé staženy pozinkovaným napínacím drátem (v jedné řadě jsou svinuty čtyři 

dráty, každý o síle 3,15mm), mezi jednotlivými plaňkami je tedy smotek o průměru cca 12mm. Mezi 

plaňkami je mezera cca 4-5cm. Provázání probíhá ve třech řadách nad sebou vždy 10cm od spodního 

a horního okraje pole, tedy v rozestupu 40cm. 

Nosnou a opěrnou konstrukcí celého plotu jsou sloupky. Ty jsou navržené z modřínových hranolů 

100x100mm, délky 1100mm. Hranoly jsou nehoblované, bez povrchové úpravy. Sloupky jsou kotveny 

do betonového základu pomocí žárově pozinkované kotevní patky 100x100x4mm ve tvaru U. Ta je 

zapuštěna do betonového základu pomocí trnu o délce 250mm. Patka má na každém rameni 3 otvory 

prům. 10mm - 6x. Pomocí konstrukčních nerezových vrutů 8,0 mm, nerez A2, talířová hlava (8x40 

mm (50+bit)) budou sloupky do patky uchyceny. Na jeden sloupek bude použito 6 vrutů.  

Samotná betonová patka je navržena z betonu typu C 25/30. Patka bude vylita do šedé novodurové 

trubky HTEM DN 150 délky 800mm. Horní hrana patky bude 50mm pod úrovní terénu a bude 

zahrnuta zeminou a oseta trávníkem. Výkop tedy bude proveden do 850mm půdním vrtákem. 

Pozinkovaná kotevní patka ve tvaru U je svým trnem zapuštěna 200mm. 50mm kotevního trnu sahá 

nad patku. Těchto 50mm bude následně zahrnuto zeminou. Vykopaná zemina bude odvezena 

a uložena na pozemky uvedené investorem. 

Sloupky jsou navrženy ve sponu 1,6m. Plotové pole bude ke sloupkům přichyceno pozinkovanou 

skobou (spona na uzlové ohradní pletivo) - tloušťka drátu 3,1 mm, délka 31 mm, zinkováno. Při 

osazování plotového pole z role bude docházet k postupnému vypínání pomocí trubky. Horní hrana 

sloupku a horní hrana plotového pole bude zalícována, tzn. plotové pole bude osazeno 100mm nad 

terén, tak aby bylo možné pod oplocením sekat křovinořezem nebo strunovou sekačkou. 
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V rámci oplocení jsou osazeny dvě vstupní branky a jedna brána. 

Jednokřídlá branka šíře 120cm s kovanými závěsy a zástrčí. Branka bude rozměru 120x100cm. Branka 

bude vyrobena ze zavětrovaného rámu z modřínových hranolků 60x40mm, na který bude uchyceno 

plotové pole nebo jednotlivé plaňky. Osová rozteč planěk bude totožná jako na plotových polích.  

Branka je osazena na modřínové sloupky pomocí kovaných závěsů a je opatřena zástrči pro otvírání. 

Dvoukřídlá brána šíře 300cm s kovanými závěsy a petlicí. Bude rozměru 150+150x100cm. Brána bude 

vyrobena z dvou zavětrovaných rámů z modřínových hranolků 80x80cm, na který bude uchyceno 

plotové pole nebo jednotlivé plaňky. Osová rozteč planěk bude totožná jako na plotových polích.  

Brána je osazena na modřínové sloupky pomocí kovaných závěsů (4 kusy) a je opatřena petlicí a 

středovou . 

 
V rámci dodávky zhotovitele bude vypracována dílenská dokumentace na oplocení, bránu i branku. 

  
Ilustrační foto 

 
Ilustrační foto 
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9.6.9. Sloupky pro vymezení louky 

 

Bude zhotoveno vymezení květnaté louky v prostoru parku dřevěnými sloupky. Sloupky budou 

z kvalitního, vyschlého, dubového materiálu. Výška sloupků bude 60 cm. Sloupky budou zhotoveny 

z kulatiny o průměru 8 cm (v přírodní úpravě se začištěným hladkým povrchem a sraženou hranou) o 

délce 1,2 m (tzn. 60 cm pod povrchem).  

Sloupků je celkem 18 ks. Rozteč sloupků je 10 m na osu sloupku, až na dva sloupky v cípu u 

křižovatky, které jsou od sebe 7 m. Pozice sloupků je vyznačena ve výkresu D.6.2.3 Vytyčení 

vegetačních ploch. 

Sloupky budou zatlučeny do země tak, aby nebyla poškozená jejich horní hrana. Jejich finální poloha 

a osa bude kolmá na terén.  

Finální vyrovnání dřevěných sloupků bude odsouhlaseno AD 

 

10. TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV 

Zakládání veškerých vegetačních prvků bude podléhat oborovým normám.  

Dřeviny budou vysazeny v I. kvalitativní kategorii, budou dodrženy předepsané typy výpěstků, 

velikosti a druhová skladba včetně kultivarů a počtu kusů; změnu lze provést pouze se souhlasem AD. 

Koruna stromů (VK) bude pravidelná, souměrná, správně narostlá k danému kultivaru a stáří. 

Terminál bude zjevně průběžný, jasný po celé výšce koruny. Kmen bude dokonale rovný, se zdravou 

a nepoškozenou borkou, prostý pěstebních úvazků a zúžení po pěstebních úvazcích. Kořenový bal 

bude soudržný s hustým a živým prokořeněním a kořenovým vlášením.  

Koruny a celé stromy jednoho druhu a kultivaru budou stejně zapěstované a rozdíly ve výšce, síle 

kmene, nasazení koruny, objemu a hustotě koruny a v celkovém vzhledu nebudou u jedinců žádné 

nebo zcela minimální. Při dodání na místo výsadby a po vysazení budou stromy naprosto zdravé, bez 

jakéhokoliv mechanického poškození.  

Přípustnou dobou pro výsadbu balových listnatých stromů a solitérních keřů je období od opadu listů 

cca 1/2 října do období před rašením cca 1/2 dubna.  

Poloha všech dřevin a rostlin bude před výsadbou odsouhlasena AD ! 

Pro kvalitní vývoj zeleně je nezbytné zabezpečení trvalé zálivky, pravidelnou zálivku je nutné zajistit 

samozřejmě také všem travnatým plochám.  

 

Při zakládání zeleně budou dodržovány následující normy: 

- ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou  

- ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba  

- ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 
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- ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby 

stabilizace terénu 

- ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče 

o vegetační prvky 

- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 

a vegetačních ploch při stavebních pracích 

 

Použití výpěstků se řídí normami:  

- ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení 

- ČSN 46 4901  Osivo a sadba – Sadba okrasných dřevin 

 

 

10.1. Výsadba cílového listnatého stromu 

Popis:      výsadba stromu do rostlého terénu – travnaté plochy  

Druhové složení, typ výpěstku:   viz soupis rostlinného materiálu  

Způsob kotvení:  tříbodové kotvení dřevěnými kůly, úvazkový popruh 

Ochrana kmene:  rákosová bandáž alejové stromy 

ohrádka proti psí moči (dřevěná půlkulatina Ø 8 cm), ochrana 

kmene proti strunovým sekačkám  

Způsob založení:    stabilizovaný terén  

Závlaha:     závlahová mísa, průměr 110 cm  

Velikost výsadbové jámy:   min. 1 m3, hloubka 0,8m 

Pěstební substrát:    bez výměny půdy 

Půdní kondicionér: Do celého objemu substrátu bude přimíšen půdní kondicionér, 
obsahující kombinaci více jak 20 složek hydroabsorbentů, hnojiv a 
růstových prekurzorů. Hydroabsorbenty musí zajistit vodu a živiny po 
dobu 8 let, ref. TerraCottem Universal (dávkování 1,5 kg/m3 substrátu u 
dřevin velikosti 14-16, 1 kg/m3 substrátu u dřevin velikosti 12-14). 

Zajištění povrchu výsadbové jámy:  

 závlahová mísa vytvořená z přihrnuté zeminy a 10 cm vrstvy jemně 
drcené mulčovací borky (15-40 mm frakce); průměr mísy 1,2 m  

 

Technologie výsadby stromů: 

Přípustnou dobou pro výsadbu balových vzrostlých stromů je podzimní období od opadu listů (cca 
1/2 října) do zámrazu a jaro v období po rozmrznutí půdy do rašení listů (cca 1/2  dubna). Dřeviny 
v kontejnerech lze vysazovat i během vegetačního období, pokud jim bude zajištěna dostatečná 
následná péče - zejména zálivka. 
Výsadba bude probíhat na vytyčené místo (AD), na předem vyčištěné stanoviště (od nežádoucích 
příměsí, stavebních zbytků, kamenů a rostlinných zbytků) v prostoru o celkovém objemu min. 1m3, a 
hloubce min. 0,8 m (dle velikosti balu i větší). Před zásypem zeminy bude podloží jámy mechanicky 
rozpojeno. Velikost jam bude důsledně kontrolována. 
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Následuje prolití výsadbové jámy - 50 l vody, zajištění propustnosti podloží. Nebude-li podloží 
dostatečně propustné, bude vytvořena drenáž z cihelného recyklátu po dohodě s AD. 

Následuje výsadba, přičemž vyjmutá zemina ze spodní části výsadbové jámy (podorničí) bude uložena 
na jiné místo než ornice (vrchní vrstva). Při výsadbě bude v jámě vytvořena dvouvrstvá vegetační 
vrstva. Ve spodní části jámy - mocnost 50cm bude použito podorničí vytěžené z jámy, v horní vrstvě 
jámy - mocnost 30cm bude použita ornice z vrchní části jámy. Přimísen bude půdní kondicionér 
(rovnoměrně zamíchán do zeminy). Zemina ve výsadbové jámě bude hutněna po vrstvách o mocnosti 
15 cm statickým zatížením (nesmí být použito vibračního hutnění).  

Před výsadbou bude provedeno uvolnění balu a jeho rozrušení. Strom bude umístěn na střed 
výsadbového prostoru, následuje kotvení stromů – třemi kůly, aby strom byl dostatečně stabilizován 
(dřevěný kůl Ø 8 cm, s fazetou a špicí, bezbarvá impregnace), úvazek.  

Následuje ochrana kmene rákosovou rohoží. Rákosová rohož bude začínat těsně u paty kmene / 
kořenového krčku a bude končit pod úvazkem stromu. Rohož bude přichycena ve 3 bodech vázacím 
plastovou sponou tak, aby nedocházelo k mechanickému poškozování kmene. Bude instalována 
chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou (ref. Tree Protector - chránička zelená TP-G-1) 

Zhotovení závlahové mísy z podložní zeminy a jemně drcené borky (15-40 mm frakce) se schopností 
pojmout jednorázovou zálivkou /okraj mísy bude vyvýšen nad okolní terén, borka nebude přihrnuta 
těsně ke kořenovému krčku stromu. 

 
Dokončovací práce: 
U všech nově vysazených stromů bude provedena zálivka cisternou - 50 l vody / strom.  

Následuje výchovný povýsadbový řez provedený arboristou s Cerifikátem ETW, ISA, ABA A4 nebo CČA 
- stromolezec. Řez se provádí podle druhu, tvaru, zdravotního stavu a velikosti koruny. V případě jarní 
výsadby se provádí hlubší řez než u výsadby podzimní tak, aby byla vytvořena rovnováha mezi 
nadzemní částí - korunou a kořenovým systémem. 
Odstraněná dřevní hmota bude neprodleně naložena a odvezena. 

 

10.2. Výsadba cílového jehličnatého stromu 

Specifikace dřevin:                    viz kap. Specifikace rostlinného materiálu 
Způsob kotvení: jednobodové šikmé kotvení dřevěnými neošetřenými kůly  
 (dřevěný kůl Ø 8cm, s fazetou a špicí, bezbarvá impregnace), 
 úvazkový popruh 
Ochrana kmene: bez 
Způsob založení: stabilizovaný terén 
Závlaha:                              cisterna; do závlahové mísy / závlahové sondy 
Velikost výsadbové jámy:  1 m3; hloubka 0,8 m 
Pěstební substrát:  bez výměny půdy 
Půdní kondicionér: Do celého objemu substrátu bude přimíšen půdní kondicionér, 

obsahující kombinaci více jak 20 složek hydroabsorbentů, hnojiv a 
růstových prekurzorů. Hydroabsorbenty musí zajistit vodu a živiny po 
dobu 8 let, ref. TerraCottem Universal (dávkování 1 kg/m3 na strom) 

Zajištění povrchu výsadbové jámy:  

 závlahová mísa vytvořená z přihrnuté zeminy a 10 cm vrstvy jemně 
drcené mulčovací borky (15-40 mm frakce); průměr mísy 1,2 m  
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Technologie výsadby stromů: 

Viz výsadba vzrostlého listnatého stromu. 

Kotvení dřeviny bude provedeno jednobodovým šikmým systémem. Kolem stromu bude zřízena 
ochranná dřevěná ohrádka. Čtvercový tvar, kůly 1m dlouhé (40cm zabité pod zem) spojené 4ks 1m 
dlouhých příček. 

 

10.3. Výsadba cílového listnatého stromu do paluby 

Druhové složení, typ výpěstku:   viz soupis rostlinného materiálu 

Způsob kotvení:   tříbodové kotvení dřevěnými kůly, úvazkový popruh  

Ochrana kmene:   nátěr 2 vrstvý ref. Arboflex 

Způsob založení:   stabilizovaný terén / prokořenitelný prostor 

Velikost výsadbové jámy:  min. 4,2 m3, hloubka 1,34 m, 100% výměna půdy 

Zajištění povrchu výsadbové jámy:    štěrk frakce 8/16mm, průměr 110 cm 

 

Technologie založení: 

Přípustnou dobou pro výsadbu balových listnatých stromů je období od opadu listů cca 1/2 října 

do období před rašením cca 1/2  dubna. 

 

Výsadba bude probíhat na vytyčené místo (AD), na předem vyčištěné stanoviště (od nežádoucích 

příměsí, stavebních zbytků, kamenů a rostlinných zbytků) v prostoru o celkovém objemu min. 4,2 m3 

a hloubce min. 1,34 m. Výsadbová jáma bude od okolního strukturálního substrátu oddělena 

dočasným dřevěným pažením. Před zásypem substrátu bude podloží jámy mechanicky rozpojeno. 

Výsadbové jámy budou před výsadbou stromů přebrány AD a bude provedena zasakovací zkouška. 

Pěstební substrát 

Ve výsadbové jámě budou použity dva typy pěstebních substrátů – 100% výměna půdy: 

 Výsadbový substrát  

 Strukturální substrát  

 

Výsadbový substrát – 1m3 

- kamenivo 4/8 60% objemu 

- katrovaná ornice 20% objemu 

- kompost 10% objemu 

- biouhel 10% objemu 

 

Strukturální substrát – 3,2m3 

- kamenivo 32/64 85% objemu 

- kompost 7,5% objemu 

- biouhel 7,5% objemu 
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Kotvení dřeviny  bude provedeno tříbodovým kotvením dřevěnými kůly s přidanými příčkami proti psí 

moči. Kmen vysazovaného stromu bude ošetřen ochranným 2 vrstvým nátěrem ref. Arboflex. Po 

výsadbě proběhne zálivka dřeviny a následuje výchovný povýsadbový řez provedený arboristou s 

Cerifikátem ETW, ISA, ABA A4 nebo CČA - stromolezec. Řez se provádí podle druhu, tvaru, 

zdravotního stavu a velikosti koruny.  

Stromová mísa 

povrch bude překryt štěrkem frakce 8/16mm 

 

Zkoušení a kontrola: 

Požadované vlastnosti stavebních materiálů, směsí a hotové vrstvy se ověřují zkouškami dle: zrnitost 

dle ČSN EN 933-1, ČSN EN 93 3-2, vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1 a ekvivalent písku dle ČSN EN 933-

8+A1. 

 

10.4. Výsadba ovocného stromu 

Popis:     výsadba ovocného stromu do rostlého terénu 
Druhové složení:   viz specifikace 

Označení výpěstku:   Vk 170 - 180 (obvod 10-12, prostok.) 

Způsob kotvení: jedním svislým dřevěným kůlem, úvazkový popruh 

Ochrana kmene:   jedna vrstva rákosové rohože s dutým stéblem,  

výška 160 cm u VK 

ochrana kmene proti strunovým sekačkám 

Závlaha:                                 závlahová mísa, průměr 60 cm 

Velikost výsadbové jámy: 0,25 m3; hloubka 0,6 m;  

Zajištění povrchu výsadbové   jámy:  zálivková mísa vytvořená z vykopané zeminy a 10 cm

      vrstvy mulčovací borky (15-40 mm frakce) 

Pěstební substrát:   bez výměny půdy 

 

Technologie založení:  

Výsadba ovocných stromů se řídí ustanovením SPPK A02 001 – Výsadba stromů. 

Přípustnou dobou pro výsadbu prostokořenných ovocných stromů je období od opadu listů cca 1/2 

října nejdéle do období, kdy má půdy -3°C. Dodávku dřevin je nutné přizpůsobit počasí. 

Výsadba bude probíhat na vytyčené místo na předem vyčištěné stanoviště (od nežádoucích příměsí, 

kamenů a rostlinných zbytků – viz výše). Velikost výsadbové jámy bude o celkovém objemu 0,25m3 

a hloubce min. 0,6 m.  

Hloubení jámy o velikosti 0,25m3, prolití výsadbové jámy - 30 l vody, zajištění propustnosti podloží. 

Nebude-li podloží dostatečně propustné, bude vytvořena drenáž např. z cihelného recyklátu po 

dohodě s AD. Následuje výsadba, přičemž vyjmutá zemina ze spodní části výsadbové jámy (podorničí) 

bude uložena na jiné místo než ornice (vrchní vrstva). Při výsadbě bude v jámě vytvořena dvouvrstvá 

vegetační vrstva. Ve spodní části jámy – mocnost 30cm bude použito podorničí vytěžené z jámy, 

v horní vrstvě jámy - mocnost 30cm bude použita vytěžená ornice. Zásoby živin budou doplněny 

dávkou hnojiva ref. Silvamix Forte – 4ks tablet ke stromu. Zemina ve výsadbové jámě bude hutněna 

po vrstvách o mocnosti 15 cm statickým zatížením (nesmí být použito vibračního hutnění). 
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Strom bude umístěn na střed výsadbového prostoru, následuje kotvení svislým dřevěným kůlem tak, 

aby strom byl dostatečně stabilizován (odkorněný dřevěný kůl Ø 8 cm, s fazetou a špicí, bezbarvá 

impregnace), úvazek. Kůl je zatlučen do dna výsadbové jámy do hloubky 0,5 m mírně od středu 

směrem na jih, splní tak funkci přistínění kmínku. Kmen stromu i úzká koruna či koruna po garnituře 

budou ochráněny jednou vrstvou rákosové rohože s dutým stéblem, výška 160 cm u VK. Dále bude na 

báze kmenů instalována chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou (ref. TreeProtector – 

chránička zelená TP-G-1) - dle průměru kmene bude instalována vždy jedna nebo dvě spojené 

chráničky. 

U všech stromů bude zhotovena zálivková mísa z podložní zeminy a jemně drcené borky (15-40 mm 

frakce) se schopností pojmout jednorázovou zálivkou. Okraj mísy bude vyvýšen nad okolní terén, 

borka nebude přihrnuta těsně ke kořenovému krčku stromu. Následuje výchovný povýsadbový řez 

provedený arboristou s Certifikátem ETW, ISA, ABA A4 nebo CČA – stromolezec, zálivka cisternou - 50 

l vody /strom. Skladba sortimentu ovocných stromů, typ výpěstku a podnože bude před zahájením 

realizace konzultován a odsouhlasena autory projektu!  

Dále budou předloženy certifikáty původu dřevin a podnoží. Dodávku dřevin je nutné přizpůsobit 

počasí. 

 

10.5. Výsadba stromů dočasných VK 2xp 8-10 (bal) 

Popis:     výsadba dočasných stromů do rostlého terénu 

Druhové složení:               viz Specifikace rostlinného materiálu  

Označení výpěstku: VK 2xp 8-10 (bal) 

Způsob kotvení:   tříbodové kotvení dřevěnými kůly, úvazkový popruh  

Ochrana kmene:   jedna vrstva rákosové rohože s dutým stéblem,  

výška 120-160 cm u VK 

ochrana kmene proti strunovým sekačkám 

Závlaha:                                 závlahová mísa, průměr 60 cm  

Velikost výsadbové jámy: 0,4 m3; hloubka 0,8 m  

Pěstební substrát:    bez výměny půdy 

Půdní kondicionér: Do celého objemu substrátu bude přimíšen půdní kondicionér, 
obsahující kombinaci více jak 20 složek hydroabsorbentů, hnojiv a 
růstových prekurzorů. Hydroabsorbenty musí zajistit vodu a živiny po 
dobu 8 let, ref. TerraCottem Universal (dávkování 0,5 kg/m3 substrátu u 
dřevin velikosti 8-10). 

Zajištění povrchu výsadbové jámy:  

 závlahová mísa vytvořená z přihrnuté zeminy a 10 cm vrstvy jemně 
drcené mulčovací borky (15-40 mm frakce); průměr mísy 1 m  

 

Technologie založení:  

Viz výsadba vzrostlého listnatého stromu. 
Výsadba bude probíhat na předem vyčištěné stanoviště (od nežádoucích příměsí, stavebních zbytků, 

kamenů apod.). Řez po výsadbě. Zálivka. Rostliny budou dodány ze školek s podobnými klimatickými 
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podmínkami a pěstitelem bude garantována plná mrazuvzdornost. Kvalita – 1. třída jakosti dle ČSN 

46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. 

 

10.6. Výsadba stromů dočasných špičák 1xp 100-125cm 

Popis:     výsadba stromu do rostlého terénu 

Druhové složení:               viz Specifikace rostlinného materiálu  

Označení výpěstku:   špičák 1xp 100-125cm 

Způsob kotvení: jedním svislým dřevěným kůlem, úvazkový popruh 

Ochrana kmene: nátěr 2 vrstvý ref. Arboflex, ochrana kmene proti strunovým 

sekačkám 

Závlaha:                                 závlahová mísa, průměr 60 cm  

Velikost výsadbové jámy: 0,25 m3; hloubka 0,6 m;  

Zajištění povrchu výsadbové jámy:   zálivková mísa vytvořená z vykopané zeminy a 10 cm 

               vrstvy mulčovací borky (15-40 mm frakce) 

Pěstební substrát:   bez výměny půdy 

 

Výsadba bude probíhat na předem vyčištěné stanoviště (od nežádoucích příměsí, stavebních zbytků, 

kamenů apod.). Řez po výsadbě. Zálivka. Rostliny budou dodány  

ze školek s podobnými klimatickými podmínkami a pěstitelem bude garantována plná 

mrazuvzdornost. Kvalita – 1. třída jakosti dle ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. 

 

10.7. Výsadba keřů balových 

Popis: výsadba keřů do záhonů  

Způsob kotvení: bez kotvení 

Druhové složení, typ výpěstku:   viz soupis rostlinného materiálu 

Způsob založení:   stabilizovaný terén, do trojsponu 

Závlaha:                                   20l/ks 

Velikost výsadbové jámy:  0,025m3 

Zajištění povrchu výsadbové jámy:    8 cm vrstva jemně drcené mulčovací borky (15-40 mm 

frakce) v ploše záhonů, ostatní závlahová mísa, průměr 60 cm 

(jen Acer tataricum) 

 
Technologie založení: 

V rámci založení záhonu keřových porostů dojde k jeho vytyčení, 2x odplevelení totálním herbicidem 
a následovat bude odpíchnutí záhonu a jeho nakypření do hloubky 15cm. 

Výsadba bude probíhat na vytyčené místo (AD) na předem vyčištěné stanoviště (od nežádoucích 
příměsí, kamenů a rostlinných zbytků). Hloubení jámy o velikosti do 0,025 m3 (velikost jamky bude 
přizpůsobena velikosti balu),  zajištění propustnosti podloží, keře budou vysazeny do stejné výšky 
s okolním terénem jako ve školce. Zásoby živin budou doplněny dávkou hnojiva ref. Silvamix Forte – 
2ks tablet ke keři. 
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Následuje zaborkování v rámci záhonu (borka nebude přihrnuta těsně ke kořenovému krčku keřů) 
nebo zaborkování závlahové mísy u solitérních keřů, zálivka 20l po výsadbě na ks, řez po výsadbě.  

V případě nedostatečné propustnosti podloží bude dno jámy vysypáno štěrkopískovou vrstvou. Dno 
výsadbové jámy bude propustné, propojené s rostlým terénem. Substrát ve výsadbové jámě bude 
hutněn po vrstvách o mocnosti 15 cm statickým zatížením (ručně).  

 

10.8. Výsadba keřů prostokořenných 

Popis: výsadba keřů do záhonů  

Způsob kotvení: bez kotvení 

Druhové složení, typ výpěstku:   viz soupis rostlinného materiálu 

Způsob založení:   stabilizovaný terén, do trojsponu 

Závlaha:                                   20l po výsadbě na m2 

Velikost výsadbové jámy:  dle velikosti balu / PK, bez výměny půdy 0,005m3 

Zajištění povrchu výsadbové jámy:    8 cm vrstva jemně drcené mulčovací borky (15-40 mm 

     frakce) v ploše záhonu 

 
Technologie založení: 

V rámci založení záhonu keřových porostů dojde k jeho vytyčení, 2x odplevelení totálním herbicidem 
a následovat bude odpíchnutí záhonu a jeho nakypření do hloubky 15cm. 

Výsadba bude probíhat na vytyčené místo (AD) na předem vyčištěné stanoviště (od nežádoucích 
příměsí, kamenů a rostlinných zbytků). Hloubení jámy o velikosti do 0,005 m3 (velikost jamky bude 
přizpůsobena velikosti kořenů),  zajištění propustnosti podloží, keře budou vysazeny do stejné výšky 
s okolním terénem jako ve školce. Následuje zaborkování v rámci záhonu (borka nebude přihrnuta 
těsně ke kořenovému krčku keřů), zálivka 20l po výsadbě na m2, řez po výsadbě.  

V případě nedostatečné propustnosti podloží bude dno jámy vysypáno štěrkopískovou vrstvou. Dno 
výsadbové jámy bude propustné, propojené s rostlým terénem. Substrát ve výsadbové jámě bude 
hutněn po vrstvách o mocnosti 15 cm statickým zatížením (ručně).  

 

10.9. Oplocenky keřových záhonů 

Výsadby keřů je nutné chránit proti okusu, ohryzu, loupání a vytloukání zvěří. Před výsadbou budou 

postaveny všechny oplocenky vč. vstupních bran, a výsadba bude prováděna výhradně do hotových 

oplocenek. Jedná se o lesnickou oplocenkou o výšce 1,6 m typu 160/23/150 (do výšky 80cm má toto 

pletivo oka o velikosti 5cm).  Dřevěné konstrukční pokyve styku se zemí musí být opáleny nebo 

impregnovány. Vzdálenost sloupků oplocenky bude nejvíce 3,0m. Sloupky budou mít délku min. 2,2m 

a střední průměr 8-12cm. Každý třetí sloupek bude zavětrován ve výšce 2/3 pod úhlem 45º. Na 

vzpěry bude použita tyčovina průměru 6-9cm a délky cca 140cm. Každá oplocenka bude mít 

otvírací/vykládací vrata/branku. Šířka vrat bude minimálně 1,5m.  

 



Lesopark Na Kolečku Roudnice nad Labem (DPS) – SO 06 Krajinářské úpravy a mobiliář  53/60 

10.10. Výsadba pnoucích dřevin 

Specifikace rostlin: Wisteria sinensis 

Typ nádoby: k5l, 100-150 

Popis: výsadba pod palubu 

Pěstební substrát: 100 % výměna půdy  
Velikost výsadbové jámy:  min. 0,3 m3, hloubka 0,8m – jedna jáma pro 2ks 

Zajištění povrchu výsadbové jámy:    štěrk frakce 8/16mm, závlahová mísa, průměr 60 cm 

Závlaha:                             cisterna - plošně po výsadbě 10l / ks 

 
Technologie založení: 

Popínavé rostliny budou vysazeny pod palubu v koordinaci se zakládáním paluby. Rostliny budou 

navedeny na konstrukci. Konkrétní poloha bude před výsadbou odsouhlasena AD. Výsadba bude 

probíhat na vytyčené místo (AD) na předem vyčištěné stanoviště (od nežádoucích příměsí, kamenů 

a rostlinných zbytků). Každá rostlina bude vyvedena na konstrukci bambusovou tyčí (60 cm x průměr 

cca 0,5 cm) a ke konstrukci přichycena lýkovým provázkem. Ke každé rostlině bude pod kořenový bal 

aplikováno zásobní hnojivo Silvamix Forte – 3 tablety (lze zaměnit za Osmocote Plus). Jednotlivé 

popínavé dřeviny budou zamulčovány do výsadbové mísy průměru 50cm z drceného kameniva 

(frakce 8/16 frakce) a následně zality 10 l/ks2. Následuje výchovný řez. 

Výsadbový substrát: 

Jedná se o směs katrované zeminy s kompostem zbavená plevelů, cizích příměsí a hrud větších než 2 

cm smíchaná se štěrkem fr. 4/8mm v poměru 3:1:0,5. (zemina/štěrk/kompost) 

 

10.11. Založení travo-bylinných porostů  

Ve všech plochách krom květnaté louky a štěrkových trávníků bude založena travobylinná směs. Dle 

intenzity využití plochy bude zvolena četnost sečí a intenzita péče. Seč bude ostrůvkovitá. Viz výkres 

D.6.2.3 Vytyčovací plan vegetačních ploch. 

 

Popis:      založení travnatého společenstva  

Druhové složení:    osivo RSM 2.4 Bylinný trávník (ref. Agrostis)  

Způsob založení:    přímý výsev, 10 - 15 g/m²  

Závlaha:     cisterna  

Počet sečí za rok:    2-5 x, ostrůvkovitá seč 

Technologie založení: 

Trávníky budou zakládány v koordinaci s ostatními pracemi, nejlépe po skončení veškeré stavební 
činnosti. Dodavatel zahradnických prací je povinen zabezpečit kvalitativní podmínky pro založení 
trávníku během výstavby a koordinaci této činnosti s ostatními profesemi na stavbě a to i v době 
nutné ke vzejití osiva – do stavu zapojení porostu. 

Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN 83 9031 a ČSN 83 9011 a dokončovací péče 
dle ČSN 83 9051. Bude dodržován SPPK D02 001: 2014 Obnova travních porostů s využitím 
regionálních směsí osiv 

https://www.obi.cz/konstrukce-pro-popinave-rostliny/obi-bambusova-tyc-60-cm-x-prumer-cca-0-5-cm/p/2181329
https://www.obi.cz/konstrukce-pro-popinave-rostliny/obi-bambusova-tyc-60-cm-x-prumer-cca-0-5-cm/p/2181329
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Podklad (urovnaná pláň) bude vyčištěn do hloubky min. 0,2 m od nežádoucích příměsí, stavebních 
zbytků, kamenů a bude v předstihu chemicky odplevelen. Plochy pro trávník budou poté upraveny 
jemnými terénními úpravami s přímou vazbou na chodníky a ostatní pevné hrany do finální výšky 3 
cm pod pevnými hranami. Zvláště pečlivě bude upravena vrchní vrstva půdy. Rovinatost travnatých 
ploch dle ČSN 83 9031. Před vlastním výsevem budou upravené plochy přebrány AD. 

Při zakládání travnatých ploch v bezprostředním okolí stávajících dřevin nebude prováděno 
hloubkové kypření půdy, půda bude pouze jemně zdrsněna a dosypán bude pěstební substrát. 
Veškeré úpravy v této zóně budou prováděny s cílem co nejmenšího poškození kořenů stávajících 
dřevin. 

Přebírkový stav je definován normou ČSN 83 9031 jako: trávník tvoří vyrovnaný porost, který 
v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy cca ze 75% rostlinami požadované osevní směsi. 
Poslední seč smí být provedena nejpozději jeden týden před přejímkou. 

 

Doporučený postup: 

- kultivátorování a urovnání povrchu (v rámci přípravy půdy) 
- sběr kamenů, kořenů, stavebních zbytků a nežádoucích příměsí (v rámci přípravy  půdy)  
- rozprostření pěstebního substrátu na bezplevelný podklad (zbaveného vytrvalých 

 plevelů, cizích příměsí a hrud - v rámci přípravy půdy) 
-  jemné terénní úpravy  
- chemické odplevelení půdy totálním herbicidem 
- předseťové zpracování půdy 
-  případné další odplevelení a vyčištění ploch 
- uválení ploch 
- hnojení startovací dávkou hnojiva (např. ledek amonný apod.) 
-  výsev a zapravení semen do půdy 
- dokončovací péče, zálivka (20 l/m2) 
-  zajištění osetých ploch před vstupem osob – plastové pásy upevněné na kůly  

 

Hlavní úkony dokončovací péče:  

- závlaha  
- hnojení (5 g dusíku / m2) po první seči 
- kosení 
-  válení 
-  odplevelení 
-  případný dosev 

 

 

Druhové složení: 

Trávy 96 %: psineček obecný (Agrostis capillaris 'Polana') 3 %, poháňka hřebenitá (Cynosurus 
cristatus 'Rožnovská') 7 %, kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Gondolin') 36 %, kostřava 
červená (Festuca rubra trichophylla 'Laroma') 15 %, kostřava červená trsnatá (Festuca rubra 
commutata 'Zulu') 10 %, kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla 'Dorotka') 10 %, lipnice luční (Poa 
pratensis 'Balin') 15 % 



Lesopark Na Kolečku Roudnice nad Labem (DPS) – SO 06 Krajinářské úpravy a mobiliář  55/60 

Byliny 3,5 %: řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,3 %, hvozdík kartouzek (Dianthus 
carthusianorum) 0,2 %, svízel bílý (Galium album) 0,3 %, svízel syřišťový (Galium verum) 0,3 %, 
máchelka podzimní (Leontodon autumnalis) 0,2 %, kopretina irkutská (Leucanthemum ircutianum) 0,7 
%, jitrocel prostřední (Plantago media) 0,2 %, mochna stříbrná (Potentilla argentea) 0,2 %, 
černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 0,3 %, pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus) 0,2 %, krvavec 
menší (Sanguisorba minor) 0,4 %, mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) 0,2 % 

Jeteloviny 0,5 %: štírovník růžkatý (Lotus corniculatus 'Táborák') 0,2 %, tolice dětelová (Medicago 
lupulina 'Ekola') 0,2 %, jetel plazivý (Trifolium repens 'Pipolina') 0,1 % 

Přihnojit 1-2x/rok Novatec classic 25g/m2 - podpoření trav. dosevy bylinného trávníku v 

zatěžovaných plochách v září (po předchozí kontrole). 

 

10.12. Založení květnaté louky  

Popis:      založení květnaté louky  

Druhové složení:    směs květnaté louky do sucha (ref. Slunovrat, Agrostis)  

Způsob založení:    přímý výsev, 4-6g / m2 

Závlaha:     cisterna  

Počet sečí za rok:    2 

Zakládání lučního společenstva bude realizováno dle podmínek ČSN, viz úvod této kapitoly. Podklad 

(urovnaná pláň) bude vyčištěn do hloubky min. 0,2 m od nežádoucích příměsí, stavebních zbytků, 

kamenů a bude v předstihu chemicky odplevelen. Plochy pro luční společenstvo budou poté 

upraveny jemnými terénními úpravami s přímou vazbou  

na chodníky a stavební úpravy, stařina bude vyvláčena a odstraněna. Zvláště pečlivě bude upravena 

vegetační vrstva půdy. Luční společenstvo bude založeno přímým výsevem  

a následovat bude vydatná zálivka. Porost bude předán po zapojení porostu dle normy. 

 

Zakládání viz kapitola založení travo-bylinných porostů. 

Druhové složení: 

Trávy 70 %: Psineček obecný (Agrostis capillaris ´Highland´) 5,8%, Tomka vonná (Anthoxanthum 
odoratum) 3%, Metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa) 1%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra 
rubra ´Tagera´) 13%, Kostřava červená (Festuca rubra trichophylla ´Mirka´) 10%, Kostřava červená 
trsnatá (Festuca rubra commutata ´Fidelio´) 10%, Kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) 6%, Kostřava 
drsnolistá (Festuca trachyphylla ´Dorotka´) 13%, Smělek štíhlý (Koeleria macrantha) 1,6%, Smělek 
jehlancovitý (Koeleria pyramidata) 1,6%, Lipnice luční (Poa pratensis ´Balin´) 5% 

Byliny 27 %: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 1,3%, Řebříček chlumní (Achillea collina) 0,2%, 
Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,3%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 1%, Šedivka šedá 
(Berteroa incana) 0,3%, Kmín kořenný (Carum carvi ´Prochan´) 0,3%, Chrpa modrá (Centaurea cyanus) 
0,5%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,2%, Klinopád obecný (Clinopodium vulgare) 0,2%, Mrkev obecná 
(Daucus carota ´Táborská žlutá´) 0,2%, Hvozdík svazčitý (Dianthus armeria) 1,6%, Hvozdík kartouzek 
(Dianthus carthusianorum) 1%, Hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) 0,5%, Svízel bílý (Galium 
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album) 0,6%, Svízel syřišťový (Galium verum) 0,8%, Devaterník velkokvětý (Helianthemum 
grandiflorum) 0,5%, Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 0,8%, Yzop lékařský (Hyssopus 
officinalis ´Blankyt´) 0,4%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,1%, Kopretina irkutská 
(Leucanthemum vulgare) 1,1%, Len vytrvalý (Linum perenne) 0,7%, Kohoutek věncový (Lychnis 
coronaria) 0,5%, Smolnička obecná (Lychnis viscaria) 0,8%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 
0,2%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 0,9%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,2%, Jitrocel prostřední 
(Plantago media) 0,3%, Mochna stříbrná (Potentilla argentea) 1,7%, Mochna přímá (Potentilla recta) 
1,9%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 0,6%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 1,4%, Šalvěj 
přeslenitá (Salvia verticillata) 0,4%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 1,7%, Hlaváč bledožlutý 
(Scabiosa ochroleuca) 0,3%, Silenka nící (Silene nutans) 0,2%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 1,2%, 
Čistec přímý (Stachys recta) 0,5%, Řimbaba chocholičnatá (Tanacetum corymbosum) 0,4%, Řimbaba 
obecná (Tanacetum parthenium) 0,1%, Mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) 0,6%, Tymián 
obecný (Thymus vulgaris) 0,2%, Rozrazil ožankový (Veronica teucrium) 0,3%, 

Jeteloviny 3 %: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria 'Pamir') 0,8%, Štírovník růžkatý (Lotus 
corniculatus 'Táborák') 0,7%, Tolice dětelová (Medicago lupulina 'Ekola') 0,2%, Vičenec ligrus 
(Onobrychis viciifolia 'Višňovský') 1,3% 

Přebírkový stav je definován normou ČSN 83 9031 jako: trávník tvoří vyrovnaný porost, který v 

pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy cca z 50% rostlinami požadované osevní směsi. Poslední 

seč smí být provedena nejpozději jeden týden před přejímkou. 

 

10.13. Hydroosev průlehů, příkopů, a terénních modelací 

Plochy průlehů, příkopů a terénních modelací budou kvůli svažitosti zakládány hydrosevem. 

Zakládání travo-porostů, bude probíhat dle ČSN viz úvod této kapitoly. Doporučena je metoda 

hydroosevu s namícháním osevní směsi vycházející ze složený travo-bylinných a lučních porostů. 

Jedná se o smíchání osiva s mulčovacím materiálem, fixační složkou, a dalších přísad (biostimulátory, 

hnojiva, přísady pro uchování vlhkosti atd.). Smíchání osiva, mulčovacího materiálu, fixátoru a dalších 

příměsí probíhá ve speciální nádrži cisterny. Po promíchání probíhá nástřik homogenní suspenze na 

určené plochy. Vlastní nástřik se provádí pod tlakem hadicí se speciální tryskou pro rovnoměrné 

rozprášení směsi. Mulčovací materiál a fixátor pomáhají udržet půdu a osivo v požadovaném místě 

do doby než tuto funkci převezme vlastní porost. Dále je minimalizováno spláchnutí osiva silnými 

dešti, ale i vysycháním půdy a rostlin. Hydroosevová směs obsahuje i přísady pro urychlení klíčení 

a doplnění živin potřebných pro růst rostlin. Takto založený souvislý travní porost zpevňuje osévané 

plochy proti erozi, zabraňuje prašnosti. 

U průlehů je potřeba zajistit plynulé přechodové hrany - aby nedocházelo při sekání ke skalpování 

trávníku. 

 

Fixátory: 

Fixátory jsou nezbytnou součástí hydroosevu, udržují směs mulče a semen v místě nástřiku. 

Půdní doplňky: 

Přísady zvyšující kvalitu půdy a optimalizující podmínky pro klíčení a růst rostlin. 
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- Biostimulátor pro urychlení klíčení a vývoje rostlin (přimíchán dle doby zakládání) 

- Biostimulátor na podporu vitality rostlin s dlouhodobým účinkem 

- Kopolymer uchovávající vlhkost 

Nástřik hydroosevu bude prováděn na předem urovnaný a definitivně vysvahovaný terén. 

 

10.14. Založení štěrkového trávníku 

Popis:      založení štěrkového trávníku  

Druhové složení:    RSM 5.1. – ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK S ŘEBŘÍČKEM  

Způsob založení:    přímý výsev, 25 g/ m2  

Závlaha:     cisternou  

Počet sečí za rok:    5-6  

 

Štěrkový trávník bude založen u parkoviště, u multifunkčního sportoviště a u dalších míst, kde 

předpokládáme intenzivnější pohyb osob - u podest s piknikovými stoly, grilovacích míst, u vyhlídky 

Kolečko a u jedné z křižovatek. Zakládání štěrkového trávníku bude probíhat dle ČSN viz úvod této 

kapitoly.  

Štěrkový trávník je charakterizován dle normy ČSN 839031 jako krajinný trávník, který  

je propustný pro vodu i vzduch a bude využíván mimoprodukčně, tzn., že směs bude složena 

z většího počtu nižších lokálních druhů travin a bylin.  

Zakládání travo-bylinného porostu bude realizováno dle podmínek ČSN, viz úvod této kapitoly a 

Certifikované metodiky Zakládání a ošetřování krajinných trávníků a travnatých ploch veřejné zeleně 

(SZÚZ, 2011). Bude dodržován SPPK D02 001: 2014 Obnova travních porostů s využitím regionálních 

směsí osiv. Podklad – urovnaná pláň - bude vyčištěn do hloubky 0,23m od nežádoucích příměsí, 

případných stavebních a rostlinných zbytků, kamenů. Plochy budou poté sníženy na požadovanou 

niveletu Štěrkový trávník – vzorový řez A-A´. Lože bude urovnáno a vyspádováno (2%). Na podloží 

bude uloženo štěrkové vegetační souvrství tvořeno směsí rovnoměrně zastoupených frakcí drceného 

kameniva fr. 0/32mm s 20% příměsí bezplevelné ornice (viz vzorový řez A-A´). Souvrství bude 

postupně váleno a hutněno bez vibrací. Na závěr bude plocha pokryta třemi centimetry zeminy 

(bezplevelné katrované ornice, pokud ornice nebude bezplevelná bude plevel  

po vzejití ošetřen 1x totálním herbicidem), doplněna o štěrk fr. 4/8 a oseta a zhutněna ručním 

válcem. Veškerá zemina používaná na konstrukci štěrkového trávníku bude překatrovaná 

a bezplevelná. Štěrkový trávník bude založen přímým výsevem, po výsevu bude uválen a následně 

dostatečně zalit. 

Druhové složení: 

Trávy 98 %: kostřava červená dlouze výběžkatá ´Gondolin´ (Festuca rubra rubra) 10 %, kostřava 
červená krátce výběžkatá ´Laroma´ (Festuca rubra trichophylla) 13 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 
(Festuca trachyphylla) 5 %, jílek vytrvalý ´Ahoj´ (Lolium perenne) 40 %, lipnice luční ´Struga´ (Poa 
pratensis) 30 % 

Byliny 2 %: řebříček obecný (Achillea millefolium) 2 % 
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Společně s výsevem přidat půdní kondicionér Agrosil - 150g/m2 

Hnojení při založení - Novatec Classic 30g/m2 

 

 

Štěrkový trávník – vzorový řez A-A´. 
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11. NAVRŽENÝ SORTIMENT DŘEVIN 

STROMY 

Zkratka latinský název český název velikost (cm) počet ks 

ACA Acer campestre javor babyka VK 3xp, 14-16 (bal) 34 

ALA Amelanchier lamarckii muchovník lamarckův špičák 1xp 100-125 cm 28 

CBE 
Carpinus betulus - 

dočasný 
habr obecný špičák 1xp 100-125 cm 10 

CBE Carpinus betulus - cílový habr obecný VK 3xp, 14-16 (bal) 20 

CMO Crataegus monogyna hloh jednosemenný špičák 1xp 100-125 cm 25 

CSA Castanea sativa kaštanovník jedlý VK 3xp, 12-14 (bal) 5 

JCI Juglans cinerea ořešák popelavý VK 3xp, 12-14 (bal) 10 

JRE Juglans regia ořešák královský VK 2xp, 10-12 (bal) 7 

LDE Larix decidua modřín opadavý Solitera, 3xp 125-150 (bal) 8 

PAS Prunus avium třešeň -směs starých odrůd  VK 170-180 (obvod 10-12) PK 15 

PAV Prunus avium třešeň ptačí VK 3xp, 14-16 (bal) 42 

PPE Pinus peuce borovice rumelská Solitera, 4xp 150-200 (bal) 18 

PPY Pyrus pyraster hrušeň polnička VK 3xp, 12-14 (bal) 5 

PSY Pinus sylvestris borovice lesní Solitera, 4xp 150-200 (bal) 19 

PTE Populus tremula topol osika VK 2xp, 8-10 (bal) 111 

QFR Quercus frainetto dub uherský VK 2xp, 8-10 (bal) 13 

QPE Quercus petraea dub zimní VK 2xp, 8-10 (bal) 18 

STO Sorbus torminalis jeřáb břek VK 2xp, 8-10 (bal) 13 

  Celkem:     401 

 

KEŘE  

latinský název český název velikost počet ks 

Acer tataricum javor tatarský kontejner 80-120 2 

Corylus avellana líska obecná PK 60-80 60 

Cornus sanguinea svída krvavá PK 60-80 75 

Cornus sanguinea – volně rostoucí živý plot svída krvavá PK 60-80 72 

Prunus spinosa trnka obecná PK 60-80 24 

Rhamnus cathartica řešetlák počistivý PK 60-80 60 

Rosa canina růže šípková PK 60-80 40 

Sambucus nigra bez černý PK 60-80 32 

Stephanandra incisa ´Crispa´ korunatka klaná kontejner 40-60 60 

Syringa vulgaris šeřík kontejner 80-120 20 

Tamarix tetrandra tamarišek kontejner 60-80 20 

Viburnum opulus kalina obecná PK 60-80 58 

Celkem:     523 
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PNOUCÍ DŘEVINY 

Zkratka latinský název český název velikost 
počet 

ks 

 
Wisteria sinensis vistarie čínská K5l 100-150 10 

  Celkem:     10 

 

 

 

 

V Praze dne 9.5.2023 
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