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E PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

E.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 

NÁZEV PROJEKTU: LESOPARK NA KOLEČKU, ROUDNICE NAD LABEM 

MÍSTO STAVBY:  Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem [741647], 

p.č.: 3204/161, 3204/366, 3204/179, 3204/262, 4220/1, 4220/2, 
4309/1 

     

OBJEDNATEL: Město Roudnice nad Labem 

Karlovo náměstí 21 

413 01Roudnice nad Labem 
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DIČ: CZ00264334 
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E.2 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘEMÍ 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 
 
 
Investor stavby souhlasí s podmínkami uvedenými v níže doložených stanoviscích a 

vyjádřeních a při realizaci stavby zajistí jejich plnění. 

 

PŘEDHLED STANOVISEK: 

 03. 01. 2023 ČEZ Distribuce, a.s. Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro 

elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s.    zn.: 0101862723 - s podmínkami 

 05. 10. 2022 MěÚ Roudnice n/L, stavební úřad, odd. úřad územního plánování, 

Závazné stanovisko spis.zn.:SU/1668/2022/Po, č.j.:MURCE/41094/2022 - s podmínkami 

 03. 01. 2023 CETIN Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j.:2287/23 - s podmínkami 

 03. 01. 2023 Telco Pro Services,a.s. Sdělení o existenci komunikačního vedení 

společnosti Telco pro Services, a.s.,zn.:0201509946 - bez podmínek 

 03. 01. 2023 ČEZ ICT Services, a.s. Sdělení o existenci komunikačního vedení 

společnosti ČEZ ICT Sertvices, a.s zn.: 0700646411 - bez podmínek 

 09. 01. 2023 Podřipské muzeum – VYJÁDŘENÍ k akci 2023/5 - s podmínkou 

 03. 01. 2023 T-Mobile Czech Republic a.s. VYJÁDŘENÍ a stanovení podmínek pro 

udělení souhlasu s umístěním stavby v OP sítě TI společnosti T-Mobile CR a.s. 

č.j:E00383/23 - s podmínkami 

 10. 01. 2023 KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE – úz.odbor Litoměřice – dopravní inspektorát – 

SOUHLAS SE STAVBOU – č.j.:KRPU-6359-2/ČJ-2023-040606 

 10. 01. 2023 ROUDNICKÉ MĚSTSKÉ SLUŽBY vyjádření k realizaci stavebního záměru  

 16. 01. 2023 MěÚ Roudnice n/L, místního hospodářství , na základě usnesení 

č.294/2022 SOUHLAS SE STAVBOU spis.zn.:11/2023, zn.:MURCE/693/2023 Řezáčová - 

s podmínkami  

 16. 01. 2023 GasNet,s.r.o.  souhlasné STANOVISKO pro územní a stavební řízení 

zn.:5002744663-s podmínkami 

 18. 01. 2023 – Ústav archeologické památkové péče – VYJÁDŘENÍ k akci č.j.:83/2023-

s podmínkou 

 19. 01. 2023 Nej.cz s.r.o. VYJÁDŘENÍ o existenci sítě elektronických komunikací 

společnosti  zn:VYJNEJ-2023-00574-01 
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 20. 01. 2023 GraphTech COMPUTERS – reteinternet Vyjádření o existenci sítě 

elektronických komunikací společnosti RETE internet,s.r.o.  č.j.:ID 283878  souhlas - 

s podmínkami  

 21. 01. 2023 NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ,o.p.s – SOUHLASNÉ STANOVISKO 

K PD  zn.:002230002 - s podmínkami 

 24. 01. 2023 MěÚ Roudnice n/L, památková péče, Závazné souhlasné stanovisko 

spis.zn.:SU/33/2023/PK, Č,J,MURCE/4079/2023 - bez podmínek 

 30. 01. 2023 MěÚ Roudnice n/L, odbor dopravy, ROZHODNUTÍ – POVOLENÍ ZŘÍZENÍ 

SJEZDU spis.zn.:4221/2023, č.j.:MURCE/5088/2023Havlák - s podmínkami  

 30. 01. 2023 MěÚ Roudnice n/L, odb. životního prostředí – Souhlasné sdělení 

spis.zn.:MURCE/592/2023 - s podmínkami 

 31. 01. 2023 ČEZ Distribuce, a.s. Vyjádření k žádosti o souhlas s činností – nebo 

s umístěním sravby v OP zařízení distribuční soustavy zn.:001131366175- 

s podmínkami 

 31. 01. 2023 ČEZ Distribuce, a.s. Vyjádření k PD ke stavbě ve smyslu energ. Zákona 

příslušných TN  souhlas zn.:001131366780- s podmínkami 

 03. 02. 2023 MO – SEKCE MAJETKOVÁ  SOUHLAS  s realizací stavby  149572/2023-

1322-OÚZ-PHA,  Leníková  - bez podmínek 

 03. 02. 2023 KHS Ústeckého kraje, úz. pracoviště Litoměřice – SOUHLASNÉ 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO k územnímu a stavebnímu řízení Č.j.:KHSUL 5317/2023, 

sp.zn.:S-KHSUL421/2023 - s podmínkami 

 22. 02. 2023 T-Mobile Czech Republic a.s. VYJÁDŘENÍ - s podmínkou 

 12. 04. 2023 SČVK, Vyjádření společnosti k dokumentaci, zn.: O23690040098/TPCUL/KL 

- s podmínkami 
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Stanovisko se nevydává:  
 

 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 
 
Charakter této stavby nevyžaduje posouzení - závazné stanovisko hasičů. 
 
 
 
 
Souhlasné stanovisko bez připomínek vydávají následující instituce:  
 
 
 
MÚ Roudnice nad Labem Památková péče 

- přípustná bez podmínek 
 

 
MÚ Roudnice nad Labem Sekce majetková 

- přípustná bez podmínek 
 
KŘP Ústeckého kraje 

- přípustná bez podmínek 
 
 
 
Souhlasné stanovisko s připomínkami: 
 
 
MÚ Roudnice nad Labem Stavební úřad, oddělení územního plánování 
 

- Záměr je přípustný za splnění podmínek: Záměr bude umístěn v souladu s částí 
předložené dokumentace, která na parc. č. 3204/262 k.ú. Roudnice nad Labem 
navrhuje nový lesopark na poli v lokalitě Na Kolečku, s hygienickým zázemím 
a objektem drobného občerstvení o zastavěné ploše 50m2, dětské hřiště, multifunkční 
sportoviště, psí louka, skatepark a menší pobytová místa jako například lavičky a 
houpačky, ovocný sad nebo pikniková louka. 

 
 
MÚ Roudnice nad Labem Odbor dopravy 
 

- Pro provedení prací se stanoví tyto podmínky: 
- 1. Napojení bude provedeno s bezprašnou vozovkou a v místě napojení na vozovku 

místní komunikace 
- únosnou natolik, aby nedocházelo k jejímu poklesu a tím k možnému poškozování 

místní komunikace. 
- 2. Výškově musí být napojení uzpůsobeno tak, aby nedocházelo ke stékání vody na 

místní komunikaci. 
- 3. Napojení bude provedeno dle situace, která je přílohou tohoto rozhodnutí 
- 4. Stavbou nového napojení nesmí dojít k narušení odtokových vlastností místní 

komunikace 
- 5. Výstavbou nesmí dojít k poškození ani znečištění vozovky 
- 6. Vlastník napojení zajišťuje řádnou údržbu 
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MÚ Roudnice nad Labem Odbor životního prostředí  
 

- Investor stavby musí zažádat o udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF. Náležitosti 
žádosti jsou uvedeny v § 9 odst. 6 zákona a v § 12 až § 14 vyhlášky MŽP ČR 
4.271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF. 

- Při realizaci musí být plněny povinnosti původce odpadu vyplývající z ust. § 13 a § 15 
zákona. Podle ust. § 15 odst. 2 písm. f) zákona je původce odpadu povinen při 
provádění stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály 
určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady 
tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. 
V případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního 
odpadu, který sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona 
v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Dále je 
požadováno, aby byly plněny povinnosti vyplývající z nové vyhlášky č. 273/2021 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady. Po skončení akce budou předloženy doklady o 
způsobu využití a odstranění vzniklých odpadů, a to v rozsahu druh odpadu, množství, 
název a IČ oprávněné osoby, která odpad převzala. 

- Veškeré dešťové vody v místě budou likvidovány v souladu s ust. § 5 vodního zákona, 
a to přednostně jejich akumulací a využitím v místě jejich vzniku. 

- Pokud budou stavbou dotčeny zelené plochy ve vlastnictví města, budou tyto po 
ukončení prací uvedeny do původního stavu, bude provedeno odplevelení a osetí 
speciálním travním semenem pro sušší oblasti. V případě, že semeno nevzejde, výsev 
bude zhotovitel opakovat až do doby zazelenění trávy. Pokud nebude stavba 
dokončena a dotčené pozemky nebudou převzaty odborem ŽP, spadá údržba zeleně 
na dotčených pozemcích (sekání travnatých ploch) do povinností zhotovitele stavby. 

- Jestliže bude stavbou omezena průjezdnost komunikací, je nutno zajistit v den vývozu 
odpadů přístupnost pro svozovou techniku nebo zajistit dočasné stanoviště sběrných 
nádob a po jejich vyprázdnění je přemístit zpět na stanoviště stálé. Toto je požadováno 
po zhotoviteli stavby. 

- Pokud dojde ve druhé fázi, tj. v sedmém až desátém roce po výsadbě k odstranění 
stávajících stromů javoru mléče (dočasné dřeviny), je nutné v případě dosažení 
zákonem stanovených limitů požádat o vydání povolení ke kácení příslušný orgán 
ochrany přírody. 
 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu – území parku je třeba vyjmout ze ZPF, jeho 
vynětí je v řízení a stanovisko bude dodáno ihned po jeho obdržení. 
 
 

MÚ Roudnice nad Labem Odbor místního hospodářství 
 

- Oznámení o zahájení a ukončení stavby Roudnickým městským službám na email 
ingo.rms@roudnickesluzby.cz. Investor je povinen Odboru místního hospodářství na 
email vzivec@roudnicenl.cz oznámit zahájení stavby min. 14 dní před zahájením 
stavebních prací včetně subjektu, který bude práci provádět. 

- Stavba bude označena (kdo stavbu provádí, kontakt na vedoucího pracovníka, doba 
provádění díla) 

- Zábor veřejného prostranství je zhotovitel povinen si vyřídit před započetím prací. Před 
žádostí o souhlas s kolaudací (s užíváním, převzetí dílaú doloží zhotovitel doklad o 
zaplacení za zábor veřejného prostranství a předávací protokol Roudnických 
městských služeb o řádném předání povrchů bez vad a nedodělků. 

- Pokud výkopem či zásahem dojde k omezení přístupu vlastníků přilehlých nemovitostí, 
investor dané akce je povinen zajistit přístupy k nemovitostem a informovat je 7dní před 
zahájením stavby. 

mailto:ingo.rms@roudnickesluzby.cz
mailto:vzivec@roudnicenl.cz
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- Pokud nové přípojky budou vedeny v pozemcích Města Roudnice nad Labem v délce 
delší, jak 3m je tedy nutné sepsání Smluv o umístění přípojky inženýrské sítě a její 
užívání (kontakt Jana Zajíčková) – v rámci inženýringu akce proběhlo kontaktování 
a smlouvy budou řešeny v rámci realizace stavby 

 
 
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 
 

- 1. Ke kolaudačnímu řízení bude předložen měřící protokol o intenzitě umělého 
osvětlení na jednotlivých pracovních místech (barový pult) sloužící k ověření parametrů 
osvětlení splňující požadavky § 45 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., osvětlení 
pracoviště, ČSN 36 0011-1 a 3 (Měření osvětlení vnitřních prostorů, Část 1: Základní 
ustanovení, Část 3: Měření umělého osvětlení), který bude prokazovat splnění 
požadavků ČSN EN 12464-1 a bude v souladu s předloženými výpočty.  

- 2. Všechny prostory stravovacího provozu musí mít zajištěné dostatečné přirozené 
nebo nucené větrání (konzumační prostor + barový pult). Okna sloužící k větrání musí 
být dosažitelná z podlahy a vybavená sítěmi proti vnikání hmyzu. Dle nařízení ES č. 
852/2004 čl. 4, odst. 2, příloha II, kapitola I, bod. 5 a kapitola II, bod 1, písm. d).  

- 3. Nejpozději ke kolaudaci bude předložen laboratorní protokol vyšetření zdravotní 
nezávadnosti (jakosti) pitné vody, zpracovaný akreditovanou laboratoří včetně 
akreditovaného odběru, ke splnění požadavků Nařízení Parlamentu a Rady ES č. 
852/2004, čl. 4, odst. 2, příloha II, kapitola VII bod 1 písm. a) a v souladu s požadavky 
§ 21 odst. 2 zákona č. 258/2000Sb. Vyšetření musí být provedeno v rozsahu kráceného 
rozboru, odběr vzorku studené pitné vody musí být proveden na výtoku vodovodu ve 
výrobně. Protokolem vyšetření bude doloženo splnění parametrů pro pitnou vodu dle 
vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu 
a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.  

- 4. Povrchy stěn na WC pro personál, návštěvníci musí mýt omyvatelný povrch do výšky 
nejméně 1 800 mm od podlahy, stěny úklidových místností do výšky nejméně 1 500 
mm od podlahy v souladu s ČSN 73 4108.  

 
 
Ústav archeologické památkové péče v severozápadních Čechách 
 

-  Stavba se nachází v území s archeologickými nálezy. tzn. nutnost respektovat záhon 
č. 20/87 Sb. o státní památkové péči a ohlásit stavbu Archeologickému ústavu 
www.arup.cas.cz dle § 22, odst. 2 výše uvedeného zákona. Stavebník je povine 
umožnit, a v případě nutnosti jeho vzniku i uhradit, archeologický výzkum. 

- Vzhledem k povaze území, rozsahu stavby a vysoké pravděpodobnosti narušení 
archeologických nálezů požadujeme od investora oznámit zemní práce s cca 2 
týdenním předstihem, aby mu bylo možno navrhnout „Smlouvu o archeologickém 
výzkumu“. 

-  
 

NIPI – bezbariérové prostředí, o.p.s. 
 

- Stavební detaily a vybavení bezbariérových prvků budou v realizační dokumentaci 
odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy s ČSN 73 6110 Projektování 
místních komunikací (změna z. 1 z února 2010). 

 
 
 
 
 
Podřipské muzeum 

http://www.arup.cas.cz/
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- 3 týdny dopředu před zahájením výkopových prací informovat muzeum, aby bylo 

možné provést archeologický dozor 
 
 

.3 STANOVISKO VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 

 

E.3.1 Stanoviska vlastníků nebo provozovatelů veřejné dopravní a technické 
infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačení například na 

situačním výkrese 

 

Roudnické městské služby 
 

- Roudnické městské služby dávají ke zvážení zapracovat změny – kabel 4x10CYKY 
nahradit 5x10CYKY z důvodu napájení dalších zařízení (kamery…). - 
ZAPRACOVÁNO 

- Dále mobiliář sjednotit dle stávajícího standardu v rámci města Roudnice nad Labem 
– autor projektu považuje park za samostatnou jednotku v rámci města, kde je možné 
mít mobiliář odlišný a použit jen v tomto parku 

- U oplocení hřiště (4m) je nutno zajistit přístup pro techniku z důvodu údržby a oprav – 
SPLNĚNO 

 
 
Severočeské vodárny a kanalizace, a.s. 
 
souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek: 
Veškeré činnosti prováděné v zájmové oblasti se musí řídit podmínkami hospodaření 
v Ochranném pásmu vodních zdrojů II. st. viz stanovisko  
Doklady o likvidaci odpadů musí být archivovány 5let 
Při pracích spojených s využitím prostředků mechanizace je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena vodohospodářská zařízení (odbouratelná mazadla a oleje, sorpční prostředky). 
V případě havárie spojené s únikem ropných látek nebo jiných látek nebezpečných 
podzemním vodám je potřeba ji neprodleně hlásit na tel 840 111 111. 
Výkopové práce v ochranných pásmech vodohospodářských zařízení budou prováděny 
ručně. 
Je třeba zachovat terénní niveletu v okolí poklopů šoupat, hydrantů, uzávěrů a šachet. Max. 
tolerance změny nivelety na krytí vodohospodářského zařízení je max15cm. 
Při souběhu a křížení pokládaných kabelů VO bude dodržena norma ČSN 73 6005. 
Požadujeme být přizvání ke každému dotyku s námi provozovanými zařízeními – 
s dostatečným předstihem písemně, zejména nahlášení zahájení výkopových prací. Před 
jejich zahájení si investor zajistí jejich vytyčení 840 111 111. 
Investor seznámí pracovníky s polohou vodohospodářských staveb a možnou polohovou 
odchylkou sítí od výkresové dokumentace. 
Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací. 
Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. 
V případě, že bude při realizaci nalezeno další vodohospodářské zařízení, které není uvedeno 
v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatně jednání o způsobu ochrany zařízení 
nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení. 
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Při vypouštění odpadní vod požadujeme dodržení všech limitů, které jsou uvedeny 
v kanalizačním řádu města. 
Po obdržení příslušného povolení stavby se prosím dostatvte osobně na Zákaznické centrum 
provozovatele v Litoměřicích k sepsání žádosti o Zřízení přípojky a uzavření Smlouvy o 
dodávce pitné vody a smlouvy o odvádění odpadních vod. 
Po realizaci nové přípojky je nutné pro provoz doložit geodetické zaměření skutečného stavu   
dqn, včetně hloubek uložení, profilu a materiálu. 
Pro provoz bude muset být provedena revize pracovníkem SčVK. 
Veškeré činnosti spojené s realizací stavby a hospodařením v oblasti musí probíhat tak, aby 
nedošlo k ohrožení povrchových vod a podzemních vod (včetně ztrátám či změně vydatnosti 
a kvality). 
 
 
RETE internet, s.r.o. 

 
- V zájmovém území se v současné době nachází podzemní vedení veřejné sítě 

elektronických komunikací v majetku RETE internet, s.r.o., chráněné ochranným 
pásmem dle §102 zákona 127/2005 Sb.  

- Jedná se o vedení optického mikrokabelu uloženého v HDPE mikrotrubičce 16mm. 
 

 
∙ Před zahájením jakýchkoli zemních prací je nutno objednat vytýčení 

podzemního vedení RETE internet, s.r.o. na kontaktních místech viz. 
www.rete.cz. Termín vytýčení lze domluvit na hotline 412 871 871. S 
vyznačenou trasou je nutné prokazatelně seznámit pracovníky (zápisem do 
stavebního deníku), kteří budou stavební práce provádět a upozornit je na 
možnou odchylku ±0,5m od vytýčení.  

∙  Při činnostech v ochranném pásmu vedení je nutné při provádění prací 
postupovat tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při 
křížení nebo souběhu, pokud to místní podmínky dovolí, dodržet ČSN 73  

∙ 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Veškerá podzemní 
vedení sítě el. komunikací RETE internet jsou z nevodivých materiálů, není 
nutné provádět přídavné ochrany sdělovacích vedení před nebezpečnými vlivy 
vedení VN, VVN a UVN ani uzemnění a ochrany před bludnými proudy.  

∙  V místech distribučních vedení, kde vstupuje kabel do budovy, je nutné 
provádět zemní práce velmi opatrně, v těchto místech nemusí být dodržena 
výška krytí. V případě přerušení či poškození těchto vedení je nutné neprodleně 
nahlásit tuto skutečnost na hotline 412 871 871.  

∙ V případě odkrytí vedení je stavebník povinen nahlásit tuto skutečnost na 
hotline 412 871 871 a její opětovný zához provést až po kontrole pověřeným 
pracovníkem RETE internet, s.r.o.  

∙ Po částečném či úplném odkrytí povrchu nesmí být v žádném případě vedení 
přejížděno vozidly či stavební mechanizací, dokud nebude provedena 
dostatečná ochrana proti mechanickému poškození.  

∙ V místech, kde bude docházet k pohybu mechanizace a závozu materiálu na 
stavbu požadujeme provést dodatečnou ochranu naší podzemní IS uložením 
např. do betonových žlabů ochraňující IS před poškozením.  
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E.3.2 Stanoviska vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, 
provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech 

podle jiných právních předpisů 

 

T-Mobile Czech Republic a.s. 
 

 
OPTICKÉ TRASY / ulice Na Kolečku 

- Stavebník je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození TI 
stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí: 

∙ písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem, 
∙ před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního 

vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase), 
∙ prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou 

vedení (zařízení), 
∙ upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku 

uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci, 
∙ upozornění pracovníků, aby dbali pří pracích v těchto místech největší 

opatrností a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 
1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných 
mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.), 

∙ řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení 
(zařízení) proti poškození, odcizení 

∙ odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, 
pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizaci, 

∙ nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by 
znemožnila přístup k TI (včetně např.trvalých parkovišť apod.), 

∙ bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými 
trasami, 

∙ při kříženi, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla 
dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení', 

∙ ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke 
všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce 
respektovaly podmínky zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a 
zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek. 

 
 

V zájmovém území naše společnost plánuje/projednává rozšíření optické 
infrastruktury, je nutné naše stavby v zájmovém území koordinovat a současně po 
žadateli požadujeme, aby příslušnému stavebnímu úřadu byl pro účely odsouhlasení 
stavebního záměru žadatele doložen doklad prokazující dohodu o koordinaci obou 
staveb. Kontaktujte prosím příslušného Area Koordinátora (AK): Vyskočil Aleš, 
ales.vyskocil@t-mobile.cz 
Pro vytvoření dokladu prokazující dohodu je nutno doručit na výše uvedenou e-
mailovou adresu: Toto stanovisko T-Mobile Czech Republic a.s., situační výkres stavby 
a předpokládaný termín zahájení stavby. Bez doručení podkladů nelze žádost 
vyhodnotit. – na základě kontaktování pana Vyskočila jsme obdrželi stanovisko: 
 
Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s nově plánovanou optickou infrastrukturou 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Z hlediska dotčení stávajících sítí zůstává v 
platnosti původní stanovisko E00383/23. 
S navrženou trasou souhlasíme. 
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MIKROVLNÉ SPOJE 
 

- Na základě doloženého zákresu dojde ke kolizi s MW spoji. V dané lokalitě provozuje 
společnost T- Mobile Czech Republic a.s. MW spoj(e), které jsou nezbytné pro funkci 
veřejné telekomunikační sítě. Fresnelova zóna MW spojů je ve výškových hladinách 
od:m.n.m.. V případě, že výšku neuvádíme nebo se jedná o kolizní stav, požadujeme 
předložení „Koordinační situace“ s uvedením výškových parametrů stavby k 
posouzení, tyto podklady zašlete na e-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz – 13.2.2023 
reakce P. Dundáčka: Záležitost není v gesci týmu Ochrany sítí. 
Veškeré kontakty a postupy pro projektování a podmínky realizace, ve vztahu ke 
kolizím s naší TI, naleznete v textu stanoviska. 

- Na stavbě se nachází trasa mikrovlných spolů - V případě, že budou instalovány jeřáby, 
požadujeme předložit ZOV k posouzení. 

- Nedojde-li při realizaci uvedené akce k dosažení výšky uvedených MW spojů ( včetně 
činnosti stavebních strojů) s výstavbou souhlasíme. 

 

 

GasNet, s.r.o., 
 

- V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A 
PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY : STL plynovod PE dn 90 + přípojka / v ulici Na Kolečku 

∙ při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle 
ČSN 73 6005 

∙ před zahájením stavby BUDE PROVEDENO vytyčení PZ viz.odst.3, během 
stavby kontrola PZ 

∙  v ochranném pásmu STL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebudou 
umísťovány základy staveb, budov; podezdívky, 

∙ patky; pilíře apod.; prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu; PZ 
musí být volně přístupné 

∙ souběh kabelů VO s STL plyn. zařízením min. 0,6 m (dle ČSN 73 6005) 
∙ při křížení musí být kabel uložen v chráničce s přesahem 1 metr na každou 

stranu 
∙ vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru VO ( sloupu NN) od líce 

plynovodního potrubí musí být minimálně 500mm 
∙ hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována 

i při odkrytí (sousedního) plynárenského zařízení. 
∙ Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v 

ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které 
činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Veškeré 
stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být 
vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených 
plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. 

 

- PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVEBNÍ ČINNOSTI: 

∙ (1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné 
určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. 
Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze 
využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede 
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí 
termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán 
protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na 
svůj náklad. BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ 

mailto:petr.dundacek@t-mobile.cz
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STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. 
VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V 
OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL VYTYČENÍ MÁ 
PLATNOST 2 MĚSÍCE. 

∙ (2)Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii 
tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým 
podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební 
činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného 
pásma a těmito podmínkami. 

∙ (3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, 
zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy 
související s uvedenou stavbou. 

∙ (4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení 
uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k 
poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. 
Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez 
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 

∙ (5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před 
zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na 
náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení 
nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který 
zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou 
technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato 
podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 

∙ (6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně 
zabezpečena proti jejich poškození. 

∙ (7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu 
(HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po 
celou dobu trvání stavební činnosti. 

∙ (8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
∙ (9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ 

(vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, 
výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239. 

∙ (10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena 
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném 
pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. 
Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na 
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v 
tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) 
uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů 
předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové 
vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu 
PZ. 

∙ (11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly 
nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele 
PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ 
během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku 
stavby s PZ. 

∙ (12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu 
řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena 
výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele 
distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a 
opravy“, který naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/ 

∙ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 
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∙ (13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny 
poklopy a nadzemní prvky PZ. 

∙ (14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude 
činnost stavebníka vyhodnocena 

∙ provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ 
a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky. 

 

 
CETIN 
 

- V území se nachází metalický a optický kabel 
- Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené 

podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných 
podmínkách ochrany SEK (viz příloha stanoviska) 

 
∙ V oblasti stavby se nachází naše vedení a zařízení SEK, které požadujeme 

respektovat ve stávajícím umístění a chránit před poškozením. Nad trasou a v 
ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající 
nivelety terénu. Požadujeme vedení v oblasti stavby cest, zachování niveleleti 
uložení vedení SEK dle ČSN, v oblasti zpevněných cest uložit do půlených 
plastových chrániček s přidáním nové chráničky KOPOFLEX 110 mm v celé šíři 
komunikace s půl metrovým přesahem do volného terénu. Provedení ochrany, 
zahloubení bude provedeno stavebníkem na náklady investora za dozoru 
pracovníka SPOS 

∙ Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze 
ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci SEK. 
Vytýčení naší kabelové trasy v místě stavby, bude provedeno na základě 
objednávky stavebníka dodavatelem uvedeným ve vyjádření o existenci SEK 
Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k 
jeho kontrole (p. Kodýtek A. 606757131). O provedené kontrole bude naším 
pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při 
kolaudačním řízení stavby. 

∙ Pokud nebude písemně společností CETIN stanoveno jinak, výsadba dřevin a 
vzrostlé zeleně v ochranném pásmu SEK je zakázána. 

 
 
ČEZ Distribuce a.s. 
 

- V území se nachází zařízení podzemního vedení NN, nadzemního vedení VN, 
nadzemního vedení VVN 

 
 

∙ Žádný s uvažovaných objektů A až CH a další objekty jako lavičky, pobytový 
trávník, infopanely, tribuny,hřiště sportoviště, toalety, stezky bosou nohou, 
piknikové stoly, stojany pro kola apd. nebudou umístěny v ochranném pásmu 
nadzemního vedení VN. Případné ostatní objekty (např. skleníky, sklady, 
přístřešky, stožáry lamp VO, sloupky dopravního značení apd.) nesmí být 
umístěny blíže než 4,0 metry od svislé roviny krajních vodičů nadzemního 
vedení 22kV. Současně žádná část budov, skladovacích prostor (od 
uskladněných látek a materiálu) a ostatních objektů nebude umístěna blíže než 
5,0 metrů od vodičů vedení 22 kV (přímá vzdálenost k vodičům vedení) + přímá 
vzdálenost ohni nevzdorujících částí budov 10,6 m. Pod vedením VN a do 
vzdálenosti 3 m od krajního vodiče po obou stranách vedení (měřeno od svislé 
roviny krajních vodičů nadzemního vedení 22kV) nebudou zřizována parkovací 
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stání. V ochranném pásmu nadzemního vedení VN nebudou odstavována 
vozidla vyjma odsouhlasených parkovacích stání. Porosty v ochranném pásmu 
nesmí dorůst výšky nad 3 m. Při úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení 
nesmí dojít ke změně výškové nivelety povrchu terénu oproti současnému 
stavu. Oplocení v ochranném pásmu nadzemního vedení VN smí být 
provedeno pouze jako nepochozí, z nevodivého materiálu do výšky max. 2 m. 
K nadzemnímu vedení VN musí být zajištěn trvalý přístup provozovateli a jím 
pověřeným pracovníkům, a to včetně techniky (např. jeřáb, bagr, pracovní 
plošina apd.).Veškeré objekty, základy staveb, popř. paty sloupků oplocení, 
dopravního značení, stožáry lamp VO obrubníky apd. budou umístěny ve 
vzdálenosti min. 0,6m od krajního kabelu podzemního kabelového vedení NN. 
Přípojkové, popř. rozpojovací skříně kabelového vedení NN v zájmovém území 
nebudou stavebně spojené s komponenty oplocení ani jinými částmi staveb. V 
místech vjezdů na pozemek a pod zpevněnými plochami musí být zajištěna 
dostatečná ochrana kabelů proti mechanickému poškození (uložení kabelu do 
půlené chráničky s přesahem vjezdu nebo zpevněné plochy min. 0,5m), 
povrchy zpevněných ploch nad kabelovým vedením musí být rozebíratelné. 
Nad kabelovým vedením nebudou zřizována parkovací stání. Při případné 
úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové 
nivelety povrchu terénu oproti současnému stavu. Místa křížení a souběhy 
ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi 
pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být 
vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména 
s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 
33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050, budou viditelně označeny výstražnou 
fólií tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o vodovod/kanalizaci/plynovod/VO apd. 
Upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) 
stávajících podzemních sítí, dle ČSN 73 6005. Stavbou nesmí být znemožněn 
ani podstatně znesnadněn přístup k zařízení distribuční soustavy provozovateli 
a jím pověřeným pracovníkům. Připojení objektu k distribuční síti, popř. změna 
parametrů odběru ve stávajícím odběrném místě bude řešeno dle technických 
podmínek připojení, které jsou (budou) nedílnou součástí smlouvy ze žádosti o 
připojení. 

∙ Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. 
v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte 
prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek 
uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 

∙ V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost 
o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční 
soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na 
www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které 
budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti. 

∙ Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními 
energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo 
zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v 
souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN 
EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, 
PNE 34 1050. 

∙ V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy 
odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme 
při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu. 

∙ Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném 
případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a 
strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 
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1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 
33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost 
stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude 
možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí 
předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn. 

∙ Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které 
hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací 
v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu 
upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. 
Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi 
pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost 
za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie 
elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše 
uvedených podmínek. 

∙ Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika 
podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou 
přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., 
v platném znění. 

∙ V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v 
ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného 
přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí. 

∙ Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a 
pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové 
nivelity země oproti současnému stavu. 

∙ Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které 
jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí 
vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s. 

∙ Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického 
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro 
elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve 
vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost 
bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo 
mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací 
nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí 
obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být 
provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s. 

∙ Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT 
Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s. 

∙ Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie. 
 

 

 

 

 

E.4 VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA KE STANOVISKŮM DOSS 

Veškeré připomínky byly zapracovány do předkládané projektové dokumentace nebo budou 
vypořádány v rámci realizace stavby a závěrečné kontrolní prohlídky. Investor chápe lité 
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povrchy použité v rámci řešeného území za rozebíratelné, tzn. bere na vědomí, že v rámci 
nutnosti k přístupu k podzemním sítím technické infrastruktury dojde k jejich poškození. 

 

V průběhu s realizací budou probíhat dvě samostatné stavby a to: 

1. položení přípojky / optického kabelu RETE internet s.r.o. – jedná se o samostatnou 

investici Rete Internet s.r.o., trasa kabelu byla koordinována s tímto projektem 

2. Trasa přípojky podzemního vedení elekro NN - investice ČEZ, realizováno mimo 

projekt na základě žádosti č. 4122112651 

 

 

V Praze 15.5.2024 


