AKCE

LESOPARK NA KOLECKU
ROUDNICE NAD LABEM

LOKALITA

Roudnice nad Labem, k.U. Roudnice nad Labem [741647]
P.¢.:4220/1, 4220/2, 4309/1, 3204/262, 3204/161
3204/179, 3204/366

OBJEDNATEL

Mésto Roudnice nad Labem
Karlovo namésti 21

413 01 Roudnice nad Labem
IC: 00264334

DIC: CZ00264334

ZHOTOVITEL

Land05s.r. 0.

Prvniho pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlin
ICO: 07898860

DIC: CZ07898860

GENERALNI PROJEKTANT

Land @5 Asiligeieiranarse

Prvniho pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlin
T:+420 603 365 158, E: info@land05.cz
www.land05.cz
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ROZPOCET

ZPRACOVATEL CASTI (05/2024)

SOLOREAL s.r.o. 5
Taboritskd 880/14, 130 00 Praha 3 - Zizkov
T: +420605 938 442, E: s.petran@seznam.cz
Vypracoval: Stanislav Petran

ZPRACOVATEL CASTI (aktualizace 09/2025)

Jaroslav Cermék

Za Prachdrnou 4279/23 586 01 lJihlava

T: +420 775 881 250, E: cermak@cermak-kalkulace.cz
IC: 08347646

Vypracoval: Jaroslav Cermak

ROZPOCET - aktualizace 2025
09/ 2025 DPS

- 192xA4 00

CiSLO PARE




REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 235
Stavba: Lesopark Na Kole¢ku-DPS - revize
KSO: 823 27 11 CC-Cz:
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova
soustava' oznageny popisem 'CS URS' a trovni pfisludného kalendainiho pololeti. Veskeré dal$i informace vymezujici popis a podminky
pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkoveé k dispozici na webu
podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 47 051 842,38
Sazba dané Zaklad dané VySe dané

DPH zakladni 21,00% 47 051 842,38 9 880 886,90
snizena 12,00% 0,00 0,00
Cena s DPH \' CZK 56 932 729,28
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 235
Stavba: Lesopark Na Kole¢ku-DPS - revize
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Soloreal s.r.o.
Kaod Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 47 051 842,38 56 932 729,28
01 . ETAPA 37 949 708,34 45919 147,09 STA
SO 01 Komunikace a zpevnéné plochy 12216 761,06 14 782 280,88 Soupis
S0 01.2 Schody a rampa 201 909,25 244 310,19 Soupis
SO 02 Verejné osvétleni 1383 271,72 1673 758,78 Soupis
SO 03.1a Vodovodni pfipojka 587 955,80 711 426,52 Soupis
SO 03.2a Kanalizaéni pripojka 777 595,14 940 890,12 Soupis
S0 03.b Odvodnéni 2825777,76 3419 191,09 Soupis
S0 03.b.1 Odvodnéni - zpusobilé naklady 2704 576,89 3272 538,04 Soupis
S0 03.b.2 Odvodnéni - nezpusobilé naklady 121 200,87 146 653,05 Soupis
SO 05 Drobna architektura 1324 249,96 1602 342,45 Soupis
SO 06 Krajinafské apravy 15 332 809,08 18 552 698,99 Soupis
S0 06.1 Krajinarské upravy - zplsobilé naklady 6 385 639,72 7 726 624,06 Soupis
S0 06.2 Krajinarské upravy - nezplisobilé naklady 8947 169,36 10 826 074,93 Soupis
SO 07 Demolice 82 462,90 99 780,11 Soupis
SO 08 Uprava sousedniho pozemku 1164 690,67 1409 275,71 Soupis
VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 2 052 225,00 2483 192,25 Soupis
02 . ETAPA 9102 134,04 11 013 582,19 STA
S0 01.3 Drevéna paluba 1364 547,84 1651 102,89 Soupis
S004 Drobné obcerstve_nl s hygienickym zazemim a 7 737 586,20 9362 479.30 Soupis
podpora pro rostliny
01 Hlavni stavebni upravy 4 548 147,23 5503 258,15 Soupis
02 Volny mobiliaf 909 510,00 1100 507,10 Soupis
03 Specialisté 1917 678,97 2320 391,55 Soupis
1 Zdravotni technika 221 485,02 267 996,87 Soupis
21 Vzduchotechnika 58 384,52 70 645,27 Soupis
2.2 Vytapéni a chlazeni 143 777,70 173 971,02 Soupis
3 Elektroinstalace 504 072,20 609 927,36 Soupis
4 Gastro 902 898,00 1092 506,58 Soupis
5.1 Systém strukturované kabelaze 24 061,73 29 114,69 Soupis
5.2 Poplachovy zabezpecovaci systém 62 999,80 76 229,76 Soupis
VRN Vedlej$i rozpoctové naklady 362 250,00 438 322,50 Soupis
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
SO 01 - Komunikace a zpevnéné plochy

KSO: CC-Cz:
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
Mésto Roudnice nad Labem DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
MKdoprava - Ing. Miroslav Kalina DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 12 216 761,06
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 12 216 761,06 21,00% 2 565 519,82
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 14 782 280,88
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:

01-1. ETAPA
Soupis:

SO 01 - Komunikace a zpevnéné plochy
Misto: Roudnice nad Labem
Zadavatel: Mésto Roudnice nad Labem
Zhotovitel:
Kod dilu - Popis

Naklady stavby celkem
HSV - Prace a dodavky HSV

Datum: 02.09.2025

MKdoprava - Ing.
Miroslav Kalina

Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.

Projektant:

Cena celkem [CZK]

12 216 761,06
11 755 602,76

1 - Zemni prace 1 306 766,47
2 - Zakladani 187 016,22
5 - Komunikace pozemni 8 000 601,81
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 2107 119,47
998 - Pfesun hmot 154 098,79
M - Prace a dodavky M 2 808,30
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 2 808,30
VRN - VedlejSi rozpoCtove naklady 458 350,00
VRN1 - Prdzkumné, geodetické a projektové prace 149 350,00
VRNS - Zafizeni stavenisté 206 000,00
VRN4 - InZzenyrska Cinnost 103 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
SO 01 - Komunikace a zpevnéné plochy
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
. . . MKdoprava - Ing.
Zadavatel: Mésto Roudnice nad Labem Projektant: rnaop - "9
Miroslav Kalina
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 12 216 761,06
p HSV Prace a dodavky HSV 11 755 602,76
D 1 Zemni prace 1 306 766,47
\ 1 \ K \119002121 Prechodova lavka délky do 2 m véetné zabradli pro zabezpedeni vykopu zfizeni kus \ 1,000 284,00 284,00
PP Pomocné konstrukce pfi zabezpeéeni vykopu vodorovné pochozi pfechodova lavka délky do 2 m vEetné zabradli zfizeni
A% "Ostatni"
A% "provizorni pfechodova lavka"
A% "Ptekop cyklostezky na jihu" 1 1,000
wW Soucet 1,000
\ 2 \ K \119002122 ‘Pfechodové lavka délky do 2 m véetn zabradli pro zabezpegeni vykopu odstranéni kus \ 1,000\ 161 ,oo\ 161 ,oo\
PP Pomocné konstrukce pfi zabezpec€eni vykopu vodorovné pochozi pfechodova lavka délky do 2 m véetné zabradli odstranéni
\ 3 \ K \119003215 ‘Trubkové mobilni plotové zabrana vy&ky do 1,5 m pro zabezpedeni vykopu zfizeni m \ 6,000‘ 76,50‘ 459,00\
PP Pomocné konstrukce pfi zabezpe€eni vykopu svislé ocelové mobilni oploceni, vySky do 1,5 m panely ze svafovanych trubek zfizeni
A% "Ostatni"
A% "provizorni mobilni oploceni”
A% "Ptekop cyklostezky na jihu" 6 6,000
Y% Soucet 6,000
‘ 4 ‘ K ‘119003216 ‘Trubkové mobilni plotova zabrana vysky do 1,5 m pro zabezpec€eni vykopu odstranéni m ‘ 6,000‘ 44,10‘ 264,60‘
PP Pomocné konstrukce pfi zabezpec€eni vykopu svislé ocelové mobilni oploceni, vySky do 1,5 m panely ze svafovanych trubek odstranéni
5 K 121151126 ‘Sejmuti omice plochy pres 500 m2 tl vrstvy pres 300 do 400 mm strojné m2 8016334 24,60 197 201,82
PP Sejmuti ornice strojné pfi souvislé ploSe pres 500 m2, tl. vrstvy pfes 300 do 400 mm
A% "Zemni prace + demolice + ostatni"
A% "Skryvka ornice v tl. min. 0,3 m - kubatury z ploch a pfi¢nych fezl, pfepocet na m2 (m3/0,3)"
W "Mistni komunikace ZV" 141/0,3 470,000
wW "Mistni komunikace SJ" 270/0,3 900,000
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
A% "Stezka A" 590/0,3 1 966,667
A% "Stezka A - manipulaéni plocha (m2)" 83 83,000
A% "Stezka B" 417/0,3 1 390,000
A% "HFisté - Stérkovy travnik" 970 970,000
A% "Stezka C + hfisté" (175+302)/0,3 1 590,000
A% "Stezka D" 87/0,3 290,000
A% "Stezka E" 54/0,3 180,000
A% "Stezka F" 9/0,3 30,000
A% "Spojka 1+2+3+4" (16+12+6+10)/0,3 146,667
'A% Soucet 8 016,334
6 K 122252205 g)t?(;?];gévky a prokopavky nezapazené pro silnice a dalnice v horning tfidy tézitelnosti | objem do 1000 m3 m3 770,000 129,00 99 330,00
PP Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice a dalnice strojné v horniné tfidy téZitelnosti | pfes 500 do 1 000 m3
A% "Zemni prace + demolice + ostatni"
A% "Vykop - vozovka"
wW "Mistni komunikace ZV" 45 45,000
wW "Mistni komunikace SJ" 175 175,000
A% "Stezka A" 143 143,000
A% "Stezka B" 35 35,000
A% "Stezka C + hfisté" 10+308 318,000
A% "Stezka D" 46 46,000
A% "Stezka E" 1 1,000
A% "Stezka F" 3 3,000
A% "Spojka 1+2+3+4" 0+0+0+4 4,000
A% Soucet 770,000
7 | K 162351103 Vodorovné pfemisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 3 606,250 89,30 322 038,13
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZzeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
P Poznamka k poloZce:
bez poplatku za uloZeni!
A% "Odvoz ze stavby (dle pokynu objednatele na sousedni pozemek parc.¢. 3204/118)"
A% "Sejmuta ornice" 8016,334*0,3 2 404,900
A% "Vykopy" 770,0 770,000
A% "Dovoz zpét na stavbu (ze sousedniho pozemku parc.¢. 3204/118)"
wW "Ornice pro zpétné rozprostreni" 1141,75*0,2 228,350
A% "Material pro provedeni nasypl - predpoklad 50% potfebné zeminy" 406*0,5 203,000
A% Soucet 3 606,250
‘ 8 ‘ K ‘167151 111 Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 pfes 100 m3 ‘ m3 431,350 55,80 24 069,33
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pres 100 m3, z hornin tfidy tézitelnosti I,
skupiny 1 az 3
A% "Dovoz zpét na stavbu - nalozeni - soucasti pol. je i vybér vhodného materialu!"
wW "Ornice pro zpétné rozprostreni" 1141,75*0,2 228,350
A% "Material pro provedeni nasypl - predpoklad 50% potfebné zeminy" 406*0,5 203,000
A% Soucet 431,350
9 K 171151103 Ulozeni sypaniny z hornin soudrznych do nésypii zhutnénjch strojné - m3 406,000 142,00 57 652,00
PP UloZeni sypanin do nasypu strojné s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim zhutnénych z hornin soudrznych jakékoliv tfidy
téZitelnosti
A% "Zemni prace + demolice + ostatni"
% "Nasyp"
wW "Mistni komunikace ZV" 5 5,000
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
wW "Mistni komunikace SJ" 11 11,000
wW "Stezka A" 161 161,000
A% "Stezka A - manipulaéni plocha" 14 14,000
wW "Stezka B" 95 95,000
w "Stezka C + hristé" 44+5 49,000
wW "Stezka D" 21 21,000
w "Stezka E" 25 25,000
wW "Spojka 1+2+3+4" 16+6+3+0 25,000
W Soucet 406,000
10 M 10364100 zemina pro terénni dpravy - tridéna t 365,400 658,00 240 433,20
PP zemina pro terénni Upravy - tfidéna
A% "Zemni prace + demolice + ostatni"
A% "Nasyp - pfedpoklad nakupu (v€. dopravy) vhodného materidlu v rozsahu 50% potfebné zeminy, zbytek z vyzisku stavby"
wW "dle pol. 171151103" 406*0,5 203,000
wW 203*1,8 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 365,400
‘ 11 ‘ K ‘181252305 Uprava plané pro silnice a dalnice na nasypech se zhutnénim m2 5 655,900 32,00 180 988,80
PP Uprava plané na stavbach silnic a dalnic strojn& na nasypech se zhutn&nim
A% "pfehutnéni plané / paraplané vozovky"
W "dle pol. 567543131" 4887,9 4 887,900
wW "dle pol. 567563111" 768,0 768,000
W Soucet 5 655,900
‘ 12| K 181351004 Rozprostfeni ornice tl vrstvy pfes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné m2 1 141,750 120,00 137 010,00
PP Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné pfi souvislé plose do 100 m2, tl. vrstvy pfes 200 do 250 mm
A% "Zemni prace + demolice + ostatni"
W "Rozprostieni ornice v tl. min. 0,2 m - kubatury z ploch a pfi¢nych fezl, pfepocet na m2 (m3/0,2), souvisla plocha zpravidla
do 100 m2"
A% "Mistni komunikace ZV + SJ + chodnik + parkovisté + pfijezd ke kavarné (m2)" (152+55+40)*0,25 61,750
W "Stezka A" 87/0,2 435,000
wW "Stezka B" 39/0,2 195,000
w "Stezka C + hristé" (11+52)/0,2 315,000
wW "Stezka D" 12/0,2 60,000
w "Stezka E" 6/0,2 30,000
wW "Stezka F" 1/0,2 5,000
W "Spojka 1+2+3+4" (4+2+1+1)/0,2 40,000
'\ Soucet 1141,750
Zalozeni parkového travniku vysevem plochy do 10000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5, v€etné obdélani pudy,
13 K 1814111311 hnojeni ptdy hnojivem a dodavkou hnojiva, v€etné osetfeni travniku, kli¢ici travnik je nutné v suchém obdobi m2 1 141,750 37,08 42 336,09
kropit a po dosazeni vysky 10 — 15 cm
PP ZalozZeni parkového travniku vysevem plochy do 10000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5, véetné obdélani pady, hnojeni pudy hnojivem a
dodavkou hnojiva, vEetné oSetreni travniku, kli¢ici travnik je nutné v suchém obdobi kropit a po dosazeni vysky 10 — 15 cm
wW "oseti ohumusovanych ploch - dle pol. 181351004" 1141,75 1141,750
'\ Soucet 1141,750
\ 14 \ M \00572420 ‘osivo smés travni parkova okrasna kg 28,544 \ 159,00 4 538,50
PP osivo smés travni parkova okrasna
wW 1141,75*0,025 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 28,544
D 2 Zakladani 187 016,22
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
15 K 211971121 Zfizeni oplasténi Zeber nebo trativodu geotextilii v ryze nebo zafezu sklonu pres 1:2 § do 2,5 m - m2 298,500 50,60 15 104,10
PP Zfizeni oplasténi vyplné z geotextilie odvodfiovacich Zzeber nebo trativodd v ryze nebo zafezu se sténami svislymi nebo Sikmymi o sklonu pres
1:2 pfi rozvinuté Sifce oplasténi do 2,5 m
A% "Nové konstrukce"
A% "Drenaz - separacni geotextilie 190g/m2"
A% "Mistni komunikace ZV + SJ + chodnik + parkovisté + pfijezd ke kavarné" (47+45)*1,5 138,000
A% "Stezka A" (46+33)*1,5 118,500
% "Stezka D" 28*1,5 42,000
A% Soucet 298,500
‘ 16 ‘ M ‘6931 1080 ‘geotextilie netkana separacni, ochranna, filtracni, drenazni PES 200g/m2 ‘ m2 343,275 ‘ 20,80 7 140,12
PP geotextilie netkana separacni, ochranna, filtracni, drenazni PES 200g/m2
wW 298,5*1,15 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 343,275
17 K 212752413 'I_'rgtlvlod z drenaznich trubek korugovanych PE-HD SN 8 perforace 220° v&etné loze otevieny vykop DN 200 pro m 199,000 828,00 164 772,00
liniové stavby
PP Trativody z drenaznich trubek pro liniové stavby a komunikace se zfizenim Stérkového loze pod trubky a s jejich obsypem v otevieném vykopu
trubka korugovana sendvicova PE-HD SN 8 perforace 220° DN 200
A% "Nové konstrukce"
v "Drenaz -"
A% "- kamenivo kulatozrnné fr. 16/32 (0,12m3/m)"
A% "- tyGova Zebrova perforovana truba DN160 (do 200)"
A% "- podsyp Stérkopiskem t1.0,1m (0,03m3/m)
A% "Mistni komunikace ZV + SJ + chodnik + parkovi$té + pfijezd ke kavarné" 47+45 92,000
A% "Stezka A" 46+33 79,000
% "Stezka D" 28 28,000
A% Soucet 199,000
D 5 Komunikace pozemni 8 000 601,81
‘ 18 K [564710001-1 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s pfimeési ornice plochy do 100 m2 tl 30 mm m2 405,000 123,60 50 058,00
PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s pfimési ornice plochy do 100 m2 tl 30 mm
A% "Nové konstrukce"
A% "Katrovana ornice se Stérkem zrnitosti 4/8 tl. 30 mm"
% "Stérkovy travnik" 47 47,000
A% "Stérkovy travnik okolo hfité (pfi Stezce C)" 358 358,000
\\% Soucet 405,000
‘ 19 K |564750101-1 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s pfimési ornice plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 405,000 260,59 105 538,95
PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s pfimési ornice plochy do 100 m2 tl 150 mm
A% "Nové konstrukce"
A% "Stérk zrnitosti 16/32 s humusovou zeminou tl. 150 mm"
% "Stérkovy travnik" 47 47,000
A% "Stérkovy travnik okolo hfité (pfi Stezce C)" 358 358,000
\\% Soucet 405,000
120 K 564861011 Podklad ze Stérkodrté $D plochy do 100 m2 i 200 mm - m2 486,000 310,00 150 660,00
PP Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutné&nim plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnéni tl. 200 mm
A% "Nové konstrukce"
% "Stérkodrt SDB 0/63 tl. min 200 mm"
\\% "Stérkovy travnik" 47*1,2 56,400
% "Stérkovy travnik okolo hfisté (pfi Stezce C)" 358*1,2 429,600
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
W Soucet 486,000
|21 K 564861111.a  Podklad ze Stérkodrté 8D plochy pres 100 m2 tl 200 mm m2 912,000 272,00 248 064,00
PP Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutné&nim plochy pres 100 m2, po zhutnéni tl. 200 mm
A% "Nové konstrukce"
% "Stérkodrt SDA 0/32 tI. min 200 mm"
wW "Vozovka (ZV, SJ, pfijezd ke kavarng)" 760*1,2 912,000
W Soucet 912,000
‘ 22 ‘ K ‘564861 111.b Podklad ze $térkodrté SD plochy pfes 100 m2 tl 200 mm m2 ‘ 4 630,750 272,00 1 259 564,00
PP Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutné&nim plochy pres 100 m2, po zhutnéni tl. 200 mm
A% "Nové konstrukce"
% "Stérkodrt SDB 0/32 tI. min 200 mm"
wW "Stezka A" (937+755+43)*1,25 2 168,750
W "Stezka B" (851+137)*1,4 1 383,200
wW "Stezka C + hriste" (363+57)*1,25 525,000
W "Stezka D" (38+135)*1,3 224,900
wW "Stezka E" (116+9)*1,3 162,500
W "Stezka F" 23*1,3 29,900
wW "Spojka 1+2+3+4" ((0+30+15+11)+(37+0+0+12))*1,3 136,500
W Soucet 4 630,750
123 K 564871111 Podklad ze Stérkodrté SD plochy pres 100 m2 tl 250 mm m2 329,300 336,00 110 644,80
PP Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutné&nim plochy pres 100 m2, po zhutnéni tl. 250 mm
A% "Nové konstrukce"
% "Stérkodrt SDB 0/32 tl. min 250 mm"
wW "Chodnik" (172+10)*1,05 191,100
W "Parkovisté" 124*1,05 130,200
A% "Pfekop cyklostezky na jihu" 8 8,000
W Soucet 329,300
|24 K 5649321111 MZK (mineraini beton) uloZeny v pytiich Big Bag 1m3 m3 3,000 3605,00 10 815,00
PP MZK (mineraini beton) uloZeny v pytlich Big Bag 1m3
A% "Ostatni”
A% "Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0/22"
A% "Pofizeni materialu shodného s pouzitym na stavbé a jeho uloZeni ve velkoobjemovych vacich na sklad objednatele” 3,0 3,000
W Soucet 3,000
‘ 25 ‘ K ‘5649421 11 Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK tl 120 mm m2 ‘ 2 384,000 254,00 605 536,00
PP Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK (mineralni beton) s rozprostfenim a s hutnénim, po zhutnéni tl. 120 mm
P Poznamka k polozce:
MZK s vétsim podilem jemnych c¢astic, cca 9% ; podrobna specifikace dle TZ !
A% "Nové konstrukce"
A% "Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0/22 tl. 120 mm"
w "Stezka A" 937 937,000
wW "Stezka B" 851 851,000
W "Stezka C + hriste" 363 363,000
wW "Stezka D" 38 38,000
W "Stezka E" 116 116,000
wW "Stezka F" 23 23,000
W "Spojka 1+2+3+4" 0+30+15+11 56,000
'\ Soucet 2 384,000
26 K 565145111 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm & do 3 m m2 786,000 412,00 323 832,00

Strana 9z 194



PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PP Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo stfednézrnné - OKS) s rozprostfenim a zhutnénim v pruhu $itky pfes 1,5 do 3
m, po zhutnéni tl. 60 mm
A% "Nové konstrukce"
A% "Asfaltovy beton pro podkladni vrstvu ACP 16+ 50/70 tl. 60 mm"
A% "Vozovka (ZV, SJ, pFijezd ke kavarné)" 760 760,000
A% "Ptekop cyklostezky na jihu" 26 26,000
A% Soucet 786,000
27 K 567121114 Podklad ze smési stmelené cementem SC C 3/4 (SC 1) tl 150 mm m2 767,000 419,00 321 373,00
PP Podklad ze smési stmelené cementem SC bez dilatacnich spar, s rozprostfenim a zhutnénim SC C 3/4 (SC |), po zhutnéni tl. 150 mm
A% "Nové konstrukce"
A% "Smés stmelena cementem SC C3/4 tl. 150 mm"
A% "Vozovka (ZV, SJ, pfijezd ke kavarné)" 767 767,000
A% Soucet 767,000
28 K 567541131 rI?Ecyklace podkladu za studena na misté - rozpojeni a reprofilace tl pfes 250 do 300 mm pl pfes 3000 do 6000 m2 4 887,900 99,90 488 301,21
PP Recyklace podkladni vrstvy za studena na misté rozpojeni a reprofilace podkladu s hutnénim plochy pfes 3 000 do 6 000 m2, tloustky pfes 200
do 300 mm
A% "Zemni prace + demolice + ostatni"
A% "Sanace aktivni zény - rozpojeni a reprofilace tl. 300 mm"
A% "chodniky + parkovisté + pfijezd" 181+124+110 415,000
w "Stezka A" (937+755+43)*1,25 2 168,750
A% "Stezka B" (851+137)*1,4 1 383,200
w "Stezka C + hfisté" 358*1,1 393,800
A% "Stezka D" (38+135)*1,3 224,900
w "Stezka E" (116+9)*1,25 156,250
v "Stezka F" 29 29,000
w "Spojka 1+2+3+4" 46+38+19+14 117,000
A% Soucet 4 887,900
29 K 567543131 Rvecyklace podkladu za studena na misté-promiseni s cementem, zeolitem, mineraly tl pfes 250 do 300 mm pl m2 4 887,900 190,55 931 389,35
pres 3000 do 6000 m2
PP Recyklace podkladni vrstvy za studena na misté promiseni rozpojené smési s cementem a prisadami na bazi zeolitu a mineralt (material ve
specifikaci) s rozhrnutim, zhutnénim a vihéenim plochy pres 3 000 do 6 000 m2, tloustky po zhutnéni pfes 250 do 300 mm
Poznamka k polozce:
p Predpoklada se dle vysledkt IGP Gprava aktivni zény v tl. 0,3m pouZitim smésného pojiva 30% CaO : 70% cementu (bez prikaznich zkousek
na $ir§im systematickém souboru vzork( je nutno pro spolehlivé plosné dosazeni parametru CBRsat>15%, resp. Edef2 2 30 MPa!
Neni uvazovano s odebranim prebyteéné suti po promiseni s pojivem.
A% "Zemni prace + demolice + ostatni"
A% "Sanace aktivni zény - promiseni se smésnym pojivem tl. 300 mm"
A% "chodniky + parkovisté + pfijezd" 181+124+110 415,000
w "Stezka A" (937+755+43)*1,25 2 168,750
A% "Stezka B" (851+137)*1,4 1 383,200
w "Stezka C + hfisté" 358*1,1 393,800
A% "Stezka D" (38+135)*1,3 224,900
w "Stezka E" (116+9)*1,25 156,250
A% "Stezka F" 29 29,000
w "Spojka 1+2+3+4" 46+38+19+14 117,000
A% Soucet 4 887,900
30 K [567551111-1 Recyklace podkladu za studena na misté - rozpojeni a reprofilace tl pfes 350 do 400 mm pl do 1000 m2 m2 768,000 155,53 119 447,04
PP Recyklace podkladni vrstvy za studena na misté rozpojeni a reprofilace podkladu s hutnénim plochy do 1 000 m2, tloustky pres 350 do 400 mm
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
A% "Zemni prace + demolice + ostatni"
A% "Sanace aktivni zény - rozpojeni a reprofilace tl. 400 mm"
wW "Mistni komunikace" 768 768,000
'\ Soucet 768,000
31 K 567563111 Recyklace podkladu za studena na misté-promiseni s cementem, zeolitem, mineraly tl pfes 350 do 400 mm pl m2 768,000 390,37 299 804,16
do 1000 m2
PP Recyklace podkladni vrstvy za studena na misté promiseni rozpojené smési s cementem a pfisadami na bazi zeolitu a mineralt (material ve
specifikaci) s rozhrnutim, zhutnénim a vihéenim plochy do 1 000 m2, tloustky po zhutnéni pfes 350 do 400 mm
Poznamka k poloZce:
P Predpoklada se dle vysledk( IGP Uprava aktivni zény v tl. 0,4m pouZitim smésného pojiva 30% CaO : 70% cementu (bez pritkaznich zkouSek
na §irsim systematickém souboru vzork( je nutno pro spolehlivé plosné dosaZeni parametru CBRsat>15%, resp. Edef2 > 45 MPa!
Neni uvazovano s odebranim prebyteéné suti po promiseni s pojivem.
A% "Zemni prace + demolice + ostatni"
A% "Sanace aktivni zény - promiseni se smésnym pojivem tl. 400 mm"
Y% "Mistni komunikace" 768 768,000
W Soucet 768,000
32 M 58591001 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vapna ot 144,191 4110,00 592 625,01
PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vapna
P Poznamka k polozce:
dle Specifikace online Poznamky k souboru cen - obvyklé mnoZstvi davkovani pojiva
A% "Uvazovana objemovéa hmotnost zhutnéné vrstvy je 2 300 kg/m"
A% "plo$né navrhovana pfimés 3,5% objemové hmotnosti upravované smési, tj. 81,3 kg/m3 zhutnéné vrstvy"
A% "dle pol. 567543131" 4887,9*0,3*81,3/1000 119,216
A% "dle pol. 567563111" 768,0*0,4*81,3/1000 24,975
W Soucet 144,191
133 K 573191111 Postfik infiltragni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1 kg/m2 - m2 786,000 22,50 17 685,00
PP Postrik infiltracni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1,00 kg/m2
A% "Nové konstrukce"
wW "Infiltraéni postfik kationaktivni emulzni PI-C 1,0 kg/m2"
A% "Vozovka (ZV, SJ, pfijezd ke kavarngé)" 760 760,000
A% "Ptekop cyklostezky na jihu" 26 26,000
'\ Soucet 786,000
34 K 573231107 Postfik Zivicny spojovac ze silniéni emulze v mnozstvi 0,40 kg/m?2 - m2 786,000 11,00 8 646,00
PP Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silni¢ni emulze, v mnozstvi 0,40 kg/m2
A% "Nové konstrukce"
A% "Spojovaci postfik kationaktivni emulzni PS-C 0,40 kg/m2"
A% "Vozovka (ZV, SJ, pfijezd ke kavarné)" 760 760,000
A% "Pfekop cyklostezky na jihu" 26 26,000
W Soucet 786,000
‘ 35| K |577134211 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. Il | 40 mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 786,000 314,00 246 804,00
PP Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostfenim a se zhutnénim z nemodifikovaného asfaltu v pruhu $itky do 3 m tf. Il, po
zhutnéni tl. 40 mm
A% "Nové konstrukce"
A% "Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 50/70 tl. 40 mm"
A% "Vozovka (ZV, SJ, pfijezd ke kavarné)" 760 760,000
A% "Pfekop cyklostezky na jihu" 26 26,000
W Soucet 786,000
136 K 591211111 Kladeni dlazby z kostek drobnych z kamene do loze z kameniva t&Zeného tl 50 mm - m2 124,000 750,00 93 000,00
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PP Kladeni dlazby z kostek s provedenim loze do tl. 50 mm, s vyplnénim spar, s dvojim beranénim a se smetenim prebyte¢ného materialu na
krajnici drobnych z kamene, do loZze z kameniva téZzeného
P Poznamka k polozce:
Soucasti pol. je i zatravnéna spara $ife 2cm vyplnéna stérkem fr. 4/8 a ornici v poméru 50:50
A% "Nové konstrukce"
A% "Dlazba zulova 100x100 tl. 80 mm do Stérkového loze fr. 4/8 tl. 50 mm"
v "Parkovisté" 124 124,000
A% Soucet 124,000
\ 37 \ M ‘58381007 ‘kostka §tipan dlazebni 2ula drobna 8/10 m2 \ 126,480 \ 829,00 \ 104 851,92 \
PP kostka Stipana dlazebni zula drobna 8/10
wW 124*1,02 "Prepoctené koeficientem mnoZzstvi 126,480
138 K 5912111111 Kladeni diazby z kamennjch odseki do loZe z kameniva téZeného ti 40 mm m2 681,700 716,88 488 697,10
PP Kladeni dlazby z kamennych odsekl s provedenim loZe do tl. 40 mm, s vypInénim spar, s dvojim beranénim a se smetenim pfebytecného
materialu na krajnici drobnych z kamene, do loZze z kameniva téZzeného
A% "Nové konstrukce"
A% "Kamenné odseky tl. 80 mm do loZze z HDK fr. 4/8 .40 mm vcetné vysparovani a pfemlatovani”
v "Stezka A" 497 497,000
A% "Stezka B" 121 121,000
v "Stezka C + hriste" 39 39,000
v "Stezka D" 135 135,000
v "Stezka E" 5,5 5,500
A% "Spojka 1+2+3+4" 37+0+0+0 37,000
v "odecet dle REVIZE 01 — 07/2025" -152,8 -152,800
A% Soucet 681,700
139 K 5912411111 Kladeni diazby z kamennjch odseki do betonového loze tl 40 mm m2 307,500 841,51 258 764,33
PP Kladeni dlazby z kamennych odsekl s provedenim loZe do tl. 40 mm, s vypInénim spar, s dvojim beranénim a se smetenim pfebytecného
materialu na krajnici drobnych z kamene, do loZe z betonu
A% "Nové konstrukce"
A% "Kamenné odseky tl. 80 mm do betonového loze C16/20nXF1 t1.40 mm véetné vysparovani a pfip. pfemlatovani"
v "Stezka A" 258 258,000
v "Stezka B" 16 16,000
v "Stezka C + hriste" 18 18,000
v "Stezka E" 3,5 3,500
v "Spojka 1+2+3+4" 0+0+0+12 12,000
A% Soucet 307,500
40 M 58384661-1 nepravidelny kémen Sedookrova barva dlazba D 100-500mm pram. tl 80mm - odseky m2 | 1008984 928,03 936 367,42
PP nepravidelny kamen $edookrova barva dlazba D 100-500mm prim. tl 80mm - odseky
v "odecet dle REVIZE 01 — 07/2025" -152,8*1,02 -155,856
wW 1142*1,02 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 1164,840
A% Soucet 1 008,984
\ 41 \ K ‘59621 1110 ‘Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro p&&i ruéné tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 \ 10,000\ 451,00\ 4 510,00\
PP Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési ruéné s lozem z kameniva tézeného nebo drceného tl. do 40 mm, s
vyplnénim spar s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim pfebyte€ného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
A% "Nové konstrukce"
A% "Betonova reliéfni dlazba ¢erna 100x200 tl. 60 mm do Stérkového loze fr. 4/8 tl. 40 mm + zasyp kfemicitym piskem 5kg/m2"
v "Chodnik" 10 10,000
A% Soucet 10,000
42 M 59245006 dlazba pro nevidomé betonové 200x100mm t 60mm barevna m2 10,300 682,00 7 024,60
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PP dlazba pro nevidomé betonova 200x100mm tl 60mm barevna
wW 10*1,03 "Pfepoctené koeficientem mnozZstvi 10,300
43| K 596211112 Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési ruéné tl 60 mm skupiny A pl pfes 100 do 300 m2 m2 172,000 355,00 61 060,00
Kladeni dlazby z betonovych zdmkovych dlazdic komunikaci pro pési ru¢né s lozem z kameniva téZeného nebo drceného tl. do 40 mm, s
PP vyplnénim spar s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim piebyteéného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pfes 100 do
300 m2
A% "Nové konstrukce"
A% "Betonova dlazba Seda 100x200 tI. 60 mm do Stérkového loze fr. 4/8 tl. 40 mm + zasyp kfemi€itym piskem 5kg/m2"
A% "Chodnik" 172 172,000
A% Soucet 172,000
\ 44 \ M ‘59245018 ‘dlaiba skladebna betonova 200x100mm tl 60mm prirodni \ m2 175,440 \ 403,00 \ 70 702,32 \
PP dlazba skladebna betonova 200x100mm tl 60mm pfirodni
wW 172*1,02 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 175,440
45 K 596811311 Kladen velkoformatové betonové dlazby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2 - m2 43,000 564,00 24 252,00
PP Kladeni velkoformatové dlazby pozemnich komunikaci a komunikaci pro pési s lozem z kameniva tl. 40 mm, s vypInénim spar, s hutnénim,
vibrovanim a se smetenim pfebyteéného materialu tl. do 100 mm, velikosti dlazdic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2
A% "Nové konstrukce"
A% "Betonova dlazba Seda 500x500 tl. 80 mm do Stérkového loze fr. 4/8 tl. 40 mm v&etné vysparovani”
v "Stezka A" 43 43,000
A% Soucet 43,000
46 M 59246018 dlazba velkoformétova betonova plochy do 0,5m2 tl 80mm tryskany povrch - m2 44,290 1140,00 50 490,60
PP dlazba velkoformatova betonova plochy do 0,5m2 tl 80mm tryskany povrch
wW 43*1,03 "Pfepoctené koeficientem mnozZstvi 44,290
‘ 47 | K 1596811311-1 Kladeni a dodavka velkoformatové kamenné dlazby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2 m2 0,490 20 600,00 10 094,00‘
PP Kladeni a dodavka velkoformatové kamenné dlazby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2
Poznamka k poloZce:
P dle TZ - v misté vyhrazeného stani bez spary na sraz reliéf nesmi byt proveden barvou, ale pouze vybrou$enim do kamenné desky (nebo jinou
nebarevnou Upravou), deska bude vyvzorkovana a odsouhlasena — materiél bude vzhledové totozny s pouZitou dlazbou.
A% "Nové konstrukce"
A% "Vyhrazené stani dlazba velkoformatova dlazba cca 700*700*80 (loZe vykazano v ramci drobné dlazby)"
v "Parkovisté" 0,7*0,7 0,490
v Soucet 0,490
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 2107 119,47
‘ 48 ‘ K ‘9141 11111 Montaz svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2 objimkami na sloupek nebo konzolu ‘ kus 6,000 284,00 1 704,00
PP Montaz svislé dopravni znacky zakladni velikosti do 1 m2 objimkami na sloupky nebo konzoly
A% "Dopravni znaceni"
wW "SDz"
v "A12a" 2 2,000
v "B1" 1 1,000
v "C2b" 1 1,000
v "E13" 1 1,000
v "IP12+01" 1 1,000
wW Soucet 6,000
\ 49 \ K \9141 11112 ‘Montéi svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2 paskovanim na sloup \ kus 1,000\ 88,30 88,30
PP Montaz svislé dopravni znacky zakladni velikosti do 1 m2 paskovanim na sloupy
A% "Dopravni znaceni"
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v "SDzZ"
W "B2" 1 1,000
v Soucet 1,000
50 M 40445601 vystrazné dopravni znacky A1-A30, A33 900mm kus 2,000 902,00 1804,00
PP vystrazné dopravni znacky A1-A30, A33 900mm
51 M 40445620 2ékazové, prikazové dopravni znacky B1-834, C1-15 700mm kus 3,000 941,00 2823,00
PP zakazové, prikazové dopravni znacky B1-B34, C1-15 700mm
52 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 1,000 657,00 657,00
PP dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12¢, E17 500x500mm
53 M 40445625 informativni znacky provozni IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 1,000 807,00 807,00
PP informativni znacky provozni IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm
54 K 914511113 Montaz sloupku dopravnich znatek délky do 3,5 m s betonovym zakladem a patkou D 70 mm kus 5,000 1430,00 7150,00
PP Montaz sloupku dopravnich znacek délky do 3,5 m do hlinikové patky pro sloupek D 70 mm
P Poznamka k polozce:
V€. zakladu a zemnich praci
A% "Dopravni znaceni"
A% "SDz"
A% "A12a" 2 2,000
A% "B1+E13" 1 1,000
v "C2b" 1 1,000
A% "IP12+01" 1 1,000
wW Soucet 5,000
55 M 40445230 sloupek pro dopravni znacku Zn D 70mm v 3,5m kus 5,000 894,00 4470,00
PP sloupek pro dopravni zna¢ku Zn D 70mm v 3,5m
156 K 915121122 Vodoroné dopravni znateni vodici &ary prerusované § 250 mm retroreflexni bila barva m 10,000 14,90 149,00
PP Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou vodici ¢ara bila $itky 250 mm prerusovana retroreflexni
A% "Dopravni znaceni"
v "VDZ, 1. faze barvou"
A% "V7b (0,5/0,5/0,25)" 10 10,000
v Soucet 10,000
‘ 57 ‘ K ‘915221 122 Vodorovné dopravni znaceni vodici ¢ary pferusované § 250 mm retroreflexni bily plast m 10,000‘ 52,20 522,00
PP Vodorovné dopravni znaceni stfikanym plastem vodici ¢ara bila $itky 250 mm pferuSovana retroreflexni
A% "Dopravni znaceni"
wW "VDZ, 2. faze plastem"
W "V7b (0,5/0,5/0,25)" 10 10,000
v Soucet 10,000
58 K 915611111 Pedznageni vodorovného liniového znaceni m 10,000 7,90 79,00
PP Pfredznaceni pro vodorovné znaceni stfikané barvou nebo provadéné z natérovych hmot liniové délici ¢ary, vodici prouzky
A% "Dopravni znaceni"
wW "VDZ, 1. faze - predznaceni"
A% "V7b (0,5/0,5/0,25)" 10 10,000
v Soucet 10,000
‘ 59 ‘ K ‘9161 11123 Osazeni obruby z drobnych kostek s bo¢ni opérou do loze z betonu prostého ‘ m 4 546,000 197,00 895 562,00

PP
w

Osazeni silni¢ni obruby z dlaZebnich kostek v jedné fadé s lozem tl. pfes 50 do 100 mm, s vypInénim a zatfenim spar cementovou maltou z

drobnych kostek s bo¢ni opérou z betonu prostého, do loZe z betonu prostého téze znacky
"Nové konstrukce"
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A% "dvoufadek (2x vymeéra) z drobné kamenné dlazby 100x100 do betonového loze C16/20nXF1"
wW "Stezka A" 2%(24+98+12+104+67+69+74+344) 1 584,000
w "Stezka B" 2*(64+146+96+110+107+8+11+26+39+41+61+58+17+19) 1 606,000
wW "Stezka C + hriste" 2*(32+61+121+44+28) 572,000
w "Stezka D" 2*(20+17+30+64) 262,000
wW "Stezka E" 2*(64+65) 258,000
w "Stezka F" 2*(11+12) 46,000
wW "Spojka 1 az 4" 2*(23+12+17+14+7+6+11+19) 218,000
W Soucet 4 546,000
60 M 58381007 kostka Stipana dlazebni 2ula drobna 8/10 m2 454,600 829,00 376 863,40
PP kostka §tipana dlazebni Zula drobna 8/10
wW 4546*0,1 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 454,600
‘ 61 ‘ K ‘916131213 ‘Osazeni silni¢niho obrubniku betonového stojatého s bo€ni opérou do loZe z betonu prostého ‘ m ‘ 300,500‘ 403,00‘ 121 101,50‘
PP Osazeni silniéniho obrubniku betonového se zfizenim loZe, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou stojatého s bo¢ni opérou z betonu
prostého, do loZe z betonu prostého
A% "Nové konstrukce"
A% "silniéni betonova obruba 150/250 v&etné betonového loze"
A% "Mistni komunikace ZV + SJ + chodnik + parkovisté + pfijezd ke kavarné" 80+58+50+33+48 269,000
A% "silniéni najezdova betonova obruba 150/150 véetné betonového loze"
wW "Mistni komunikace ZV + SJ + chodnik + parkovisté + pfijezd ke kavarné" 16,5+9+3 28,500
A% "silniéni pfechodova betonova obruba 100-150/250 véetné betonového loze"
A% "Mistni komunikace ZV + SJ + chodnik + parkovisté + pfijezd ke kavarné(ks)" 3 3,000
'\ Soucet 300,500
62 M 59217031 ‘obrubnik silniéni betonovy 1000x150x250mm Com 274,380 239,00 65 576,82
PP obrubnik silni¢ni betonovy 1000x150x250mm
wW 269*1,02 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 274,380
63 M 59217028 ‘obrubnik silniéni betonovy najezdovy 500x150x150mm Com 29,070 363,00 10552,41
PP obrubnik silniéni betonovy najezdovy 500x150x150mm
wW 28,5%1,02 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 29,070
64 M 59217030 ‘obrubnik silniéni betonovy prechodovy 1000x150x150-250mm om 3,000 530,00 1590,00
PP obrubnik silni¢ni betonovy prechodovy 1000x150x150-250mm
‘ 65 ‘ K ‘916231213 ‘Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s bo¢ni opérou do loze z betonu prostého ‘ m ‘ 5,000‘ 343,00‘ 1 715,00‘
PP Osazeni chodnikového obrubniku betonového se zfizenim loze, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou stojatého s bo&ni opérou z
betonu prostého, do loZe z betonu prostého
A% "Nové konstrukce"
A% "chodnikové betonové obruba 100/250 v&etné betonového loze"
A% "Mistni komunikace ZV + SJ + chodnik + parkovisté + pfijezd ke kavarné" 5 5,000
Y% Soucet 5,000
66 M 59217017 ‘obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x250mm om 5100 192,00 979,20
PP obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x250mm
wW 5*1,02 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 5,100
67 K 916241113 ‘Osazeni obrubniku kamenného lezatého s boéni opérou do loze z betonu prostého Com 67,000 446,00 29 882,00
PP Osazeni obrubniku kamenného se zfizenim loZe, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou leZzatého s boéni opérou z betonu prostého,
do loZe z betonu prostého
A% "Nové konstrukce"
A% "kamenna obruba OP5 200/200 v¢etné betonového loze"
A% "Mistni komunikace ZV + SJ + chodnik + parkovisté + pfijezd ke kavarné" 27+40 67,000
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A% Soucet 67,000

68 M 58380006 ‘obrubnik kamenny ulovy primy 1000x200x200mm Com 68,340 1280,00 8747520
PP obrubnik kamenny Zulovy pfimy 1000x200x200mm
wW 671,02 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 68,340

‘ 69 ‘ K ‘916241213 ‘Osazeni obrubniku kamenného stojatého s bo¢ni opérou do loze z betonu prostého ‘ m ‘ 204,000‘ 361 ,00‘ 73 644,00‘

Osazeni obrubniku kamenného se zfizenim loze, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou stojatého s bo¢ni opérou z betonu prostého,

PP do loZe z betonu prostého
A% "Nové konstrukce"
A% "kamenna obruba OP7 120/250 v&etné betonového loze C16/20nXF1"
W "Stezka A" 49+16+23+27+25 140,000
wW "Stezka D" 35+29 64,000
W Soucet 204,000

70 M 58380374 ‘obrubnik kamenny ulovy primy 1000x120x250mm Com 208,080 1070,00 222 645,60
PP obrubnik kamenny Zulovy pfimy 1000x120x250mm
wW 204*1,02 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 208,080

\ 71 \ K ‘916331 112 ‘Osazenl' zahradniho obrubniku betonového do loZe z betonu s bo&ni opé&rou \ m \ 116,000‘ 220,00\ 25 520,00\
PP Osazeni zahradniho obrubniku betonového s lozem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého s bo¢ni opérou z betonu prostého
A% "Nové konstrukce"
A% "sadové betonovéa obruba 50/250 v€etné betonového loze"
A% "Mistni komunikace ZV + SJ + chodnik + parkovi$té + pfijezd ke kavarné" 104+6+3+3 116,000
'\ Soucet 116,000

72 M 59217001 ‘obrubnik zahradni betonovy 1000x50x250mm om 118,320 122,00 1443504
PP obrubnik zahradni betonovy 1000x50x250mm
wW 116*1,02 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 118,320

73 K 9164311121 Osazeni a dodavka obrubniku z ocelové pasoviny vé. kotvicich tmi a veskerych detaili Com 334,000 463,50 154 809,00
PP Osazeni a dodavka obrubniku z ocelové pasoviny vé. kotvicich trnli a veskerych detailt
A% "Nové konstrukce"
A% "ocelova obruba (okolo ploch pro mobiliaF)"
wW "Stezka A" 11+11+6+3+6+6+3+6+9+12+11+6+7+9+6+2+12+4+9+4 143,000
W "Stezka B" 11+11+11+9+8+11+8+8+12+10+3 102,000
wW "Stezka C + hriste" 11+11+11+11+6+7+4 61,000
W "Stezka D" 4+6+3+6 19,000
wW "Stezka E" 6+3 9,000
W Soucet 334,000

74 | K 919732211 Sty€na spara napojeni nového ziviéného povrchu na stavajici za tepla § 15 mm hl 25 mm s profezanim m 35,000 129,00 4 515,00
Sty€na pracovni spara pfi napojeni nového ziviéného povrchu na stavajici se zalitim za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem
PP . . . - ‘e x RN
vapennym hydratem Sitky do 15 mm, hloubky do 25 mm véetné profezani spary
A% "Nové konstrukce"
A% "asfaltova zalivka za horka typ N1 (s profezem spary)"
w "Vozovka (ZV, SJ, pfijezd ke kavarné)" 9 9,000
A% "Pfekop cyklostezky na jihu" 26 26,000
W Soucet 35,000
D 998 Pfesun hmot 154 098,79
75 K 1998225111 Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym betonovym nebo zivicnym t 1537,912 83,10 127 800,49
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PC Typ Kod Popis MmJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PP PFesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo Ziviénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
76 | K 1998225192 Priplatek k pfesunu hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, zivicnym, betonovym do 2000 m t 1 537,912 17,10 26 298,30
PP Pfesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo Ziviénym PFiplatek k cené za zvétSeny pfesun pres
vymezenou vodorovnou dopravni vzdalenost do 2000 m
p M Prace a dodavky M 2 808,30
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 2 808,30
77 K 460791214 Monta? trubek ochrannjch plastovych ulozenych volné do ryhy ohebnych pres 90 do 110 mm Com 22,000 63,60 139,20
PP Montaz trubek ochrannych uloZzenych volné do ryhy plastovych ohebnych, vnitfniho priméru pfes 90 do 110 mm
A% "Zemni prace + demolice + ostatni"
Y% "plastova chranicka DN 100mm" 2*11,0 22,000
W Soucet 22,000
78 M 34571355 trubka elektroinstalacni ohebné dvoupléstové korugované (chrénicka) D 94/110mm, HDPE+LDPE om 23,100 60,80 140448
PP trubka elektroinstalaéni ohebna dvouplastova korugovana (chranic¢ka) D 94/110mm, HDPE+LDPE
wW 22*1,05 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 23,100
‘ 79 ‘ K ‘469981 111 ‘Pfesun hmot pro pomocné stavebni prace pfi elektromotazich ‘ t ‘ 0,016‘ 289,00‘ 4,62‘
PP Pfesun hmot pro pomocné stavebni prace pfi elektromontazich dopravni vzdalenost do 1 000 m
p VRN VedlejSi rozpoctové naklady 458 350,00
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 149 350,00
\ 80 \ K \01 1002000 ‘Prt‘]zkumné préce \ kpl \ 1,000\ 15 450,00\ 15 450,00\
PP Prizkumné prace
p Poznamka k poloZce:
vytyCeni stavajicich IS
181 K 012002000 Geodetické prace kpl 1,000 82 400,00 82 400,00
PP Geodetické prace
P Poznamka k polozce:
Veskeré geodetické prace v¢. zaméreni skutecného provedeni stavby
\ 82 \ K \01 3254000 ‘Dokumentace skute&ného provedeni stavby \ kpl \ 1,000\ 51 500,00\ 51 soo,oo\
PP Dokumentace skuteéného provedeni stavby
D VRN3 Zarizeni stavenisté 206 000,00
183 K 030001000 Zafizeni stavenisté kpl 1,000 103000,00 103 000,00
PP Zafizeni stavenisteé
184 K 034303000 Dopravni znageni na stavenisti kpl 1,000 51500,00 51500,00
PP Dopravni znaceni na stavenisti
P Poznamka k polozce:
DIO - oznaceni pracovnich mist a vyjezd( vozidel ze stavby, kompletni provedeni vé. projednani, zfizeni, udrzby a odstranéni
185 K 034503000 Informatni tabule na stavenisti ‘soubor 1,000 51500,00 51500,00

PP

Informaéni tabule na stavenisti
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
p Poznamka k poloZce:
Oznaceni stavby z hlediska BOZP a dle poZadavku investora
D VRN4 InZenyrska €innost 103 000,00
186 K 041903000 Dozor jiné osoby kpl 1,000 41200,00 41200,00
PP Dozor jiné osoby
p Poznamka k poloZce:
Geotechnicky dozor, vyhodnoceni podloZi, moZnost zpétného pouZiti vytéZzenych material( ap.
187 K 043134000 Zkousky zatézovaci kus 20,000 2575,00 51500,00
PP Zkousky zatézovaci
P Poznamka k polozce:
zkou$ky plané - odb. odhad
188 K 049103000 Naklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby kpl 1,000 10 300,00 10 300,00

PP
P

Naklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby
Poznamka k poloZce:
vyvzorkovani materialt - dlazby, MZK
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:

S0 01.2 - Schody a rampa

KSO: 823 27 11 CC-Cz:
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 201 909,25
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 201 909,25 21,00% 42 400,94
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 244 310,19
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
S0 01.2 - Schody a rampa
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 201 909,25
HSV - Prace a dodavky HSV 110 411,79
1 - Zemni prace 5 670,90
2 - Zakladani 37 057,17
4 - Vodorovné konstrukce 40 118,36
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 4 966,00
998 - Pfesun hmot 22 599,36
PSV - Prace a dodavky PSV 91 497,46
741 - Elektroinstalace - silnoproud 1122,80
767 - Konstrukce zamecnické 90 374,66
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
S0 01.2 - Schody a rampa
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 201 909,25
p HSV Prace a dodavky HSV 110 411,79
D 1 Zemni prace 5670,90
1 K 121151105 ‘Sejmuti omice plochy do 100 m2 t vrstvy pfes 250 do 300 mm strojné m2 18,000 78,80 1418,40
PP Sejmuti ornice strojné pfi souvislé plose do 100 m2, tl. vrstvy pfes 250 do 300 mm
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
w 18,0 18,000
\ 2 \ K ‘167151 111 ‘Naklédéni vykopku z hornin tFidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 pres 100 m3 m3 5,400\ 55,80‘ 301,32\
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pres 100 m3, z hornin tfidy t&zitelnosti |,
skupiny 1 az 3
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
wW " ornice" 5,4 5,400
3 | K 162351103 Vodorovné pfemisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 5,400 89,30 482,22‘
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZzeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy t&zZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
wW " ornice" 5,4 5,400
‘ 4 K 122251101 Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 strojné m3 13,140 264,00 3 468,96
PP Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy téZzitelnosti | skupiny 3 do 20 m3
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
Y% "vykop pro rampu a schodisté" 3,0*0,7*6,0 12,600
A% "vykop pro zakladovy pas" 0,6%0,3*3,0 0,540
Y% Soucet 13,140
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
D 2 Zakladani 37 057,17
5 K 213141111 ZFizeni vrstvy z geotextilie v roviné nebo ve sklonu do 1:5 § do 3 m - m2 24,038 25,40 610,57,
PP Zfizeni vrstvy z geotextilie filtracni, separacni, odvodiiovaci, ochranné, vyztuzné nebo protierozni v roviné nebo ve sklonu do 1:5, §itky do 3 m
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
A% Technicka zprava
w "pod schodistém" (0,63+0,2)*2*1,501*8 19,933
wW "pod bet.pasem” (0,2+0,6)*3,0 2,400
v "pod rampu" 5,8*1,2*((0,15+0,34)/2) 1,705
A% Soucet 24,038
6 M 69311081 geotextilie netkana separacni, ochranné, filtratni, drendzni PES 300g/m2 - m2 28,473 31,60 899,75
PP geotextilie netkana separacni, ochranna, filtracni, drenazni PES 300g/m2
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
wW 24,038*1,1845 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 28,473
7 K 224511114 ity maloprofilové D pres 195 do 245 mm uklon do 45° hl 0 a2 25 m hornina Ill a IV o m 4,500 3930,00 17 685,00
PP Maloprofilové vrty pribéZznym sacim vrtanim praméru pres 195 do 245 mm do Uklonu 45° v h1 0 az 25 m v horniné . lll a IV
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
A% 0,9*5 4,500
8 K 271532211 Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutnénim z hrubého kameniva frakce 32 a2 63 mm - m3 5,820, 2290,00 13 327,80
PP Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutnénim a urovnanim povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
A% v.¢.D.1.2 - Vypis materidlu
v "SN" 5,46 5,460
v "ZP" 0,36 0,360
wW Soucet 5,820
|9 K 2743213114R  Zakladové pasy ze ZB bez zvjSenych naroki na prostredi tf. C 16/20 XC2 m3 0,700 4190,00 2 933,00
PP Zaklady z betonu Zelezového (bez vyztuze) pasy z betonu bez zvlastnich narokud na prostredi tf. C 16/20
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
A% v.€.D.1.2 - Vypis materialu
A% "ZP" 0,7 0,700
wW Soucet 0,700
10 K 274361821 Vyztuz zakladovych past betonafskou oceli 10 505 (R) o 0,009 56 700,00 510,30
PP Vyztuz zakladl pash z betonafské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
A% v.¢.D.1.2.1
A% "oznaceni 1 (ztratné 10%)" 2,8*4*0,39/1000%1,1 0,005
w "oznaceni 2 (ztratné 10%)" 2,12*4*0,39/1000*1,1 0,004
A% Soucet 0,009
11 K 275321311.1R  Zakladové patky ze ZB bez zvySenjch narokil na prostied 7. C 16/20 XC2 m3 0,125 4 190,00 523,75

PP
P

Zaklady z betonu Zelezového (bez vyztuze) patky z betonu bez zvlastnich narokl na prostfedi tf. C 16/20
Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
A% v.€.D.1.2 - Vypis materidlu
v "PZ" 0,125 0,125
A% Soucet 0,125
12 K 275361821 Vyztuz zakladovych patek betonafskou oceli 10 505 (R) ot 0,010, 56 700,00 567,00
PP Vyztuz zakladu patek z betonafské oceli 10 505 (R)
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
v "neni nikde vykazano - odhad" 0,125*80,0/1000 0,010
wW Soucet 0,010
D 4 Vodorovné konstrukce 40 118,36
113 K 430321616.1R  Schoditova konstrukce a rampa ze ZB tf. C 30/37 XC4, XD1, XF3, XM!1 - m3 1,114 5 768,00 6 425,55
PP Schodistové konstrukce a rampy z betonu Zelezového (bez vyztuze) stupné, schodnice, ramena, podesty s nosniky tf. C 30/37 XC4, XD1, XF3,
XM1
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
A% v.€.D.1.2- Vypis materialu
v "Ra" 5,8%1,2*0,16 1,114
A% Soucet 1,114
14 K 430361821 Vyztuz schodistové konstrukce a rampy betonafskou oceli 10 505 ot 0011, 65 500,00 720,50
PP Vyztuz schodistovych konstrukci a ramp stuprid, schodnic, ramen, podest s nosniky z betonaiské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
v v.¢.D.1.2.1
v "oznaceni 3 (ztratné 10%)" 0,66*50*0,22/1000*1,1 0,008
A% "oznaceni 4 (ztratné 10%)" 0,60*9*0,22/1000*1,1 0,001
v "oznaceni 5 (ztratné 10%)" 1,0*9*0,22/1000*1,1 0,002
A% Soucet 0,011
15 K 430362021 Vyztuz schodistové konstrukce a rampy svafovanymi sitémi Kari ot 0,091 38 800,00 3 530,80
PP Vyztuz schodistovych konstrukci a ramp stuprid, schodnic, ramen, podest s nosniky ze svafovanych siti z drat typu KARI
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
A% v.¢.D.1.2.1
v "Kari sit 6/150/150" 18,2*5/1000 0,091
A% Soucet 0,091
16 K 431351121 Zfizeni bednéni podest schodist a ramp pimogarych v do 4 m - m2 0912 1010,00 921,12
PP Bednéni podest, podstupriovych desek a ramp véetné podpérné konstrukce vysky do 4 m pudorysné pfimocarych zfizeni
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
A% v.¢.D.1.2.1
Y% "bednéni boku rampy" (5,0+0,7)*0,16 0,912
A% Soucet 0,912
17 K 431351122 Odstranéni bednani podest schodist a ramp primotarych v do 4 m - m2 0912 174,00 158,69
PP Bednéni podest, podstupriovych desek a ramp véetné podpérné konstrukce vysky do 4 m pudorysné pfimocarych odstranéni
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
18 K 433121121 ‘Osazeni ZB schodnic ks 9,000 669,00 6 021,00

PP

Osazovani schodistovych konstrukci a ramp Zelezobetonovych schodnic
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
A% v.¢.D.1.2.1
v "SCh" 9 9,000
wW Soucet 9,000
\ 19 \ M ‘mat1 7B monolitické schodistové stupné kus \ 9,000 \ 2482,30 22 340,70 \
PP 7B monolitické schodistové stupné
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 4 966,00
20 K 977151111 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materiald D do 35 mm m 2,600 1910,00 4 966,00
PP Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich material (Zelezobetonu, betonu, cihel, obkladu, dlaZzeb, kamene) priméru do 35 mm
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
Y% "vrt prdm.12mm x 50mm" 16*0,05 0,800
wW "vrt prdm.10mm x 50mm" 36*0,05 1,800
Y% Soucet 2,600
D 998 Pfesun hmot 22 599,36
‘ 21 ‘ K ‘998231311 PFesun hmot pro sadovnické a krajinarské upravy vodorovné do 5000 m t ‘ 19,152 1 180,00 22 599,36
PP PFesun hmot pro sadovnické a krajinafské Upravy strojné dopravni vzdalenost do 5000 m
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
p PSV Prace a dodavky PSV 91 497,46
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1122,80
122 K 74100013R Monta? délené ochranné trubky m 4,000 80,55 322,20
PP Montaz délené ochranné trubky
\ 23 \ M \ 74100014R ‘de'lené ochrannd trubka pro kabely m \ 4,000 \ 200,15 \ 800,60 \
PP délena ochranna trubka pro kabely
D 767 Konstrukce zdmecnické 90 374,66
24 K 76710015R Monta? atypickych zamegnickych prvka kol 1,000 4635,00 4635,00
PP Montaz atypickych zamecnickych prvka
Poznamka k polozce:
Obruba schodisté Cor-ten 10x150x5735 - 1 kus
p Obruba schodisté Cor-ten 10x150x5700 - 1 kus
Nerezova zavitova ty¢ M10 x 110mm - 16 kusi
ZarazZeci kotva 10 x 40 s vnitf. zavitem M8 - 36 kust
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
125 M 767001.R Obruba schodisté Cor-ten, 10x150x5735mm kus | 1,000 10 009,54 10 009,54
PP Obruba schodisté Cor-ten, 10x150x5735mm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
v "Obruba schodisté Cor-ten, 10x150x5735" 1 1,000
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126 M 767002R Obruba schodisté Cor-ten, 10x150x5700mm kus 1,000 996525 9 965,25
PP Obruba schodisté Cor-ten, 10x150x5700mm
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
wW "Obruba schodisté Cor-ten, 10x150x5700" 1 1,000
27 M 767003R Nerezové zavitova tye M10 x 40mm kus 16,000 30,39 486,24
PP Nerezova zavitova ty¢ M10 x 40mm
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
'A% 16 16,000
128 M 767004R Zarazeci kotva 10 x 40 s vnitinim zaviter M8 kus 36,000 104,03 374508
PP Zarazeci kotva 10 x 40 s vnitfnim zavitem M8
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
A% 36 36,000
‘ 29 ‘ M ‘ 767005.R ‘Nerezovy Sroub s Sestihrannou hlavou M8x25 s limcem ‘ kus ‘ 36,000 ‘ 5,85 ‘ 210,60 ‘
PP Nerezovy Sroub s Sestihrannou hlavou M8x25 s limcem
A% 36 36,000
130 K 76710301R 'D+M Ocelové zabradii véetné spojovacich tm Com 5,186 324450 16 825,98
PP D+M Ocelové zabradli véetné spojovacich trnl
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
A% 0,771+4,415 5,186
31 K 998767201 Presun hmot procentni pro zamegnické konstrukce v objektech v do 6 m % | 60131,040 074 44 496,97

PP

P

Presun hmot pro zamecnické konstrukce stanoveny procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m zakladni v objektech

vysky do 6 m
Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:

SO 02 - Verejné osvétleni

KSO: 823 27 11 CC-Cz:
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1383 271,72
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 1383 271,72 21,00% 290 487,06
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 1673 758,78
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
SO 02 - Verejné osvétleni
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 1383 271,72
HSV - Prace a dodavky HSV 294 768,90
1 - Zemni prace 123 140,12
8 - Trubni vedeni 5814,00
998 - Pfesun hmot 165 814,78
PSV - Prace a dodavky PSV 994 555,82
741 - Elektroinstalace - silnoproud 994 555,82
M - Prace a dodavky M 57 073,00
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 57 073,00
VRN - VedlejSi rozpoCtove naklady 36 874,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 16 789,00
VRN4 - Inzenyrska Cinnost 14 935,00
VRNS - Finan¢ni naklady 5 150,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
SO 02 - Verejné osvétleni
Misto: Roudnice nad Labem 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 1383 271,72
p HSV Prace a dodavky HSV 294 768,90
D 1 Zemni prace 123 140,12
1K 121151105 Sejmuti ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy pres 250 do 300 mm strojné m2 160,150 78,80 12619,82
PP Sejmuti ornice strojné pfi souvislé plose do 100 m2, tl. vrstvy pfes 250 do 300 mm
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
A% 0,45*340 153,000
A% 0,55*13 7,150
'A% Soucet 160,150
2 K 162251101 Vodorovné premisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 a2 3 m3 82,645 42,70 3528,04
PP Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZzeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost do 20 m
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
A% "Ornice:"
A% 0,45*340%0,3 45,900
A% 0,55*13*0,3 2,145
A% "Vykopek:"
A% 34,6 34,600
A% Soucet 82,645
3 K 181311105 Rozprostieni orice ti vrstvy pres 250 do 300 mm v roviné nebo ve svahu do 1:5 rucn m2 160,150 328,00 52 529,20
PP Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 ruéné pfi souvislé ploSe, tl. vrstvy pfes 250 do 300 mm
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a presné Udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
A% 0,45*340 153,000
A% 0,55*13 7,150
A% Soucet 160,150
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
4 | K 132251103 Hloubeni ryh nezapazenych § do 800 mm v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojné m3 53,550 708,00 37 913,40
PP Hloubeni nezapazenych ryh $itky do 800 mm strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3
pres 50 do 100 m3
P Poznamka k polozce:
BliZ$i a presné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
A% 340%0,35*0,45 53,550
‘ 5 ‘ K ‘132251251 ‘Hloubeni ryh nezapazenych § do 2000 mm v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 strojné ‘ m3 ‘ 8,580‘ 822,00‘ 7 052,76‘
PP Hloubeni nezapazenych ryh $itky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti |
skupiny 3 do 20 m3
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
w 1,2*0,55*13 8,580
‘ 6 ‘ K ‘174151 101 ‘Zésyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim ‘ m3 ‘ 34,600‘ 159,00‘ 5 501,40‘
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektu v téchto
vykopavkach
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
w 34,6 34,600
\ 7 \ K \ 167151111 ‘Naklédéni vykopku z hornin tFidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 pres 100 m3 \ m3 \ 27,530\ 55,80‘ 1 536,17‘
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pres 100 m3, z hornin tfidy t&zitelnosti |,
skupiny 1 az 3
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
w 0,45%0,35*340 53,550
A% 0,55%1,2*13 8,580
A% "pouzito na zasyp" -34,6 -34,600
wW Soucet 27,530
8 K |162351103 Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 27,530 89,30 2 458,43
PP Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZzeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
A% "Vykopek :"
A% 0,45%0,35*340 53,550
w 0,55%1,2*13 8,580
wW "pouzito na zasyp" -34,6 -34,600
wW Soucet 27,530
D 8 Trubni vedeni 5814,00
9 K 899722112 Kryti potrubi z plastd vystraznou folii z PVC pres 20 do 25 cm Com 340,000 17,10 5 814,00
PP Kryti potrubi z plastt vystraznou folii z PVC $itky pfes 20 do 25 cm
P Poznamka k polozce:
BliZ$i a presné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
D 998 Pfesun hmot 165 814,78
10 K 998231311 Pfesun hmot pro sadovnické a krajinaFské Gpravy vodorovné do 5000 m ot 140,521 1180,00 165 814,78
PP PFesun hmot pro sadovnické a krajinafské Upravy strojné dopravni vzdalenost do 5000 m
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
p PSV Prace a dodavky PSV 994 555,82
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 994 555,82
\ 11 \ K ‘741000O1R ‘Montéi bezpaticového arové zinkovaného stozaru Icon 5m s vrchnim néatérem kus \ 1,000\ 2 163,00‘ 2 163,00‘
PP Montéaz bezpaticového Zarové zinkovaného stozaru Icon 5m s vrchnim natérem
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
12 M 74100002R ‘bezpaticovy Zérové zinkovany stozér se svorkovnici Icon 5m s vrchnim nétérem kus | 1,000 8 446,00 8 446,00
PP bezpaticovy zarové zinkovany stozar se svorkovnici Icon 5m s vrchnim natérem
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
\ 13 \ K ‘741000O3R ‘Montéi bezpaticového arové zinkovaného stozaru Icon 3,5m s vrchnim natérem kus \ 13,000\ 2 163,00‘ 28 119,00\
PP Montaz bezpaticového zarové zinkovaného stozaru Icon 3,5m s vrchnim natérem
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
14 M 74100004R ‘bezpaticovy Zérové zinkovany stozér se svorkovnici Icon 3,5m s vrchnim nétérem kus | 13,000 7004,00 91052,00
PP bezpaticovy zarové zinkovany stozar se svorkovnici Icon 3,5m s vrchnim natérem
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
115 K 74100005R MontaZ vyzbroje smachtel kus | 1,000 576,80 576,80
PP Montaz vyzbroje smachtel
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
16 M 74100006R vyzbroj smachtel pro odboceni kus | 1,000 2369,00 2369,00
PP vyzbroj smachtel pro odbocéeni
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
17 K 74100007R MontaZ vyzbroje smachtel pétiZilova s pojistkou kus | 14,000 576,80 807520
PP Montaz vyzbroje smachtel pétizilova s pojistkou
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
18 M 74100008R vyzbroj smachtel pétizilova s pojistkou kus | 14,000 2 266,00 31724,00
PP vyzbroj smachtel pétizilova s pojistkou
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
\ 19 \ K ‘74100009R ‘Montéi svitidel na stozar kus \ 14,000\ 700,40\ 9 805,60‘
PP Montaz svitidel na stozar
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
\ 20 \ M \74100010/? ‘Venkovni svitidla TECEO S/10LED/350mA/5307 blacklinght/2700 K 12W kus \ 4,000 \ 10 302,06 \ 41 208,24 \
PP Venkovni svitidla TECEO S/10LED/350mA/5307 blacklinght/2700 K 12W
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
(21 M 74100009.1R  Venkovni svitidla ISLA LED/16led/350mA/5103 asym/2700 K kus 10,000 21857,63 218 576,30

PP

Venkovni svitidla ISLA LED/16led/350mA/5103 asym/2700 K
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p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
122 K 74100011R Montaz kabelu CYKY5x10 v uloZeni v trubce a vykopu Com 350,000 126,69 44341,50
PP Montéz kabelu CYKY5x10 v¢ uloZeni v trubce a vykopu
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
\ 23 \ M \ 74100012R ‘kabel CYKY 5x10 \ m \ 350,000 \ 150,38 \ 52 633,00 \
PP kabel CYKY 5x10
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
24 K 74100013R MontaZ ochranné trubky Kopoflex Com 350,000 80,55 28 192,50,
PP MontéZz ochranné trubky Kopoflex
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
\ 25 \ M \ 74100014R ‘ochranné trubka Kopoflex KF09040 \ m \ 350,000 \ 36,36 \ 12 726,00 \
PP ochranna trubka Kopoflex KF09040
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
126 K 74100015R MontaZ popisovych stitk kus 14,000 1061 148,54
PP MontéZz popisovych stitkQ
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
\ 27 \ M \ 74100016R \ popisové stitky \ kus \ 14,000 \ 19,47 \ 272,58 \
PP popisové Stitky
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
128 K 74100017R Montaz mechanické ochrany (cihla/bet deska/ a pod) Com 340,000 15,45 5 253,00
PP Montéaz mechanické ochrany (cihla/bet deska/ a pod)
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
129 M 74100018R ‘mechanicka ochrana (cihla/bet deskal a pod) om 340,000 52,02 17 686,80
PP mechanicka ochrana (cihla/bet deska/ a pod)
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
130 K 74100024R Odvoz zeminy na skladku do 1km m3 19,000 267,80 5 088,20
PP Odvoz zeminy na skladku do 1km
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
\ 31 \ K ‘74100025R ‘Provedem’ provizorni tpravy povrchu \ m2 \ 1 19,000\ 134,42\ 15 995,98‘
PP Provedeni provizorni Upravy povrchu
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
132 K 74100026R Provedeni vykopu pro bet zaklad stozru m3 3,000 329,60 983,80
PP Provedeni vykopu pro bet zaklad stozaru
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
\ 33 \ K ‘74100027R ‘Montéi PVC trubky pram. 200/800 \ ks \ 14,000\ 268,83‘ 3 763,62‘
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C p (o] opis nozstvi .cena ena celkem
PG Ty Kod P MJ  Mnogst Jcena[CZK] C lkem [CZK]
PP Montéz PVC trubky pram. 200/800
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
\ 34 \ M \ 74100039R ‘PVC trubka F 200/800 \ kus \ 14,000 \ 432,60 \ 6 056,40 \
PP PVC trubka F 200/800
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
135 M 74100028R ‘beton pro zéklad VO stoZru o m3 3,000 4274,50 12823,50
PP beton pro zaklad VO stozaru
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
A\ 3 3,000
136 K 74100029R Pipojeni kabelu CYKY do stavajiciho svitidla VO kus 1,000 916,70, 916,70,
PP Pripojeni kabelu CYKY do stavajiciho svitidla VO
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
\ 37 \ K ‘7410003OR ‘Nastaveni svitidel a provedeni provoznich zkousek \ hod \ 12,000\ 566,50‘ 6 798,00‘
PP Nastaveni svitidel a provedeni provoznich zkouSek
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
\ 38 \ K ‘74100033R ‘Montéi vodice uzemnéni \ m \ 350,000\ 66,95‘ 23 432,50\
PP Montaz vodi¢e uzemnéni
\ 39 \ M \ 74100034R ‘vodic" Fezn f 10mm \ m \ 350,000 \ 49,96 \ 17 486,00 \
PP vodi¢ FeZn f 10mm
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
\ 40 \ K ‘74100035R ‘Montéi svorek \ kus \ 44,000\ 70,04\ 3081 ,76‘
PP Montaz svorek
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
Y 44 44,000
\ 41 \ M ‘74100036R ‘svorka SR 02 kus 44,000\ 53, 56‘ 2 356, 64‘
PP svorka SR 02
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
142 K 74100037R Provedeni antikorozni ochrany vodice Cm2 1,000 267,80 267,80
PP Provedeni antikorozni ochrany vodice
\ 43 \ M \ 74100038R ‘antikorozni ochrana vodice \ m2 \ 1,000 \ 74,16 \ 74,16 \
PP antikorozni ochrana vodi¢e
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
\ 44 \ K ‘7410004OR ‘Montéi kabelové chranicky pram do 100mm \ m \ 13,000\ 937,30\ 12 184,90‘
PP Montaz kabelové chranicky prim do 100mm
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
\ 45 \ M \ 74100041R ‘Kabelové chrénicka do 100mm beton/ocel \ m \ 13,000 \ 396,55 \ 515515 \
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PP Kabelova chranitka do 100mm beton/ocel
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné Udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
\ 46 \ K ‘74100042R ‘Utésnéni priichoda \ kus \ 4,000\ 134,93\ 539,72\
PP Utésnéni prichodl
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
47 M 74100043R Montézni péna 750mi kus 4,000 256,47 102588
PP Montazni péna 750ml
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné Udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
‘ 48 ‘ K ‘998741201 ‘Pfesun hmot procentni pro silnoproud v objektech v do 6 m ‘ % 700 387,300‘ 0,39‘ 273 151,05‘
PP Pfesun hmot pro silnoproud stanoveny procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m zakladni v objektech vysky do 6
m
p M Prace a dodavky M 57 073,00
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 57 073,00
\ 49 \ K ‘460661 111 ‘Kabelové loze z pisku pro kabely nn bez zakryti § loZe do 35 cm \ m 340,000\ 151 ,oo\ 51 340,00\
PP Kabelové loZe z pisku vEetné podsypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro kabely nn bez zakryti, $itky do 35 cm
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
150 K 460661116 Kabelové loZe  pisku pro kabely nn bez zakryti § loZe pfes 100 do 120 cm Com 13,000 441,00 5 733,00
PP Kabelové loZe z pisku v&etné podsypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro kabely nn bez zakryti, Sifky pfes 100 do 120 cm
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné Udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
p VRN VedlejSi rozpoctové naklady 36 874,00
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 16 789,00
51 K 011464000 Mgfeni (monitoring) drovné osvétieni  kpl 1,000 515000 515000
PP Méfeni (monitoring) drovné osvétleni
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
152 K 013254000 'Dokumentace skuteéného provedeni stavby  kpl 1,000 11639,00 11639,00
PP Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné Udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
D VRN4 InZzenyrska €innost 14 935,00
153 K 043103000 Zkousky bez rozliseni  kpl 1,000 4635,00 4635,00
PP Zkousky bez rozliseni
P Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné Udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
\ 54 \ K \044002000 Revize \ kpl 1 ,ooo\ 10 300,00\ 10 300,00\
PP Revize
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p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a presné Udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
D VRN5 Financni naklady 5 150,00
\ 55 \ K \059002000 Ostatni finance - vzorkovani viditelnych &asti \ kpl \ 1,000 5 150,00 5 150,00\
PP Ostatni finance - vzorkovani viditelnych ¢asti
p Poznamka k poloZce:

Blizsi a presné udaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:

S0 03.1a - Vodovodni pripojka

KSO: 823 27 11 CC-Cz:
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 587 955,80
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 587 955,80 21,00% 123 470,72
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 711 426,52
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
S0 03.1a - Vodovodni pripojka
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 587 955,80
HSV - Prace a dodavky HSV 577 161,40
1 - Zemni prace 300 860,44
8 - Trubni vedeni 68 066,53
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 524,00
998 - Pfesun hmot 207 710,43
PSV - Prace a dodavky PSV 1 150,00
722 - Zdravotechnika - vnitfni vodovod 1 150,00
M - Prace a dodavky M 9 644,40
9 644,40

46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
S0 03.1a - Vodovodni pripojka
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 587 955,80
p HSV Prace a dodavky HSV 577 161,40
D 1 Zemni prace 300 860,44
1K 121151105 Sejmuti ornice plochy do 100 m2 ti vrstvy pres 250 do 300 mm strojné - m2 99,700 78,80 7 856,36
PP Sejmuti ornice strojné pfi souvislé plose do 100 m2, tl. vrstvy pfes 250 do 300 mm
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a presné tidaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
w "pfipojka vody" 0,8*119 95,200
wW "napojeni pitka" 0,6*7,5 4,500
wW Soucet 99,700
2 K 131213701 Hloubeni nezapazenych jam v soudrznych horninach tridy t&Zitelnosti | skupiny 3 ruéné - m3 4,500 1.230,00 5 535,00
PP Hloubeni nezapazenych jam ruéné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 soudrznych
A% "ruéné kopana sonda pro napojeni vodovodni pfipojky" 1,5*1,5*2 4,500
‘ 3 K 132254102 Hloubeni ryh zapazenych § do 800 mm v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 50 m3 strojné m3 28,800 1 150,00 33 120,00
PP Hloubeni zapazenych ryh $itky do 800 mm strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 pfes
20 do 50 m3
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tidaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
wW "pro napojeni na kanal. sbérac¢" 8,0*4,0*0,9 28,800
4 \ K \151 101102 Zfizeni prilozného paZeni a rozepfeni stén ryh hi pres 2 do 4 m m2 64,000‘ 272,00\ 17 408,00‘
PP ZFizeni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky pfes 2 do 4 m
W 8,0*4,0*2 64,000
5 K 151101112 Odstranéni pfilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hi pres 2 do 4 m - m2 64,000 142,00 9 088,00
PP QOdstranéni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni s uloZenim materidlu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu pfilozné, hloubky pres
2do4m
wW 8,0*4,0*2 64,000
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
6 K 162251101 Vodorovné premisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tridy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 29,910 42,70 1277,16
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZzeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
PP . e . ) 5 .
rozhrnuti z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost do 20 m
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
W "pfipojka vody" 0,8*119*0,3 28,560
wW "napojeni pitka" 0,6*7,5%0,3 1,350
wW Soucet 29,910
7 K 181311105 RozprostFeni omice i vrstvy pfes 250 do 300 mm v roviné nebo ve svahu do 1:5 rugné m2 99,700 328,00 32 701,60
PP Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 ruéné pfi souvislé ploSe, tl. vrstvy pfes 250 do 300 mm
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
A% "kanalizacni pfipojka" 0,8*119 95,200
wW "pitko" 0,6*7,5 4,500
wW Soucet 99,700
‘ 8 K 132251101 Hloubeni ryh nezapazenych § do 800 mm v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 strojné m3 116,490 1120,00 130 468,80‘
PP Hloubeni nezapazenych ryh $itky do 800 mm strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3
do 20 m3
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
wW "pfipojka" 0,8*1,2*119 114,240
W "pitko" 0,6%0,5*7,5 2,250
wW Soucet 116,490
9 K 167151111 Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti | skupiny 1 a 3 pres 100 m3 m3 55,300 55,80 3 085,74
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pres 100 m3, z hornin tfidy tézitelnosti I,
skupiny 1 az3
P Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
wW " pfipojka" 53,5 53,500
w "pitko" 1,8 1,800
wW Soucet 55,300
10| K 162351103 Vodorovné premisténi prfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 55,300 89,30 4 938,29
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZzeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
W "pfipojka" 53,5 53,500
A% "pitko" 1,8 1,800
wW Soucet 55,300
‘ 11 ‘ K ‘174151 101 ‘Zésyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 ‘ 65,690‘ 159,00 10 444,71
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektu v téchto
vykopavkach
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
A% "vykopek-odvezeny vykopek" 116,49-55,3 61,190
wW "zasyp sondy" 4,5 4,500
Y% Soucet 65,690
\ 12 \ K \175151 101 Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, ulozenou do 3 m m3 \ 55,300\ 238,00 13 161,40
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Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy téZitelnosti | a Il, skupiny 1 az 4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti
PP . ; . h | . o . )
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
A% "pfipojka" 53,5 53,500
A% "pitko" 1,8 1,800
wW Soucet 55,300
13 M 58331200 Stérkopisek netfidény ot 94,010 338,00 31775,38
PP Stérkopisek netfidény
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
A% "pfipojka" 53,5*1,7 90,950
A% "pitko" 1,8*1,7 3,060
A% Soucet 94,010
D 8 Trubni vedeni 68 066,53
‘ 14 | K |871161211 Montaz potrubi z PE100 RC SDR 11 otevieny vykop svafovanych elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm m 1,850 89,80 166,13‘
PP Montéz vodovodniho potrubi z polyetylenu PE100 RC v otevieném vykopu svarovanych elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
A% "pfipojka" 1,85 1,850
15 M 28613110 potrubi vodovodni jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm o m 1,850 40,70 7530
PP potrubi vodovodni jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
A% 1,85 1,850
HWL.622302500 <
16 M 016 TVAROVKA ISO KONCOVA 25 kus 4,000 391,65 1 566,60
PP TVAROVKA I1SO KONCOVA 25
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
HWL.622303200 ‘
17 M 016 TVAROVKA ISO KONCOVA 32 kus 4,000 412,86 1651,44
PP TVAROVKA I1SO KONCOVA 32
p Poznamka k poloZce:
Blizsi a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_ulozZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
HWL.633004003 0
18 M 216 TVAROVKA ISO SPOJKA REDUKOVANA 40-32 kus 2,000 846,48 1692,96
PP TVAROVKA ISO SPOJKA REDUKOVANA 40-32
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
19 K 87116121R trubka vodovodni PE100 SDR11 se signalizagn vrstvou 25x3,0mm m 7,500 7529 564,68
PP Mont&z vodovodniho potrubi z plast v otevieném vykopu z polyetylenu PE 100 svafovanych elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 25 x 3,0 mm
p Poznamka k poloZce:
Blizsi a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_ulozZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
A% "pFivod pro pitko" 7,5 7,500
120 M 28613109R trubka vodovodni PE100 PN 16 SDR11 25x2,3mm m 7,500 39,86 298,95
PP trubka vodovodni PE100 PN 16 SDR11 25x2,3mm
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p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a presné tidaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
'A% "pFivod pro pitko" 7,5 7,500
21 K |871171211 Montaz potrubi z PE100 RC SDR 11 otevieny vykop svafovanych elektrotvarovkou d 40 x 3,7 mm m 117,200 97,00 11 368,40
PP Montéz vodovodniho potrubi z polyetylenu PE100 RC v otevieném vykopu svarovanych elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
A% 117,2 117,200
22 M 28613501 potrubi vodovodni dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3, 7mm m 118,958 84,70 1007574
PP potrubi vodovodni dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
wW 117,2*1,015 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 118,958
123 M 28614944 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm kus 2,000 419,00 838,00
PP elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
24 M 28653053 elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm kus 2,000 415,00 830,00
PP elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a presné tidaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
25 K 891161321 MontaZ vodovodnich Soupatek domovni pfipojky se zavitovymi konci PN16 otevieny vykop G 1" kus 1,000 577,00 577,00
PP Montéz vodovodnich armatur na potrubi Soupatek pro domovni pfipojky se zavitovymi konci PN16 G 1"
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
\ 26 \ M \42221551 ‘éoupétko domovni pripojky litinové vnitinifvnitini zévit PN16 1"x1" kus 1,000 \ 3 450,00 \ 3 450,00 \
PP Soupatko domovni pfipojky litinové vniténi/vnitfni zavit PN16 1"x1"
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a presné tidaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
27 M 551211R ventil sedlovy DN25 kus 1,000 145436 145436
PP ventil sedlovy DN25
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
‘ 28 ‘ M ‘55 111290 ‘ventil primy prichozi mosazny s odvodriovacim ventilem a zatkou 1" kus 1,000 ‘ 799,00 ‘ 799,00 ‘
PP ventil pfimy prdchozi mosazny s odvodfiovacim ventilem a zatkou 1"
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a presné tidaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
129 M GBO.24125V  REDUKCE M/F 1X1/2" POZINK kus 2,000 29,33 58,66
PP REDUKCE M/F 1X1/2" POZINK
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
‘ 30 ‘ M ‘422901 02 ‘souprava vodomérna zavitova se Sroubenim kohouty a zpétnou klapkou 3/4"-3/4" kus 1,000 ‘ 3 000,00 ‘ 3 000,00 ‘
PP souprava vodomérna zavitova se Sroubenim kohouty a zpétnou klapkou 3/4"-3/4"
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a presné tidaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
31 K 891319111 MontaZ navrtavacich pasii na potrubi z jakychkoli trub DN 150 kus 1,000 1480,00 1480,00
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PP Montéz vodovodnich armatur na potrubi navrtavacich pasu s ventilem Jt 1 MPa, na potrubi z trub litinovych, ocelovych nebo plastickych hmot
DN 150
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
‘ 32| M 42271415 pas navrtavaci z tvarné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubi, se zavitovym vystupem 1",5/4",6/4",2" kus 1,000 1 660,00 1 660,00 ‘
PP pas navrtavaci z tvarné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubi, se zavitovym vystupem 1",5/4",6/4",2"
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
\ 33 \ K ‘892233122 ‘Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od 40 do 70 m 117,200\ 32,80‘ 3 844,16‘
PP Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od 40 do 70
p Poznamka k poloZce:
BliZ$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
34 K 892241111 Tiakova zkouska vodou potrubi DN do 80 o m 126,500 23,10 2922,15
PP Tlakové zkousky vodou na potrubi DN do 80
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
A% "pfipojka" 119 119,000
A% "pFivod pro pitko" 7,5 7,500
A% Soucet 126,500
‘ 35 K /893811252 Osazeni vodomeérné Sachty kruhové z PP obetonované pro statické zatizeni D do 1,0 m hl pfes 1,2do 1,5 m kus 1,000 4 930,00 4 930,00
PP Osazeni vodomérné Sachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatizeni kruhové, priméru D do 1,0 m, svétlé hloubky pfes 1,2 m do
1,5m
p Poznamka k poloZce:
BliZ$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
136 M 56230562 $achta plastovéa vodoméméa kruhové k obetonovani vietné vyztuhy 1,0/1,5m - kus 1,000 9537,60 9537,80
PP $achta plastova vodomérna kruhova k obetonovani véetné vyztuhy 1,0/1,5m
Poznamka k poloZce:
P Bliz$i a presné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
Sachta se dodavéa kompleté i s poklopem
37 M 551283R D+M orientacni sloupek a tabulka - kus 1,000 2214,50 2214,50
PP D+M orientacni sloupek a tabulka
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
\ 38 \ K ‘8997221 14 ‘Kryti potrubi z plasta vystraznou fdlii z PVC pres 34 do 40 cm \ m 126,500‘ 23,80‘ 3 010,70\
PP Kryti potrubi z plastl vystraznou folii z PVC Sitky pfes 34 do 40 cm
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
w "pfipojka" 119 119,000
A% "pFivod pro pitko" 7,5 7,500
v Soucet 126,500
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 524,00
‘ 39 ‘ K ‘977151 114 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materialt D pfes 50 do 60 mm ‘ m 0,200 2 620,00 524,00
PP Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materialt (Zelezobetonu, betonu, cihel, obkladu, dlazeb, kamene) praméru pies 50 do 60
mm
P Poznamka k polozce:

Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
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D 998 Pfesun hmot 207 710,43
140 K 998276101 Pfesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop ot 95,675 1190,00 113 853,25
PP PFesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo sklolaminatovych pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v
otevieném vykopu dopravni vzdalenost do 15 m
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
‘ 41| K 1998276124 Priplatek k pfesunu hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot za zvétSeny pfesun do 500 m t 95,675 981,00 93 857,18‘
PP PFesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo sklolaminatovych Prfiplatek k cenam za zvétSeny pfesun pres
vymezenou dopravni vzdalenost do 500 m
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
p PSV Prace a dodavky PSV 1 150,00
D 722 Zdravotechnika - vnitini vodovod 1 150,00
42 K 722263206 Vodomér zavitovy jednovtokovy suchob&zny do 100°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontalni ks 1,000 1150,00 1150,00
PP Vodoméry pro vodu do 100°C zavitové horizontalni jednovtokové suchobézné G 1/2"x 110 mm Qn 1,5
v 1 1,000
p M Prace a dodavky M 9 644,40
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 9 644,40
143 K 460881511 Kladeni diazby z kostek Zulovych velkych do loze z betonu - m2 3,750 682,89 2560,84.
PP Kladeni dlazby z kostek Zulovych velkych do loze z betonu
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
wW "fixace poklopu $achet, 5 ks" 0,75*5 3,750
wW Soucet 3,750
\ 44 \ M \ 58381013 ‘kostka fezanostipana dlazebni 2ula 10x10x6cm \ m2 3,788 \ 1.870,00 \ 7 083,56 \
PP kostka fezanostipana dlazebni zula 10x10x6¢cm
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
A% "fixace poklopu ovl. soupravy" 0,75*5 3,750
wW Soucet 3,750
wW 3,75*1,01 "Pfepoctené koeficientem mnozstvi 3,788
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:

S0 03.2a - Kanaliza¢ni pripojka

KSO: 823 27 11 CC-Cz:
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 777 595,14
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 777 595,14 21,00% 163 294,98
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 940 890,12
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
S0 03.2a - Kanaliza¢ni pripojka
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 777 595,14
HSV - Prace a dodavky HSV 767 950,74
1 - Zemni prace 358 961,26
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
8 - Trubni vedeni 154 183,55
998 - Pfesun hmot 254 805,93
M - Prace a dodavky M 9 644,40
9 644,40

46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
S0 03.2a - Kanaliza¢ni pripojka
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 777 595,14
p HSV Prace a dodavky HSV 767 950,74
D 1 Zemni prace 358 961,26
1K 121151105 ‘Sejmuti omice plochy do 100 m2 t vrstvy pfes 250 do 300 mm strojné m2 111,339 78,80 877351
PP Sejmuti ornice strojné pfi souvislé plose do 100 m2, tl. vrstvy pfes 250 do 300 mm
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
w "kanaliza¢ni pfipojka" 0,9*123,71 111,339
\ 2 \ K \151 101102 ‘Zﬁ'zeni piilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hi pres 2 do 4 m m2 \ 64,000‘ 272,00\ 17 408,00‘
PP ZFizeni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky pfes 2 do 4 m
A% 8,0*4,0*2 64,000
3 K 151101112 Odstranéni pfilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hi pres 2 do 4 m m2 64,000 142,00 9 088,00
PP QOdstranéni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni s uloZenim materidlu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu pfilozné, hloubky pres
2do4m
w 8,0*4,0*2 64,000
4 K 162251101 Vodorovné premisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 a2 3 m3 33,402 42,70 1426,27)
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZzeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
PP . e . ) X .
rozhrnuti z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost do 20 m
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
w "ornice" 0,9*0,3*123,71 33,402
A% Soucet 33,402
‘ 5 ‘ K ‘18131 1105 Rozprostieni ornice tl vrstvy pfes 250 do 300 mm v roviné nebo ve svahu do 1:5 ru¢né m2 ‘ 111,339 328,00 36 519,19
PP Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 ruéné pfi souvislé ploSe, tl. vrstvy pfes 250 do 300 mm
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
A% "kanaliza¢ni pfipojka" 0,9*123,71 111,339
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
6 K 132251101 Hloubeni ryh nezapazenych § do 800 mm v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 strojné m3 161,415 1120,00 180 784,80
PP Hloubeni nezapazenych ryh $itky do 800 mm strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3
do 20 m3
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
W "pfipojka" 0,9*1,55*115,71 161,415
‘ 7 ‘ K ‘132254102 Hloubeni ryh zapazenych § do 800 mm v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 50 m3 strojné m3 ‘ 28,800‘ 1 150,00‘ 33 120,00‘
PP Hloubeni zapazenych ryh $itky do 800 mm strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pfes
20 do 50 m3
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
wW "pro napojeni na kanal. sbérac¢" 8,0*4,0*0,9 28,800
\ 8 \ K ‘167151 111 ‘Naklédéni vykopku z hornin tFidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 pres 100 m3 m3 \ 68,040‘ 55,80‘ 3 796,63‘
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pres 100 m3, z hornin tfidy t&zitelnosti |,
skupiny 1 az 3
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
wW "loze a obsyp" 68,04 68,040
‘ 9 K 162351103 Vodorovné pfemisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 68,040 89,30 6 075,97‘
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZzeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
wW "loze a obsyp" 68,04 68,040
Y% Soucet 68,040
\ 10 \ K \175151 101 Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, ulozenou do 3 m m3 \ 68,040‘ 238,00 16 193,52
PP Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy téZitelnosti | a Il, skupiny 1 az 4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
W "pfipojka" 68,04 68,040
W Soucet 68,040
11 M 58331200 stérkopisek netfidény t | 115,668 338,00 3909578
PP Stérkopisek netfidény
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
wW "pfipojka" 68,04*1,7 115,668
W Soucet 115,668
‘ 12 ‘ K ‘174151 101 ‘Zésyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 ‘ 42,010‘ 159,00‘ 6 679,59‘
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektu v téchto
vykopavkach
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
W "pfipojka" 42,01 42,010
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
D 8 Trubni vedeni 154 183,55
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Napojeni nového potrubi PVC DN 150 na stavajiciho kanalizaci BET 750/500 - jadrova navrtavka a vysazeni
13 K 837355120R POy 0 POTLDl BV . J J ¥ kus 1,000 10 300,00 10 300,00
odbocky v horni tfetiné pritocného profilu.
PP Napojeni nového potrubi PVC DN 150 na stavajiciho kanalizaci BET 750/500 - jadrova navrtavka a vysazeni odbocky v horni tfetiné
prato¢ného profilu.
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a presné (daje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
14 K 871313121 Montaz kanalizatniho potrubi hladkého plnosténného SN 8 z PVC-U DN 160 Com 123,710 182,00 2251522
PP Montéz kanaliza¢niho potrubi z tvrdého PVC-U hladkého plnosténného tuhost SN 8 DN 160
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
A% 123,71 123,710
15 M 28611131 trubka kanalizacni PVC DN 160x1000mm SN4 Com 127,421 307,00 3911825
PP trubka kanaliza¢ni PVC DN 160x1000mm SN4
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
A% 123,71 123,710
wW 123,71*1,03 "Pfepoctené koeficientem mnozstvi 127,421
16 M 28611359 koleno kanalizacni PVC KG 160x15° kus 3,000 147,00 441,00
PP koleno kanaliza¢ni PVC KG 160x15°
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a presné daje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
17 M 28611506 redukce kanalizacni PVC 160/125 kus 1,000 120,00 120,00
PP redukce kanaliza¢ni PVC 160/125
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
‘ 18 ‘ K ‘89235011R ‘Vyhotoveni revizni zpravy, zaméreni a vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni ‘ kpl ‘ 1,000‘ 5 356,00‘ 5 356,00‘
PP Vyhotoveni revizni zpravy, zaméfeni a vypracovani dokumentace skute€ného provedeni
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a presné daje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
19 K 892351111 Tiakova zkouska vodou potrubi DN 150 nebo 200 Com 123,710 30,40 376078
PP Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 150 nebo 200
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
v 123,71 123,710
20 K 8948122R 'D+M Revizni a gistici $achta z polypropylenu PP pro hiadké trouby DN 425 kus 3,000 12 360,00 37 080,00
PP D+M Revizni a Cistici $achta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425
Poznamka k poloZce:
P Blizsi a presné udaje viz PD D3a
V¢etné betonového poklopu a kénusu
W 3 3,000
\ 21 \ K ‘8948123.R ‘D+M Revizni a &istici $achta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 kus \ 2,000\ 16 274,00\ 32 548,00‘
PP D+M Revizni a Gistici Sachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a presné (daje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
122 K 899722114 Kiyti potrubi z plastd vystraznou f6lii z PVC pres 34 do 40 cm Com 123,710 23,80, 294,30

PP
P

Kryti potrubi z plastt vystraznou folii z PVC $itky pres 34 do 40 cm
Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
A% 123,71 123,710
D 998 Pfesun hmot 254 805,93
\ 23 \ K ‘998276101 Pesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot oteveny vykop \ t \ 117,368 1190,00 139 667,92
PP Presun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo sklolaminatovych pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v
otevieném vykopu dopravni vzdalenost do 15 m
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a presné tidaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
‘ 24 | K 998276124 Priplatek k pfesunu hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot za zvétSeny pfesun do 500 m t 117,368 981,00 115 138,01
PP Presun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo sklolaminatovych Pfiplatek k cenam za zvétSeny pfesun pres
vymezenou dopravni vzdalenost do 500 m
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a presné tidaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
p M Prace a dodavky M 9 644,40
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 9 644,40
125 K 460881511 Kladeni diazby z kostek Zulovych velkych do loze z betonu m2 3,750 682,89 2560,84.
PP Kladeni dlazby z kostek Zulovych velkych do loze z betonu
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
wW "fixace poklopu $achet, 5 ks" 0,75*5 3,750
wW Soucet 3,750
\ 26 \ M \ 58381013 ‘kostka Fezanostipana dlazebni 2ula 10x10x6cm \ m2 \ 3,788 \ 1.870,00 \ 7 083,56 \
PP kostka fezanostipana dlazebni zula 10x10x6¢cm
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
A% "fixace poklopu ovl. soupravy" 0,75*5 3,750
wW Soucet 3,750
Y% 3,75*1,01 "Pfepoctené koeficientem mnozstvi 3,788
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
SO 03.b - Odvodnéni
Uroven 3:
S0 03.b.1 - Odvodnéni - zpusobilé naklady

KSO: 823 27 11 CC-CZ:
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 2704 576,89
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 2704 576,89 21,00% 567 961,15
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 3272 538,04
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:

01-1. ETAPA
Soupis:

SO 03.b - Odvodnéni
Uroven 3:

S0 03.b.1 - Odvodnéni - zpusobilé naklady

Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 2704 576,89
HSV - Prace a dodavky HSV 2704 576,89
1 - Zemni prace 2 465 448,57
4 - Vodorovné konstrukce 51 958,80
5 - Komunikace pozemni 1 959,30
8 - Trubni vedeni 100 782,80
998 - Pfesun hmot 84 427,42
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:

01-1. ETAPA

Soupis:

SO 03.b - Odvodnéni

Urovers 3:

S0 03.b.1 - Odvodnéni - zpusobilé naklady

Misto: Roudnice nad Labem 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 2704 576,89
p HSV Prace a dodavky HSV 2704 576,89
D 1 Zemni prace 2 465 448,57
\ 1 \ K ‘1190051.R ‘Vytyc':enl' bodi pro odvodnéni dle projektové dokumentace pres 250 kust kus \ 392,000\ 101 ,46‘ 39 772,32\
PP Vyty¢eni bodtl pro odvodnéni dle projektové dokumentace pres 250 kust
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
'A% 392 392,000
2 K 121151125 ‘Sejmuti omice plochy pres 500 m2 tl vrstvy pres 250 do 300 mm strojné m2 4008110 19,50 78 158,15
PP Sejmuti ornice strojné pfi souvislé ploSe pres 500 m2, tl. vrstvy pfes 250 do 300 mm
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
A% "prulehy PO1-P13+vsakovaci ryha"3645,54 3 645,540
A% "zachytné prikopy" 362,57 362,570
A% Soucet 4 008,110
3 K 131251100 Hioubeni jam nezapazenych v horning tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 strojné m3 2,160 634,00 1369.44)
PP Hloubeni nezapazenych jam a zafezl strojné s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 20 m3
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
A% " vykop pro $achty primér 425 mm" 0,6*0,6*1,5*4 2,160
4 K 131251106 Hloubeni jam nezapazenych v horniné tridy t&Zitelnosti | skupiny 3 objem do 5000 m3 strojné m3 1841510 149,00 274 384,99

PP

Hloubeni nezapazenych jam a zarez( strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 pfes 1

000 do 5000 m3
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PC Typ Kod MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
A% "Vykop jam vsakovaci pol$tare v prulezich" 406,03 406,030
v "Celkovy objem" 1357,22 1 357,220
A% " vykop pro $achty praimér 425 mm" 0,6*0,6*1,5*4 2,160
v "zatrubnéni" 4,36 4,360
v "vétev 1" 35,94 35,940
A% "vétev 1-1" 10,81 10,810
v "vétev 2" 19,37 19,370
A% "pfepojeni vpusti" 4,62 4,620
wW "drendaz pro pitko" 1,0 1,000
A% Soucet 1 841,510
5 K 132251101 Hloubeni ryh nezapaZenych § do 800 mm v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 strojné m3 76,100 1120,00 85 232,00
PP dHIo;gen;nezapaienych ryh Sifky do 800 mm strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3
020 m
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
wW "zatrubnéni" 4,36 4,360
v "vétev 1" 35,94 35,940
v "vétev 1-1" 10,81 10,810
v "vétev 2" 19,37 19,370
A% "pfepojeni vpusti” 4,62 4,620
wW "drendz pro pitko" 1,0 1,000
wW Soucet 76,100
6 K 162351103 Vodorovné pfemisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 438,670 89,30 39 173,23
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZzeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje viz PD D3b Odvodnéni
A% "zatrubnéni" 4,36 4,360
v "vétev 1" 35,94 35,940
A% "vétev 1-1" 10,81 10,810
v "vétev 2" 19,37 19,370
A% "pfepojeni vpusti" 4,62 4,620
wW "drendaz pro pitko" 1,0 1,000
wW "ornice ze zachytnych pfikopu" 362,57 362,570
A% Soucet 438,670
\ 7 \ K ‘167151 111 ‘Naklédéni vykopku z hornin tFidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 pres 100 m3 m3 \ 438,670‘ 55,80 24 477,79
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pres 100 m3, z hornin tfidy t&zitelnosti |,
skupiny 1 az 3
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
Y% "zatrubnéni" 4,36 4,360
v "vétev 1" 35,94 35,940
v "vétev 1-1" 10,81 10,810
A% "vétev 2" 19,37 19,370
A% "pfepojeni vpusti” 4,62 4,620
wW "drendz pro pitko" 1,0 1,000
A% "ornice ze zachytnych pfikopl" 362,57 362,570
v Soucet 438,670
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
‘ 8 ‘ K ‘174151 101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektll sypaninou se zhutnénim m3 44,972 159,00 7 150,55
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektu v téchto
vykopavkach
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
A% " vykop pro Sachty praimér 425 mm" 0,1*0,6*1,05*4 0,252
A% "zatrubnéni" 2,33 2,330
A% "vétev 1" 22,65 22,650
A% "vétev 1-1" 6,92 6,920
A% "vétev 2" 9,51 9,510
A% "pfepojeni vpusti" 2,31 2,310
wW "drendaz pro pitko" 1,0 1,000
A% Soucet 44,972
9 K 174151102 Zasyp odvodiiovacich jam $térkem strojné s uloZenim Stérku ve vrstvach se zhutnénim m3 278,250 460,00 127 995,00
PP Zasyp odvodnovacich jam $térkem strojné s ulozenim $térku ve vrstvach se zhutnénim
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje viz PD D3b Odvodnéni
A% "Celkovy objem" 278,25 278,250
10 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 500,850 668,00 334 567,80
PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje viz PD D3b Odvodnéni
A% "Celkovy objem" 278,25 278,250
Y% 278,25%1,8 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 500,850
\ 11 \ K \ 17415110R ‘L'Jprava tvard pralehd m2 3 645,540‘ 391 ,40\ 1426 864,36‘
PP Uprava tvar prilleht
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
'A% 3645,54 3 645,540
\ 12 \ K ‘1751511.R ‘Piskovy podsyp a obsyp potrubi strojné piskem m3 31 ,390\ 229,54\ 7 205,26‘
PP Piskovy podsyp a obsyp potrubi strojné piskem
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
Y% "zatrubnéni" 2,03 2,030
A% "vétev 1" 13,3 13,300
A% "vétev 1-1" 3,89 3,890
A% "vétev 2" 9,86 9,860
A% "pfepojeni vpusti” 2,31 2,310
A% Soucet 31,390
13 M 58331200 Stérkopisek netidény zasypovy t 56,502 338,00 19 097,68
PP Stérkopisek netfidény zasypovy
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje viz PD D3b Odvodnéni
A% "zatrubnéni" 2,03 2,030
A% "vétev 1" 13,3 13,300
A% "vétev 1-1" 3,89 3,890
A% "vétev 2" 9,86 9,860
A% "pfepojeni vpusti" 2,31 2,310
Y% Soucet 31,390
wW 31,39*1,8 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 56,502
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
D 4 Vodorovné konstrukce 51 958,80
14 K 461991111 Ziizeni ochranného opevnéni dna a svahi melioracnich kanal z geotextile, fdlie nebo sitoviny m2 612,000 64,10 39229,20
PP Zfizeni ochranného opevnéni dna a svahu melioracnich kanalt z geotextilii, folie nebo sitoviny
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
W 612 612,000
15 M 69311080 geotextilie netkana separacni, ochranné, filtracni, drendzni PES 200g/m2 m2 612,000 20,80 12 729,60
PP geotextilie netkana separacni, ochranna, filtracni, drenazni PES 200g/m2
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
W 612 612,000
D 5 Komunikace pozemni 1 959,30
\ 16 \ K ‘564661011 ‘Podklad 2 kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 \ 6,220‘ 315,00\ 1 959,30\
PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostfenim a zhutnénim plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnéni tl. 200 mm
w 6,22 6,220
D 8 Trubni vedeni 100 782,80
\ 17 \ K ‘8712381 11 ‘Kladeni drenézniho potrubi z tvrdého PVC praméru pres 150 do 200 mm m \ 47,490\ 13,90\ 660,11 \
PP Kladeni drenazniho potrubi z plastickych hmot do pfipravené ryhy z tvrdého PVC, priiméru pfes 150 do 200 mm
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
'\ 47,49 47,490
\ 18 \ M \ 18615200 ‘trubka drenazni korugovana PP SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 150 m \ 47,490 \ 633,00 \ 30 061,17 \
PP trubka drenazni korugovana PP SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 150
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
'\ 47,49 47,490
\ 19 \ K ‘871313121 ‘Montéi kanalizaéniho potrubi hladkého pinosténného SN 8 z PVC-U DN 160 m \ 108,400‘ 182,00‘ 19 728,80‘
PP Montéz kanaliza¢niho potrubi z tvrdého PVC-U hladkého pinosténného tuhost SN 8 DN 160
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
120 M 28611165 trubka kanalizacni PVC-U plnosténna jednovrstvé DN 160x3000mm SN8 m 111,652 427,00 4767540
PP trubka kanaliza¢ni PVC-U pInosténna jednovrstva DN 160x3000mm SN8
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
wW 108,4*1,03 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 111,652
21 K 899722114 Kiyti potrubi z plastd vystraznou f6lii z PVC pres 34 do 40 cm m 111,652 23,80, 2657,32
PP Kryti potrubi z plastt vystraznou folii z PVC $itky pres 34 do 40 cm
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uloZeni potrubi, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo
W 111,652 111,652
D 998 Pfesun hmot 84 427,42
\ 22 \ K ‘99831 1011 Pfesun hmot pro odvodnéni drena2i bez vpIné ryh t \ 57,827 1.460,00 84 427,42
PP Pfesun hmot pro odvodnéni drendazi bez vypIné ryh dopravni vzdalenost do 1 000 m

Strana 54 z 194



PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
SO 03.b - Odvodnéni
Uroven 3:
S0 03.b.2 - Odvodnéni - nezpusobilé naklady

KSO: 823 27 11 CC-CZ:
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 121 200,87
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 121 200,87 21,00% 25452,18
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 146 653,05
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
SO 03.b - Odvodnéni
Uroven 3:
S0 03.b.2 - Odvodnéni - nezpusobilé naklady

Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 121 200,87
HSV - Prace a dodavky HSV 112 200,30
8 - Trubni vedeni 111 755,00
998 - Pfesun hmot 445,30
M - Prace a dodavky M 9 000,57
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 9 000,57
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:

01-1. ETAPA
Soupis:

SO 03.b - Odvodnéni
Uroven 3:
S0 03.b.2 - Odvodnéni - nezpusobilé naklady

Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 121 200,87
p HSV Prace a dodavky HSV 112 200,30
D 8 Trubni vedeni 111 755,00
\ 1 \ K ‘8948122.R ‘Revizm’ plastova Sachta DN425 s betonovym poklopem B125 hi 1,5 m kus 4,000\ 12 360,00‘ 49 440,00\
PP Revizni plastova Sachta DN425 s betonovym poklopem B125 hl 1,5 m
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
'A% 4 4,000
\ 2 \ K ‘8948123.R ‘Dvorni vpust prefa. betonova @ 300, s kalovym koSem a a litinovou mfizi A30 300x300 kus 1,000\ 10 155,80‘ 10 155,80‘
PP Dvorni vpust prefa. betonova @ 300, s kalovym koSem a a litinovou mfizi A30 300x300
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
A% 1 1,000
3 K 8948124 R \é};r(])ﬂg)na stavajici vpusti pro napojeni VP3 (Uli¢ni vpust prefa. betonova @450 s kalovym ko$em a litinovou mfizi Kus 1,000 24 205,00 24 205,00
PP Vyména stavajici vpusti pro napojeni VP3 (Uliéni vpust prefa. betonova @450 s kalovym koSem a litinovou mfizi D400)
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
A% 1 1,000
4 \ K ‘8959413.R D+M Uliéni vpust prefa. betonova @450 s kalovym kodem a litinovou miizi B125 D400 kus 2,000\ 13 977,10 27 954,20\
PP D+M Uliéni vpust prefa. betonova @450 s kalovym koSem a litinovou mfizi B125 D400
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
D 998 Pfesun hmot 445,30
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
\ 5 \ K ‘99831 1011 Pfesun hmot pro odvodnéni drena2i bez vypIné ryh t \ 0,305 1.460,00 445,30
PP Pfesun hmot pro odvodnéni drendazi bez vypIné ryh dopravni vzdalenost do 1 000 m
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
p M Prace a dodavky M 9 000,57
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 9 000,57
6 K 460881511 Kladeni dlazby z kostek zulovych velkych do loZe z betonu m2 3,500 682,89 2390,12
PP Kladeni dlazby z kostek Zulovych velkych do loze z betonu
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
% "obklad vyustnich objektd" 1,0*3 3,000
A% "fixace poklopu ovl. soupravy" 0,5 0,500
wW Soucet 3,500
7 M 58381013 Kostka Fezanostipana dlazebni zula 10x10x6cm m2 3,535 1.870,00 6 610,45
PP kostka fezanostipana dlazebni zula 10x10x6cm
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné tdaje viz PD D3b Odvodnéni
% "obklad vyustnich objektd" 1,0*3 3,000
A% "fixace poklopu ovl. soupravy" 0,5 0,500
wW Soucet 3,500
wW 3,5%1,01 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 3,535
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:

SO 05 - Drobna architektura

KSO: 823 27 11 CC-Cz:
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1 324 249,96
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 1324 249,96 21,00% 278 092,49
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 1602 342,45
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
SO 05 - Drobna architektura
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 1 324 249,96
HSV - Prace a dodavky HSV 319 150,93
1 - Zemni prace 47 108,49
2 - Zakladani 124 269,73
5 - Komunikace pozemni 51 113,25
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 14 948,00
998 - Pfesun hmot 81 711,46
PSV - Prace a dodavky PSV 1 005 099,03
767 - Konstrukce zamecnické 1 005 099,03
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
SO 05 - Drobna architektura
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
PC Typ Kod MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem

1 324 249,96

p HSV Prace a dodavky HSV 319 150,93
D 1 Zemni prace 47 108,49
1K 121151105 Sejmuti ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy pres 250 do 300 mm strojné m2 150,240 78,80 11 838,91
PP Sejmuti ornice strojné pfi souvislé plose do 100 m2, tl. vrstvy pfes 250 do 300 mm
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tudaje vizPD D 5 1, D 52 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed Mrak
Y% "cortenova kolecka" 25,52*5 127,600
wW "kolo vyhlidka" 0,6*1,6*2 1,920
W "bedna na sit" 0,5*0,5*6 1,500
wW "zabradli" 0,5*0,5*10 2,500
w "zed Mrak" 1,9"4,4*2 16,720
A% Soucet 150,240
2 K 122251102 Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 50 m3 strojné m3 49,700 221,00 10 983,70
PP Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy téZzitelnosti | skupiny 3 pfes 20 do 50 m3
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tudaje vizPD D 5 1, D 52 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed Mrak
wW "cortenova kole¢ka" (10,1*0,6)*5 30,300
wW "kolo vyhlidka" (0,6*1,6*0,6)*2 1,152
W "bedna na sit" 0,5*0,5*0,8*6 1,200
wW "zabradli" 0,5*0,5%0,8*10 2,000
W "zed Mrak" 1,9*4,4*0,9*2 15,048
A% Soucet 49,700
3 K |162351103 Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 94,022 89,30 8 396,16
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez

rozhrnuti z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tudaje vizPD D 5 1, D 52 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed Mrak
A% "Ornice:"
wW "cortenova kolecka" 25,52*0,3*5 38,280
A% "kolo vyhlidka" 0,6*1,6*0,3*2 0,576
A% "bedna na sit" 0,5*0,5%0,3*6 0,450
A% "zébradli" 0,5*0,5%0,3*10 0,750
A% "zed Mrak" 1,9*4,4*0,3*2 5,016
A% "Vykopek:"
A% "cortenova kolec¢ka" (10,1*0,6)*5 30,300
A% "kolo vyhlidka" (0,6*1,6*0,6)*2 1,152
A% "bedna na sit" 0,5*0,5%0,8*6 1,200
A% "zébradli" 0,5*0,5%0,5*10 1,250
A% "zed Mrak" 1,9*4,4*0,9*2 15,048
wW Soucet 94,022
4 K 167151101 Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti | skupiny 1 a 3 do 100 m3 m3 94,022 15 889,72
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy téZitelnosti I,
PP skupiny 1 az 3
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tudaje vizPD D 5 1, D 52 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed Mrak
A% "Ornice:"
wW "cortenova kolecka" 25,52*0,3*5 38,280
A% "kolo vyhlidka" 0,6*1,6*0,3*2 0,576
A% "bedna na sit" 0,5*0,5%0,3*6 0,450
A% "zébradli" 0,5*0,5%0,3*10 0,750
A% "zed Mrak" 1,9*4,4*0,3*2 5,016
A% "Vykopek:"
A% "cortenova kolec¢ka" (10,1*0,6)*5 30,300
A% "kolo vyhlidka" (0,6*1,6*0,6)*2 1,152
A% "bedna na sit" 0,5*0,5%0,8*6 1,200
A% "zabradli" 0,5*0,5%0,5*10 1,250
A% "zed Mrak" 1,9*4,4*0,9*2 15,048
Y% Soucet 94,022
D 2 Zakladani 124 269,73
5 K 274313811 Zakladové pasy z betonu . C 25/30 m3 27,677 124 269,73
PP Zaklady z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokladaného tf. C 25/30
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje vizPD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed’ Mrak
A% "cortenova kole¢ka" (10,1*0,45)*5 22,725
A% "kolo vyhlidka" 0,6*1,6*0,6*2 1,152
A% "bedna na sit" 0,5*0,5%0,5*6 0,750
A% "zébradli" 0,5*0,5%0,5*10 1,250
A% "zed Mrak" 1,5*1,0*0,6*2 1,800
wW Soucet 27,677
D 5 Komunikace pozemni 51 113,25
6 K 564281011 Podklad nebo podsyp ze Stérkopisku SP plochy do 100 m2 t 300 mm Cm2 34,940 13 032,62

PP
P

Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP s rozprosttenim, vihdenim a zhutnénim plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnéni tl. 300 mm
Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje vizPD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed’ Mrak
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
A% "zabradli" 0,5%0,5*0,3*10 0,750
wW "zed Mrak" 1,9*4,4*2 16,720
A% Soucet 17,470
wW 17,47*2 "Pfepoctené koeficientem mnozZstvi 34,940
\ 7 \ K ‘564681011 ‘Podklad 2 kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 ti 300 mm \ m2 \ 52,870‘ 449,00 23 738,63
PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostfenim a zhutnénim plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnéni tl. 300 mm
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tudaje vizPD D 5 1, D 52 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed Mrak
wW "cortenova kole¢ka" 10,1*5 50,500
A% "kolo vyhlidka" 0,6*1,6*2 1,920
A% "bedna na sit" 0,5*0,5*0,3*6 0,450
wW Soucet 52,870
8 K 564750001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm Cm2 50,500 284,00 14 342,00
PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostfenim a zhutnénim plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnéni tl. 150
mm
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje vizPD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed’ Mrak
wW "cortenova kolecka"10,1*5 50,500
wW Soucet 50,500
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 14 948,00
Kotva chemicka s rtanim otvoru do betonu, Zelezobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka
9 K 9539611.R v icka s vyvrianim otvord U, zelez ! v » Vel » ou kus 24,000 140,60 3 374,40
250 mm
PP Kotva chemicka s vyvrtanim otvoru do betonu, Zelezobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 250 mm
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje vizPD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed’ Mrak
A% "bedna na sit" 4*6 24,000
10 K 9539612.R Kotva chemicka s vyvrtanim otvoru do betonu, Zzelezobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka Kus 40,000 168,70 6 748,00
300 mm
PP Kotva chemicka s vyvrtanim otvoru do betonu, Zelezobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 300 mm
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje vizPD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed’ Mrak
A% "zabradli" 4*10 40,000
11 K 9539613.R Kotva chemicka s vyvrtanim otvoru do betonu, zelezobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka Kus 16,000 301,60 4 825,60
500 mm
PP Kotva chemicka s vyvrtanim otvoru do betonu, Zelezobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 500 mm
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje vizPD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed’ Mrak
A% "kolo vyhlidka" 4*4 16,000
D 998 Pfesun hmot 81 711,46
\ 12 \ K ‘998231311 Pesun hmot pro sadovnické a krajinafské pravy vodorovné do 5000 m \ t \ 69,247 1180,00 81 711,46
PP Pfesun hmot pro sadovnické a krajinafské Upravy strojné dopravni vzdalenost do 5000 m
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje vizPD D 5 1, D 52 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed Mrak
p PSV Prace a dodavky PSV 1 005 099,03
D 767 Konstrukce zamecénické 1 005 099,03
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
D+M cortenové kolec¢ko s vypalenym napisem, vnéjsSi @ 5700mm, corten plech P8, v€etné montaze, vyrobni
13 K 76720001R 0 yparenym nap ) P y kpl 5,000 107 150,00 535 750,00
dokumentace a predvedeni vzork
PP D+M cortenové kolecko s vypalenym napisem, vnéjsi @ 5700mm, corten plech P8, véetné montaze, vyrobni dokumentace a pfedvedeni vzorki
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje vizPD D 5 1, D 52 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed Mrak
A% 5 5,000
D+M Obloukova lavicka z cortenové konstrukce a dfevéného sedaku pro umisténi na cortenovém kolecku,
14 | K 76720002R . . P kpl 3,000 33 500,00 100 500,00
vcetné vyrobni dokumentace
PP D+M Obloukova lavicka z cortenové konstrukce a dfevéného sedaku pro umisténi na cortenovém kolecku, véetné vyrobni dokumentace
p Poznamka k poloZce:
Blizsi a pfesné udaje vizPD D 5 1, D 52 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed Mrak
D+M Kolec¢ko s vyhledem na Rip, véetné 16x kotveni do betonového podstavce chemickou kotvou, véetné
15 K 76720003R VG y P P kpl 1,000 141 650,00 141 650,00
vyrobni dokumentace
PP D+M Kolegko s vyhledem na Rip, véetné 16x kotveni do betonového podstavce chemickou kotvou, véetné vyrobni dokumentace
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje vizPD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed’ Mrak
\ 16 \ K ‘76720004R ‘D+M Bedna na volejbalovou sit kpl 1,000 23 085,00 23 085,00
PP D+M Bedna na volejbalovou sit
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tudaje vizPD D 5 1, D 52 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed Mrak
D+M zidka "Mrak" pro rozvadéce - 3 prefa betonové dily, niky pro rozvadécée vé. napisu e-kola, pro svoji velikost
17 K 76720006R ; P € - 5 prefa betonove dily, niky p P pro svoj kpl 1,000 155 580,00 155 580,00
a vahu bude provedeno osazeni mechanizaci (jefab ap.)
PP D+M zidka "Mrak" pro rozvadéce - 3 prefa betonové dily, niky pro rozvadéce vE. napisu e-kola, pro svoji velikost a vahu bude provedeno
osazeni mechanizaci (jefab ap.)
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje vizPD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed’ Mrak
\ 18 \ M ‘7672001R ‘Kotevniprvek pro zed' "Mrak" SUMO 16H kus 6,000 \ 700,00\ 4 200,00 \
PP Kotevni prvek pro zed "Mrak" SUMO 16H
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tudaje vizPD D 5 1, D 52 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed Mrak
19 M 7672002R Kotevni prvek pro zed "Mrak" HHPM 16L+AL16 kus 6,000 240,00 1440,00
PP Kotevni prvek pro zed "Mrak" HHPM 16L+AL16
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje vizPD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed’ Mrak
\ 20 \ M \ 7672003R ‘Kotevni prvek TA 1 pro zed "Mrak” kotva s kulovou hlavou 1,3T/65 kus 10,000 \ 9,50 \ 95,00 \
PP Kotevni prvek TA 1 pro zed "Mrak" kotva s kulovou hlavou 1,3T/65
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tudaje vizPD D 5 1, D 52 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed Mrak
21 M 7672004R Kotevni prvek ZA 2 pro zed "Mrak" Hiebinkova kotva Rd 36*450 kus 6,000 275,00 1650,00
PP Kotevni prvek ZA 2 pro zed "Mrak" Hiebinkova kotva Rd 36*450
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje vizPD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed’ Mrak
\ 22 \ K ‘76720007R ‘D+M kovové kombinovana dvitka na zamykani pro zidku "Mrak"” kpl 1,000\ 20 ooo,oo\ 20 ooo,oo\
PP D+M kovova kombinovana dvifka na zamykani pro zidku "Mrak"
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné tudaje vizPD D 5 1, D 52 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed Mrak
123 K 76720008R 'D+M kruhové informacni panely na zed Mrak - 1,13 m a 0,34 m, plech 4 mm, s polepem kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PP D+M kruhové informacni panely na zed Mrak - 1,13 m a 0,34 m, plech 4 mm, s polepem
P Poznamka k polozce:
Blizsi a pfesné udaje vizPD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed’ Mrak
8 309,500 0,74 6 149,03

\24\ K ‘998767201

‘Pfesun hmot procentni pro zamecnické konstrukce v objektech v do 6 m ‘ %

PP

P

Pfesun hmot pro zamecénické konstrukce stanoveny procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m zakladni v objektech
vysky do 6 m

Poznamka k poloZce:

Bliz$i a pfesné tudaje vizPD D 5 1, D 52 1-D 5 2 10, statika vyhlidka kolecko, statika Zed Mrak

Strana 66 z 194



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
SO 06 - Krajinarské upravy
Uroven 3:
S0 06.1 - Krajinarské upravy - zpusobilé naklady

KSO: 823 27 11 CC-CZ:
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 6 385 639,72
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 6 385 639,72 21,00% 1 340 984,34
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 7 726 624,06
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
SO 06 - Krajinarské upravy
Uroven 3:
S0 06.1 - Krajinarské upravy - zpusobilé naklady

Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 6 385 639,72
HSV - Prace a dodavky HSV 6 384 403,96
1 - Zemni prace 6 188 388,24
998 - Pfesun hmot 196 015,72
M - Prace a dodavky M 1 235,76
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 1 235,76
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:

01-1. ETAPA
Soupis:

SO 06 - Krajinarské upravy
Uroven 3:
S0 06.1 - Krajinarské upravy - zpusobilé naklady

Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 6 385 639,72
p HSV Prace a dodavky HSV 6 384 403,96
D 1 Zemni prace 6 188 388,24
1 K 10100002R Péte o dfeviny béhem stavby kus 12,000 3605,00 43 260,00
PP Péce o dfeviny béhem stavby
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
w 12 12,000
‘ 2 ‘ K ‘1121551 15 ‘Stépkovém’ stromkU a vétvi v zapojeném porostu priméru kmene do 300 mm s nalozenim ‘ kus ‘ 2,000‘ 230,00‘ 460,00‘
PP Stépkovani s nalozenim na dopravni prostfedek a odvozem do 20 km stromk( a vétvi v zapojeném porostu, priméru kmene do 300 mm
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
Y% "ze stromd D kmene do 100mm" 2 2,000
3 K \1121551 15R ‘Stépkovém’ odfezanych vétvi m3 1,600‘ 3 090,00\ 4 944,00\
PP Stépkovani odfezanych vétvi
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
w (2*0,3)+(10*0,1) 1,600
‘ 4 K 112201111 Odstranéni pafez(i D do 0,2 m v roviné a svahu do 1:5 s odklizenim do 20 m a zasypanim jamy kus 2,000 632,00 1 264,00‘
PP QOdstranéni pafezu v roviné nebo na svahu do 1:5 o priméru pafezu na fezné plose do 200 mm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
5 K 119005155 VytyGeni vysadeb s rozmisténim solitémich rostin pres 50 kusd kus 321,000 62,70 20 126,70,
PP Vytyceni vysadeb s rozmisténim rostlin dle projektové dokumentace solitérnich pfes 50 kust
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p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
v 321 321,000
A% Soucet 321,000
6 K 121151123 Sejmuti ornice plochy pres 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojné m2 100,218 15,10 1513,29
PP Sejmuti ornice strojné pfi souvislé plose pres 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW "jamy pro stromy listnaté" 1,25*0,3*85 31,875
A% "jamy pro stromy jehli¢naté" 1,25*0,3*38 14,250
wW "jamy pro stromy ovocné" 0,4*0,3*22 2,640
A% "jamy pro stromy doc¢asné" 0,5*0,3*122 18,300
v "jamy pro $picak" 0,4*0,3*54 6,480
v "jamky pro kefe" 0,17*0,3*523 26,673
A% Soucet 100,218
7 K 121151125 Sejmuti ornice plochy pres 500 m2 tl vrstvy pres 250 do 300 mm strojné m2 | 1173,000 19,50 22 873,50
PP Sejmuti ornice strojné pfi souvislé plose pfes 500 m2, tl. vrstvy pfes 250 do 300 mm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% 1173 1 173,000
‘ 8 K |162351103 Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 116,495 89,30 10 403,00
PP Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZzeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "Vykopek-odvoz na vedlejSi pozemek :"
wW "jamy pro stromy listnaté" 1,25*0,5*85 53,125
A% "jamy pro stromy jehli¢naté" 1,25*0,5*38 23,750
wW "jamy pro stromy ovocné" 0,4*0,3*22 2,640
A% "jamy pro stromy do¢asné" 0,5*0,5*122 30,500
v "jamy pro $picak" 0,4*0,3*54 6,480
A% Soucet 116,495
\ 9 \ K ‘167151 111 ‘Naklédéni vykopku z hornin tFidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 pres 100 m3 m3 \ 116,495‘ 55,80 6 500,42
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pres 100 m3, z hornin tfidy t&zitelnosti |,
skupiny 1 az 3
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "Vykopek-odvoz na vedlejSi pozemek :"
wW "jamy pro stromy listnaté" 1,25*0,5*85 53,125
A% "jamy pro stromy jehli¢naté" 1,25*0,5*38 23,750
wW "jamy pro stromy ovocné" 0,4*0,3*22 2,640
A% "jamy pro stromy doc¢asné" 0,5*0,5*122 30,500
A% "jamy pro $picak" 0,4*0,3*54 6,480
A% Soucet 116,495
10 | K [180405114 Zalozeni travniku ve vegetacnich prefabrikatech vysevem smési substratu a semene v roviné a ve svahudo 1:5 m2 107,000 112,00 11 984,00
PP Zalozeni travnikl ve vegetacnich dlazdicich nebo prefabrikatech vysevem smési substratu a semene v roviné nebo na svahu do 1:5
P Poznamka k polozce:
Presny a blizsi popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinai'ské upravy
v 107 107,000
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11 M 00572470.R  osivo smés RSM 5.1 stérkovy travnik s febiickem kg 2,140 104,03 222,62
PP osivo smés RSM 5.1 Stérkovy travnik s febfickem
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW 107*0,02 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 2,140
PloSna uprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 az 4 nerovnosti pfes 150 do 200 mm v rovinné a svahu do
12 K 181111131 e P piny P m2 30 084,000 62,50 1880 250,00
Plo$na uprava terénu v zeminé skupiny 1 az 4 s urovnanim povrchu bez doplnéni ornice souvislé plochy do 500 m2 pfi nerovnostech terénu
PP - ind
pfes 150 do 200 mm v roviné nebo na svahu do 1:5
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "travnatobylinné porosty" 23864+320 24 184,000
A% "kvétnata louka" 5900 5 900,000
A% Soucet 30 084,000
\ 13 \ K ‘181451 121 ‘Zaloieni lu&niho travniku vysevem pl pfes 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 m2 5 900,000\ 5,36‘ 31 624,00‘
PP Zalozeni travniku na pudé pfedem pfipravené plochy pfes 1000 m2 vysevem véetné utazeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW "kvétnata louka" 5900 5 900,000
14 M 00572474R  osivo smés travni "kvétnaté louky do sucha’, piimy vysev kg 29,500 335659 98 989,91
PP osivo smés travni "kvétnaté louky do sucha", pfimy vysev
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW "plocha 5900m2" 5900 5 900,000
wW 5900*0,005 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 29,500
15 K 181451131 Zalozeni parkového travniku vysevem pl pres 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 m2 1173,000 18,60 21817,80
PP Zalozeni travniku na pudé prfedem pfipravené plochy pfes 1000 m2 vysevem véetné utaZeni parkového v roviné nebo na svahu do 1:5
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% 1173 1 173,000
16 M 00572471.R  osivo smés RSM 5.1 Stérkovy travnik s rebiickem kg 29,325 104,03 3050,68
PP osivo smés RSM 5.1 §térkovy travnik s febfickem
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW 1173%0,025 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 29,325
17 K 1814512R Zalozeni parkového travniku vysevem pl pres 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 m2 24 866,000 18,60 462 507,60
PP Zalozeni travniku na pudé prfedem pfipravené plochy pfes 1000 m2 vysevem véetné utaZeni parkového v roviné nebo na svahu do 1:5
Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské tpravy
P Pohnojeni ve 2 fazich:
1x pii zakladani
1x po dokonceni
W "travo-bylinny travnik" 23864+682+320 24 866,000
‘ 18 ‘ M ‘00572472.R osivo smés travni RSM 2.4 "Bylinny travnik” kg 372,990 144,20 53785,16
PP osivo smés travni RSM 2.4 "Bylinny travnik"
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "vysev na plochu" 23864+682+320 "m2" 24 866,000
A% (23864+682+320)*0,015 "Pfepoctené koeficientem mnozstvi 372,990
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\ 19 \ M ‘25191155.R ‘hnojivo primyslové NovaTec Classic kg 1243,300 \ 36,95 \ 45 939,94
PP hnojivo primyslové NovaTec Classic
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
W "na plochu" (23864+682+320) "m2" *2 49 732,000
wW 49732*0,025 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 1 243,300
20 K 181951112 Uprava plang v hominé tfidy téZitelnosti | skupiny 1 a2 3 se zhutnénim strojné m2 1173,000 26,20 30 732,60
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt strojné v horniné tfidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 aZ 3 se zhutn&nim
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW 1173 1 173,000
‘ 21| K |182303111.R Doplnéni smési 20% substratu a 80% stérku 0/30mm na travnatych plochach v roviné nebo na svahu do 1:5. m2 1 173,000 41,51 48 691,23
PP Doplnéni smési 20% substratu a 80% Stérku 0/30mm na travnatych plochach v roviné nebo na svahu do 1:5.
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
w 1173 1173,000
\ 22 \ M \ 10371500.R smés 80% kameniva fr. 0/32mm + 20% bezplevelné ornice m3 234,600 \ 1.339,00 314 129,40 \
PP smés 80% kameniva fr. 0/32mm + 20% bezplevelné ornice
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
w 1173%0,2 234,600
. P <t AN, . 0/ =4 . . <
23 K 182303112.R Doplrlenl horni vrstvy smési 60% substratu a 40% Stérku 4/16mm na travnatych plochach tloustky do 50 mm v m2 1173,000 20,91 24 527 .43
roviné nebo na svahu do 1:5
PP Doplnéni horni vrstvy smési 60% substratu a 40% Stérku 4/16mm na travnatych plochach tloustky do 50 mm v roviné nebo na svahu do 1:5
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
w 1173 1173,000
\ 24 \ M \ 10371501.R smés 40% kameniva fr. 40/8mm + 60% bezplevelné ornice m3 35,190 \ 2121,80 74 666,14 \
PP smés 80% kameniva fr. 0/32mm + 20% bezplevelné ornice
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
w 1173%0,03 35,190
‘ 25 K |18230311R Doplnéni substratu po sejmuti zeminy metodou pneumatického ry€e v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 15,000 20,91 313,65‘
PP Doplnéni substratu po sejmuti zeminy metodou pneumatického ryce v roviné nebo na svahu do 1:5
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
\ 26 \ M \ 1032110R ‘zahradni substrat pro vysadbu VL m3 5,040 1.400,80 7 060,03 \
PP Substrat pro vysadbu ve slozeni : 40% kompost, 20% kamenivo 4-16mm, 20% liapor, 10% pisek, 10% raSelina
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
w 15%0,3 4,500
wW 4,5%*1,12 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 5,040
‘ 27 | K |183101115 Hloubeni jamek bez vymény plady zeminy skupiny 1 az 4 obj pfes 0,125 do 0,4 m3 v roviné a svahu do 1:5 kus 198,000 631,00 124 938,00

PP

Hloubeni jamek pro vysazovani rostlin v zeminé skupiny 1 az 4 bez vymény pudy v roviné nebo na svahu do 1:5, objemu pfes 0,125 do 0,40
m3

Poznamka k poloZce:

Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
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A% "jamy pro stromy ovocné" 22 22,000
A% "jamy pro stromy do¢asné" 122 122,000
A% "jamy pro $picak" 54 54,000
A% Soucet 198,000
‘ 28 ‘ K ‘183101 121 Hloubeni jamek bez vymény pudy zeminy skupiny 1 az 4 obj pfes 0,4 do 1 m3 v roviné a svahu do 1:5 kus ‘ 123,000‘ 1430,00 175 890,00‘
PP Hloubeni jamek pro vysazovani rostlin v zeminé skupiny 1 az 4 bez vymény pudy v roviné nebo na svahu do 1:5, objemu pfes 0,40 do 1,00 m3
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinar'ské upravy
A% "jamy pro stromy listnaté" 85 85,000
A% "jamy pro stromy jehli¢naté" 38 38,000
A% Soucet 123,000
, L Y . . - L .
29 K 183101315 :Ilgsmky pro vysadbu s vyménou 100 % pudy zeminy skupiny 1 az 4 obj pfes 0,125 do 0,4 m3 v roviné a svahu do Kus 10,000 1.080,00 10 800,00
PP Hloubeni jamek pro vysazovani rostlin v zeminé skupiny 1 az 4 s vyménou pudy z 100% v roviné nebo na svahu do 1:5, objemu pres 0,125 do
0,40 m3
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinar'ské upravy
A% "popinavé rostl." 10 10,000
130 M 10321100 ‘zahradni substrét pro vysadbu VL m3 4,000 1.380,00 5 520,00
PP zahradni substrat pro vysadbu VL
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "pro vysadbu popinavych rostlin" 10*0,4 4,000
‘ 31 K 183111112 Hloubeni jamek bez vymény pady zeminy skupiny 1 az 4 obj pfes 0,002 do 0,005 m3 v roviné a svahu do 1:5 kus 523,000 19,20 10 041,60
PP Hloubeni jamek pro vysazovani rostlin v zeminé skupiny 1 az 4 bez vymény pudy v roviné nebo na svahu do 1:5, objemu pfes 0,002 do 0,005
m3
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
v "P1" 120 120,000
v "P2" 35 35,000
v "P3" 35 35,000
A% "P4" 34 34,000
v "P5" 40 40,000
A% "P6" 35 35,000
v "P7" 60 60,000
v "P8" 2 2,000
v "P9" 40 40,000
A% "P10" 30 30,000
wW "P11 Zivy plot" 72 72,000
A% "P12" 20 20,000
A% Soucet 523,000
32 K 183117432 Plosné sejmuti zeminy v kofenové z6né stromu pneumatickym ry¢em hl pfes 150 do 300 mm v roviné nebo m2 15,400 4 130,00 63 602,00
svahu do 1:5
PP Plo$né sejmuti zeminy v kofenové z6né stromu jakékoli plochy technologii pneumatického ry€e v roviné nebo na svahu do 1:5, hloubky pres
200 do 300 mm
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
v 15,4 15,400
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‘ 33 ‘ K ‘18321 131R ‘Vysadba popinavych rostlin na konstrukci se stavebni pfipravenosti kus ‘ 10,000‘ 3 090,00‘ 30 900,00
PP Vysadba popinavych rostlin na konstrukci se stavebni pfipravenosti
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
(34 M 02652030R  Wisteria sinensis - vistarie cinské K5/ 100-150 kus | 10,000 3090,00 30 900,00
PP Wisteria sinensis - vistarie ¢inska K5I 100-150
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
135 K 1834052R Vysev travniku hydroosevem dle slozeni ureném v TZ m2 | 4739000 32,14 15231146
PP Vysev travniku hydroosevem dle slozeni uréeném v TZ
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% 4739 4 739,000
\ 36 \ M \ 005724.R ‘osivo smés travni krajinna-svahova kg \ 118,475 \ 139,00 \ 16 468,03 \
PP osivo smés travni krajinna-svahova
Poznamka k polozce:
P Agrostis bylinny travnik RSM 2.4
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW 4739%0,025 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 118,475
37 K 184102112 Vysadba dreviny s balem D pres 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitim v roving a svahu do 1:5 kus 54,000 114,00 6 156,00
PP Vysadba dieviny s balem do pfedem vyhloubené jamky se zalitim v roviné nebo na svahu do 1:5, pfi priméru balu pfes 200 do 300 mm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinar'ské upravy
wW "stromy do¢asné 100-125" 54 54,000
Vysadba dfeviny s balem do pfedem vyhloubené jamky se zalitim 10 1/1 ks v roviné nebo na svahu do 1:5 a
38 K 184102112R ysacba v P 4 Jamky kus 10,000 416,12 4161,20
navedenim na bambusovu ty¢
PP Vysadba dieviny s balem do pfedem vyhloubené jamky se zalitim 10 I/1 ks v roviné nebo na svahu do 1:5 a navedenim na bambusovu ty¢
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "popinavé" 10 10,000
139 K 184102114 Vysadba deviny s balem D pres 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitim v roving a svahu do 1:5 kus 122,000 383,00 46 726,00
PP Vysadba dieviny s balem do pfedem vyhloubené jamky se zalitim v roviné nebo na svahu do 1:5, pfi priméru balu pfes 400 do 500 mm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW "stromy do¢asné 8-10" 122 122,000
40 K 184102116 Vysadba dreviny s balem D pres 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitim v roving a svahu do 1:5 kus 130,000 1460,00 189 800,00
PP Vysadba dieviny s balem do pfedem vyhloubené jamky se zalitim v roviné nebo na svahu do 1:5, pfi priméru balu pfes 600 do 800 mm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "stromy ovocné - ofeSaky" 7 7,000
wW "stromy listnaté" 85 85,000
A% "stromy jehlicnaté" 38 38,000
A% Soucet 130,000
41 K 184102211 Vysadba kefe bez balu v do 1 m do jamky se zalitim v roviné a svahu do 1:5 kus | 523,000 40,90 21390,70
PP Vysadba kefe bez balu do pfedem vyhloubené jamky se zalitim v roviné nebo na svahu do 1:5 vysky do 1 m v terénu
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
W "P1" 120 120,000
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A% "P2" 35 35,000
w "P3" 35 35,000
W "P4" 34 34,000
W "P5" 40 40,000
A% "P6" 35 35,000
w "P7" 60 60,000
A% "P8" 2 2,000
W "Pg" 40 40,000
wW "P10" 30 30,000
W "P11 Zivy plot" 72 72,000
wW "P12" 20 20,000
W Soucet 523,000
42 M 026520R Corylus avellana - liska obecné - PK 60-80 kus 60,000 206,00 12.360,00
PP Corylus avellana - liska obecna - PK 60-80
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
w 60 60,000
\ 43 \ M ‘026521.R ‘Cornus sanguinea - svida krvava - PK 60-80 kus 75,000 \ 206,00 \ 15 450,00 \
PP Cornus sanguinea - svida krvava - PK 60-80
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
w 75 75,000
‘ 44 ‘ M ‘026522.R ‘Cornus sanguinea — svida krvava - volné rostouci zivy plot- PK 60-80 kus 72,000 ‘ 206,00 ‘ 14 832,00 ‘
PP Cornus sanguinea — svida krvava - volné rostouci Zivy plot- PK 60-80
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
w 72 72,000
\ 45 \ M ‘026523.R ‘Prunus spinosa - trnka obecné - PK 60-80 kus 24,000 \ 206,00 \ 4944,00 \
PP Prunus spinosa - trnka obecna - PK 60-80
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
w 24 24,000
\ 46 \ M ‘026524.R ‘Rhamnus cathartica - feSetlak pocistivy - PK 60-80 kus 60,000 \ 206,00 \ 12 360,00 \
PP Rhamnus cathartica - feSetlak pocistivy - PK 60-80
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
w 60 60,000
\ 47 \ M ‘026525.R ‘Rosa canina - rize Sipkova - PK 60-80 kus 40,000 \ 206,00 \ 8 240,00 \
PP Rosa canina - riize Sipkova - PK 60-80
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
w 40 40,000
\ 48 \ M ‘026526.R ‘Sambucus nigra - bez Gerny - PK 60-80 kus 32,000 \ 206,00 \ 6 592,00 \
PP Sambucus nigra - bez erny - PK 60-80
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
w 32 32,000
\ 49 \ M \ 026527.R \ Viburnum opulus - kalina - PK 60-80 kus 58,000 \ 206,00 \ 11 948,00 \
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PP Viburnum opulus - kalina - PK 60-80
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% 58 58,000
50 M 026528R Acer tataricum - javor tatarsky - kontejner 80-120  kus 2,000 360,50 721,00
PP Acer tataricum - javor tatarsky - kontejner 80-120
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% 2 2,000
51 M 026520.R ‘Stephanandra incisa ‘Crispa - korunatka klané - kontejner 40-60 - kus 60,000 206,00 12 360,00
PP Stephanandra incisa ‘Crispa’- korunatka klana - kontejner 40-60
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% 60 60,000
52 M 026530.R Syringa vulgaris - Sefik - kontejner 80-120 kus 20,000 381,10, 7622,00
PP Syringa vulgaris - Sefik - kontejner 80-120
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% 20 20,000
53 M 026531.R Tamerix tetrandra - tamarisek - kontejner 60-80 - kus 20,000 257,50 5 150,00
PP Tamarix tetrandra - tamariSek - kontejner 60-80
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinar'ské upravy
A% 20 20,000
54 K 184201111 Vysadba stromu bez balu do jamky v kmene do 1,8 m v roviné a svahu do 1:5 ks 15,000 143,00 2 145,00
PP Vysadba stroml bez balu do pfedem vyhloubené jamky se zalitim v roviné nebo na svahu do 1:5, pfi vySce kmene do 1,8 m
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinar'ské upravy
wW "stromy ovocné" 15 15,000
‘ 55 K |184215116 Ukotveni kmene dfevin na svahu pres 1:5 do 1:2 jednim kilem D do 0,1 m dl pfes 2 do 3 m kus 114,000 166,00 18 924,00
PP Ukotveni dfeviny kily na svahu pfes 1:5 do 1:2 jednim kilem, délky pfes 2 do 3 m
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW "stromy ovocné" 22 22,000
wW "stromy do¢asné 100-125" 54 54,000
A% "stromy jehlicnaté" 38 38,000
A% Soucet 114,000
56 M 693110.R Gvazkovy popruh na kotveni stromii a hieby Com 321,000 17,06 5 476,26
PP uvazkovy popruh na kotveni stromu a hieby
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW "pocitano 1m/1 strom" 283 283,000
A% " pro stromy jehlicnaté" 38 38,000
A% Soucet 321,000
57 M 605912R Spojovaci picka mezi vyvazovacimi kiily kus 3836000 49,96 191 646,56
PP Spojovaci pficka mezi vyvazovacimi kaly
P Poznamka k polozce:

Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
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A% "dfevéna horizontalni pficka vE€. ochrany proti psi mo¢i u vybranych stromd 9ks/strom, prim. 8cm, d=85"
A% "transparent. impregnace, spojeno hievy 100mm dlouhymi"
wW "Stromy do¢asné 8-10/ 12 pficek na 1 strom" 122*12 1 464,000
A% "stromy listnaté 12 pficek na 1 strom" 185*12 2 220,000
A% "stromy jehli€naté 4 pFicky na 1 strom" 38*4 152,000
W Soucet 3 836,000
58 K 184215116.R Ukovt.ver.n' krrvleneodfevin v roviné nebo na svahu do 1:5 étyfmi kdly D do 0,1 m dl do 1 m - 4kaly, oplatek proti psi 38,000 83,95 3190.10
moci u jehlicnanl
PP Ukotveni kmene dfevin v roviné nebo na svahu do 1:5 &tyfmi kaly D do 0,1 m dl do 1 m - 4kily, oplatek proti psi moci u jehlicnant
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "stromy jehli¢naté" 38 38,000
59 M 60591251.R kil vyvazovaci drevény impregnovany D 8-10cm di 1,0m kus 152,000 73,65 11194,80
PP kal vyvazovaci dfevény impregnovany D 8-10cm dl 1,0m
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW "drevény kil s fazetou a $pici, impregnovany, d=1m" 38*4 152,000
‘ 60 K 184215133 Ukotveni kmene dfevin v roviné nebo na svahu do 1:5 tfemi kdly D do 0,1 m dl pfes 2do 3 m kus 207,000 368,00 76 176,00‘
PP Ukotveni dfeviny kuly v roviné nebo na svahu do 1:5 tfemi kuly, délky pfes 2 do 3 m
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW "stromy do¢asné 8-10" 122 122,000
wW "stromy listnaté" 85 85,000
A% Soucet 207,000
61 M 60591257 kil vyvazovaci dievény impregnovany D 8om di 3m kus 1035,000 186,00 192 510,00
PP kal vyvazovaci difevény impregnovany D 8cm dl 3m
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "stromy docasné 8-10" 122*3 366,000
Y% "stromy listnaté" 185*3 555,000
wW "stromy ovocné" 22 22,000
Y% "stromy do¢asné 100-125" 54 54,000
A% "stromy jehlicnaté" 38 38,000
W Soucet 1 035,000
\ 62 \ K ‘184215412 ‘Zhotovem’ zavlahové misy dfevin D pres 0,5 do 1,0 m v roviné nebo na svahu do 1:5 kus \ 76,000‘ 97,50 7 410,00
PP Zhotoveni zavlahové misy u solitérnich dfevin v roviné nebo na svahu do 1:5, o priméru misy pfes 0,5do 1 m
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "jamy pro stromy ovocné" 22 22,000
A% "jamy pro $picak" 54 54,000
Y% Soucet 76,000
\ 63 \ K ‘184215413 ‘Zhotovem’ zavlahové misy dfevin D pres 1,0 m v roving nebo na svahu do 1:5 kus \ 245,000\ 123,00 30 135,00
PP Zhotoveni zavlahové misy u solitérnich dfevin v roviné nebo na svahu do 1:5, o priméru misy pfes 1 m
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "jamy pro stromy listnaté" 85 85,000
A% "jamy pro stromy jehli¢naté" 38 38,000
A% "jamy pro stromy do¢asné" 122 122,000
A% Soucet 245,000
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64 K 184501141 Zhotoveni obalu z rakosové nebo kokosové rohoze v roviné a svahu do 1:5 - m2 219,840 126,00 27 699,84
PP Zhotoveni obalu kmene z rdkosové nebo kokosové rohozZe v roviné nebo na svahu do 1:5
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW "stromy ovocné" 22%(0,6*1,6) 21,120
v "stromy do¢asné 8-10" 122%(0,6*1,6) 117,120
v "stromy listnaté" 85*(0,6*1,6) 81,600
A% Soucet 219,840
65 M 61894000.R rékos ohradovy neloupany 60x160cm - m2 241,824 120,00 2901888
PP rakos ohradovy neloupany 60x100cm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW "stromy ovocné" 22*(0,6*1,6) 21,120
v "stromy docasné 8-10" 122*(0,6*1,6) 117,120
A% "stromy listnaté" 85*(0,6*1,6) 81,600
v Soucet 219,840
wW 219,84*1,1 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 241,824
166 K 18480112R Povysadbové o3etfeni vysazenych drevin soliternich v roviné a svahu do 1:5 ks 321,000 395,52 126 961,92
PP Povysadbové oSetfeni vysazenych dfevin soliternich v roviné a svahu do 1:5
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% 321 321,000
67 K 18480113R Povysadbové o3etfeni vysazenych kef v roving a svahu do 1:5 ks 523,000 123,60 64 642,80
PP Povysadbové oSetfeni vysazenych kefd v roviné a svahu do 1:5
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "kefe PK 60-80" 421 421,000
Y% "kefe kontejner 40-60" 60 60,000
wW "kefe kontejner 60-80" 20 20,000
Y% "kefe kontejner 80-120" 22 22,000
A% Soucet 523,000
68 K 184813161 Ziizeni ochranného natéru kmene stromu do vysky 1 m obvodu do 180 mm ks 54,000 42,00 2 268,00
PP Zfizeni ochranného natéru kmene stromu do vysky 1 m, obvodu kmene do 180 mm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW "stromy do¢asné 100-125" 54 54,000
(69 M 58534624R  Nétérovy prostiedek Arboflex kg 7,500 441,67 3314,03
PP Natérovy prostfedek Arboflex
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinar'ské upravy
wW "hrubd kalkulace= 7,5kg" 7,5 7,500
70 K 184813241 Ziizeni ochrany paty kmene dFeviny perforovanou flexibilni plastovou chranickou - kus 321,000 20,20 6 484,20
PP Zfizeni ochrany paty kmene dfeviny perforovanou flexibilni plastovou chranickou
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW "celkem strom(" 321 321,000
‘ 71 M |28357001.R chrénicka perforovana PE k ochrané paty kmene stromku pred po$kozenim strunovou sekackou-zelena kus 321,000 64,79 20 797,59

PP

chranicka perforovana PE k ochrané paty kmene stromku pfed poskozenim strunovou sekackou-zelena
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p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
w 321 321,000
A% Soucet 321,000
(72 M 02650430R  Acer campestre - javor babyka - VK 3xp, 14-16 (bal) kus 27,000 6105,84 164 857,68
PP Acer campestre - javor babyka - VK 3xp, 10-12 (bal)
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
\ 73 \ M \ 02650431.R ‘Amelanchier lamarckii- muchovnik - §picék 1xp 100-125 cm kus 23,000 \ 566,50 \ 13 029,50 \
PP Amelanchier lamarckii - muchovnik lamarckuv - $pi¢ak 1xp 100-125 cm
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
(74 M 02650432R  Carpinus betulus - habr obecny - $picak 1xp 100-125 cm kus 10,000 226,60 2 266,00
PP Carpinus betulus - do¢asny - habr obecny - $pi¢ak 1xp 100-125 cm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
(75 M 02650433.R  Carpinus betulus - habr obecny - VK 3xp, 14-16 (bal) kus 8,000 4074,68 3259744
PP Carpinus betulus - cilovy - habr obecny - VK 3xp, 12-14 (bal)
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
76 M 02650434R  Crataegus monogyna - hioh jednosemenny - Spicak 1xp 100-125 cm kus 21,000 206,00 4326,00
PP Crataegus monogyna - hloh jednosemenny - $picak 1xp 100-125 cm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
(77 M 02650435R  Castanea sativa - kastanovnik sety - VK 3xp, 12-14 (bal) kus 5,000 746544 37 327,20
PP Castanea sativa - kastanovnik jedly - VK 3xp, 12-14 (bal)
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
78 M 02650436.R Juglans cinerea - ofesék popelavy - VK 3xp, 12-14 (bal) kus 10,000 494,00 49 440,00
PP Juglans cinerea - ofe$ak popelavy - VK 3xp, 10-12 (bal)
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
\ 79 \ M ‘02650437.R ‘Juglans regia - ofesak kralovsky - VK 2xp, 10-12 (bal) kus 7,000 \ 2 538,95 \ 17 772,65 \
PP Juglans regia - ofesak kralovsky - VK 2xp, 10-12 (bal)
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
(80 M 02650438R Larix decidua - modfin opadavy - Solitera, 3xp 125-150 (bal) kus 8,000 1339,00 10 712,00
PP Larix decidua - modfin opadavy - Solitera, 3xp 125-150 (bal)
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
81 M 02650439.R  Prunus avium - tieSeri ptadi, krajové odrody - VK 170-180 (obvod 10-12) PK kus 15,000 1019,70 15 295,50
PP Prunus avium - tfeSer -smés starych odrid - VK 170-180 (obvod 10-12) PK
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
(82 M 02650440.R  Prunus avium - treseii ptaci - VK 3xp, 14-16 (bal) kus 30,000 3 566,89 107 006,70

PP

Prunus avium - tfresen ptaci - VK 3xp, 12-14 (bal)
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p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
183 M 02650441.R  Pinus peuce - borovice balkanské - sol, 4xp 150-200 (bal) kus 16,000 2142,40 3427840
PP Pinus peuce - borovice rumelska - Solitera, 4xp 150-200 (bal)
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
(84 M 02650442R  Pyrus pyraster - hrusei pland - VK 3xp, 12-14 (bal) kus 5,000 3 566,89 1783445
PP Pyrus pyraster - hruSeri polni¢ka - VK 3xp, 10-12 (bal)
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
(85 M 02650443R  Pinus sylvestris - borovice lesni - Sol, 4xp 150-200 (bal) kus 14,000 1606,80 2249520
PP Pinus sylvestris - borovice lesni - Solitera, 4xp 150-200 (bal)
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
\ 86 \ M \ 02650444.R ‘Populus tremula - topol osika - VK 2xp, 8-10 (bal) \ kus \ 85,000 \ 1724,22 \ 146 558,70 \
PP Populus tremula - topol osika - VK 2xp, 8-10 (bal)
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
(87 M 02650445R  Quercus frainetto - dub uhersky - VK 2xp, 8-10 (bal) kus 12,000 3958,29 47 499,48
PP Quercus frainetto - dub uhersky - VK 2xp, 8-10 (bal)
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
\ 88 \ M \ 02650446.R \ Quercus petraea - dub zimni - VK 2xp, 8-10 (bal) \ kus \ 14,000 \ 1639,76 \ 22 956,64 \
PP Quercus petraea - dub zimni - VK 2xp, 8-10 (bal)
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
189 M 02650447.R  Sorbus torminalis - jefab biek - VK 2xp, 8-10 (bal) kus 11,000 193846 21323,06
PP Sorbus torminalis - jefab brek - VK 2xp, 8-10 (bal)
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
190 K 184816111 Dodani hnojiva Silvamix Forte ve formé tablet kus 322,000 202 65044
PP Dodéani hnojiva Silvamix Forte ve formé tablet
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "rostliny popinavé, 3ks tablet na 1 sazenici " 10*3 30,000
wW "stromy ovocné, 4ks tablet na 1 sazenici " 22*4 88,000
Y% "kere, 2ks tablet na 1 sazenici" 102*2 204,000
wW Soucet 322,000
|91 K 184816112R  Hnojeni vysazovanych dfevin primyslovymi hnojivem TerraCottem, vetné dodavky hnojiva kg 142,632 423,95 60 468,84
PP Hnojeni vysazovanych dfevin primyslovymi hnojivem TerraCottem, véetné dodavky hnojiva
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "stromy 12-14, 1,0kg/ks" 43*1,0 43,000
w "stromy 8-10, 0,5kg/ks" 122*0,5 61,000
A% "jehlienany 1,0kg/ks" 38*1,0 38,000
w "kefe 1,5g/ks" 421*1,5/1000 0,632
A% Soucet 142,632
192 K 184818231 Ochrana kmene praméru do 300 mm bednénim vysky do 2 m kus 5,000 769,00 3 845,00
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PP Ochrana kmene bednénim pred poskozenim stavebnim provozem zfizeni véetné odstranéni vysky bednéni do 2 m priméru kmene do 300
mm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
\ 93 \ K ‘184818233 ‘Ochrana kmene praméru pres 500 do 700 mm bedn&nim vygky do 2 m kus 1,000\ 1 020,00\ 1 020,00\
PP Ochrana kmene bednénim pred poSkozenim stavebnim provozem zfizeni véetné odstranéni vysky bednéni do 2 m priméru kmene pres 500
do 700 mm
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
94 K 184851412 Zpétny ez netritych kefi po vysadbé v pres 0,5 do 1 m kus 377,000 32,50 12 252,50
PP Zpétny fez kefll po vysadbé netrnitych, vysky pres 0,5 m do 1 m
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW "Corylus avellana - liska obecna - PK 60-80" 60 60,000
Y% "Cornus sanguinea - svida krvava - PK 60-80" 75 75,000
wW "Cornus sanguinea - svida krvava - PK 60-80" 72 72,000
A% "Sambucus nigra - bez ¢erny - PK 60-80" 32 32,000
wW "Viburnum opulus - kalina - PK 60-80" 58 58,000
A% "Stephanandra incisa "Crispa’- korunatka klana - kontejner 40-60" 60 60,000
wW "Tamarix tetrandra - tamarisek - kontejner 60-80" 20 20,000
A% Soucet 377,000
\ 95 \ K ‘184851413 ‘Zpétny fez netrnitych kefdi po vysadbé v pes 1 m kus 22,000\ 41,10 904,20
PP Zpétny fez kefl po vysadbé netrnitych, vySky pfes 1 m
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "Acer tataricum - javor tatarsky - kontejner 80-120" 2 2,000
A% "Syringa vulgaris - Sefik - kontejner 80-120" 20 20,000
wW Soucet 22,000
\ %6 \ K ‘184851422 ‘Zpétny fez trnitych keftl po vysadbé v pres 0,5 do 1 m kus 124,000\ 45,20 5 604,80
PP Zpétny fez kefl po vysadbé trnitych, vysky pfes 0,5 mdo 1 m
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
Y% "Prunus spinosa - trnka obecna - PK 60-80" 24 24,000
wW "Rhamnus cathartica - FeSetlak pogistivy - PK 60-80" 60 60,000
wW "Rosa canina - ruze Sipkova - PK 60-80" 40 40,000
A% Soucet 124,000
197 K 184851511.R  Rez dfevin po vysadbé vychovny kus 10,000 364,62 3646,20
PP Rez dFevin po vysadbé vychovny
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "popinavé" 10 10,000
198 K 184852234 Rez stromu zdravotni o plose koruny pfes 30 do 60 m2 lezeckou technikou kus 2,000 1930,00 3860,00
PP Rez stromd provadény lezeckou technikou zdravotni (S-RZ), plocha koruny stromu pres 30 do 60 m2
P Poznamka k polozce:
Presny a blizsi popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinai'ské upravy
A% 2 2,000
199 K 184852236 Rez stromu zdravotni o plose koruny pes 90 do 120 m2 lezeckou technikou kus 1,000 2550,00 2 550,00
PP Rez stromt provadény lezeckou technikou zdravotni (S-RZ), plocha koruny stromu pfes 90 do 120 m2
P Poznamka k polozce:

Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
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A% 1 1,000
100 K 184852321 Rez stromu vychovny Spicki a kefovych stromii v do 4 m kus 2,000 231,00 462,00
PP Rez stromi provadény lezeckou technikou vychovny (S-RV) &piaky a kefové stromy, vysky do 4 m
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinar'ské upravy
A% 2 2,000
101 K 184852322 Rez stromu vychovny alejovych stromi v pres 4 do 6 m kus | 7,000 540,00 3780,00
PP Rez stromu provadény lezeckou technikou vychovny (S-RV) alejové stromy, vysky pfes 4 do 6 m
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% 7 7,000
‘ 102 K [184853511 Chemické odpleveleni pfed zalozenim kultury pfes 20 m2 postfikem na Siroko v roviné a svahu do 1:5 strojné m2 60 168,000 2,56 154 030,08
PP Chemické odpleveleni pady pfed zaloZenim kultury, travniku nebo zpevnénych ploch strojné o vymére jednotlivé pfes 20 m2 postfikem na
Siroko v roviné nebo na svahu do 1:5
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "travnato-bylinné porosty" 23864*2++320*2 48 368,000
A% "kvétnata louka" 5900*2 11 800,000
w Soucet 60 168,000
103 K 184911151.R MulCovani popinavych rostlin kairkem nebo drcenym kamenivem tloustky mulce pfes 20 do 50 mm v roviné m2 2.826 60,05 169,70
nebo na svahu do 1:5
PP Mul€ovani popinavych rostlin kac¢irkem nebo drcenym kamenivem tloustky mulce pfes 20 do 50 mm v roviné nebo na svahu do 1:5
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
w ((0,3%0,3)*3,14)*10 2,826
104 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce §/16 t | 1,190 726,00 863,94
PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% " pro popinavé" 1 1,000
A% "do paluby" 3,14*(0,55*0,55)*0,1*2 0,190
W Soucet 1,190
\105\ M ‘60591320.R ‘kulatina bambus k vyvézéni popinavych rostlin D do 2cm do di 2,5m m \ 10,000 \ 106,09 \ 1060,90 \
PP kulatina bambus k vyvazani popinavych rostlin D do 2cm do dl 2,5m
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "pro popinavé rostl." 10 10,000
106 K 184911421 Mulgovani rostlin kérou tl do 0,1 m v roviné a svahu do 1:5 m2 264,400 50,10 1324644
PP Mul€ovani vysazenych rostlin mul€ovaci karou, tl. do 100 mm v roviné nebo na svahu do 1:5
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "projektem zadano pro 421 rostlin" 223,8 223,800
wW "projektem zadano pro 102 rostlin" 40,6 40,600
w Soucet 264,400
107 M 10391100 kira mulcovaci VL m | 14,567 1910,00 27 861,17
PP kdra mulovaci VL
p Poznamka k poloZce:

Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
A% "421 ks kef(" 223,8*0,08 17,904
w "102 ks kefd" 40,6*0,08 3,248
A% "stromy ovocné" 3,14%(0,675*0,675)*0,1*22 3,147
w "$picak" 3,14%(0,675*0,675)*0,1*63 9,013
A% "stromy listnaté" 3,14*(1,25%1,25)*0,1*158 77,519
w "jehlicnaté" 3,14*(1,25*1,25)*0,1*45 22,078
A% "docasné" 3,14*(0,5*0,5)*0,1*111 8,714
v Soucet 141,623
wW 141,623*0,103 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 14,587
108 K 1858041R Proliti vysadbovych jamek mnozstvim 30 liti vody pro jeden strom m3 5,940 2 444,40 14 519,74
PP Proliti vysadbovych jamek mnozstvim 30 litd vody pro jeden strom
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW "pro stromy ovocné" 22*0,03 0,660
wW "pro stromy do¢asné 100-125" 54*0,03 1,620
wW "pro stromy do¢asné 8-10" 122*0,03 3,660
W Soucet 5,940
109 K 1858042R Proliti vysadbovych jamek mnozstvim 50 lit vody pro jeden strom m3 6150 2 444,40 15 033,06
PP Proliti vysadbovych jamek mnozstvim 50 litd vody pro jeden strom
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW "pro stromy listnaté" 85*0,05 4,250
wW "pro stromy jehli¢naté" 38*0,05 1,900
W Soucet 6,150
110 K 1858050.R Zaliti vysazenych ke mnozstvim 20 litrii vody pro jeden kef m3 10,460 93,75 980,63
PP Zaliti vysazenych kefG mnozstvim 20 litr( vody pro jeden kef
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
v 421*0,02 8,420
A% 102%0,02 2,040
W Soucet 10,460
‘ 11 1‘ K ‘1858051 R Zaliti vysazenych strom0 mnozstvim 30 litr vody pro jeden strom m3 5,280‘ 244440 12 906,43
PP Zaliti vysazenych stromd mnozstvim 30 litrG vody pro jeden strom
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
w "stromy do¢asné 100-125" 54*0,03 1,620
A% "stromy do¢asné 8-10" 122*0,03 3,660
Y% Soucet 5,280
‘ 1 12‘ K ‘1858052.R Zaliti vysazenych strom0 mnozstvim 50 litr( vody pro jeden strom m3 7,250‘ 244440 17 721,90
PP Zaliti vysazenych stromd mnozstvim 50 litrG vody pro jeden strom
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW "stromy ovocné" 22*0,05 1,100
wW "stromy listnaté " 85*0,05 4,250
wW "stromy jehli¢naté" 38*0,05 1,900
wW Soucet 7,250
‘ 1 13‘ K ‘1858054.R Zaliti rostlin vodou 200I, ve tfech opakovanich kus 1,800 244440 4 399,92
PP Zaliti rostlin vodou 200I, ve tfech opakovanich
v "S4, S5, S8" (3*0,2)*3 1,800
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\ 114\ K ‘185851 121 Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdalenost do 1000 m \ m3 \ 36,880 411,00 15 157,68
PP Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdalenost do 1000 m
A% "Proliti jamek:"
wW "pro stromy ovocné" 22*0,03 0,660
wW "pro stromy do¢asné 100-125" 54*0,03 1,620
wW "pro stromy do¢asné 8-10" 122*0,03 3,660
wW "pro stromy listnaté" 85*0,05 4,250
A% "pro stromy jehlicnaté" 38*0,05 1,900
wW Mezisoucet 12,090
A% "Zaliti vysazenych strom(:"
wW "stromy ovocné" 22*0,05 1,100
wW "stromy listnaté " 85*0,05 4,250
A% "stromy jehli¢naté" 38*0,05 1,900
A% "stromy doc¢asné 100-125" 54*0,03 1,620
A% "stromy do¢asné 8-10" 122*0,03 3,660
A% "S4, S5, S8" (3*0,2)*3 1,800
wW Mezisoucet 14,330
A% "Zaliti kef(:"
A% 421*0,02 8,420
A% 102*0,02 2,040
wW Mezisoucet 10,460
Y% Soucet 36,880
D 998 Presun hmot 196 015,72
115 K 998231311 Presun hmot pro sadovnické a krajinafskeé upravy vodorovné do 5000 m ot 163,975 1180,00 193 490,50
PP PFesun hmot pro sadovnické a krajinafské Upravy strojné dopravni vzdalenost do 5000 m
116 K 998239019 Piplatek k pfesunu hmot pro konstrukce vinic a chmelnic za zvétseny presun do 2000 m ot 163,975 15,40 252522
PP PFesun hmot pro agrotechnické prace PFiplatek k cené za zvétSeny pfesun pfes vymezenou dopravni vzdalenost do 2000 m
p M Prace a dodavky M 1 235,76
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 1 235,76
117 K 460030113 Kaceni strom listnatych praméru kmene do 30 cm pfi elektromontézich kus 2,000 241,00 482,00
PP PFipravné terénni prace kaceni stromu véetné naseknuti stromu, odfezani a odvétveni, odtahnuti stromu a vétvi do 50 m nebo naloZeni na
dopravni prostredek listnatych, priméru kmene do 30 cm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
‘ 118| K 469973127 Poplatek za ulozeni na recyklaéni skladce (skldadkovné) odpadu z rostlinnych pletiv kéd odpadu 02 01 03 t 1,120 673,00 753,76‘
PP Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu (skldadkovné) na recyklaéni skladce z rostlinnych pletiv zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 02
0103
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinar'ské upravy
A% 1,6%0,7 1,120
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
SO 06 - Krajinarské upravy
Uroven 3:
S0 06.2 - Krajinarské upravy - nezpusobilé naklady

KSO: 823 27 11 CC-CZ:
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 8 947 169,36
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 8 947 169,36 21,00% 1878 905,57
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 10 826 074,93
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
SO 06 - Krajinarské upravy
Uroven 3:
S0 06.2 - Krajinarské upravy - nezpusobilé naklady

Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 8 947 169,36
HSV - Prace a dodavky HSV 8 761 940,97
1 - Zemni prace 39 922,83
2 - Zakladani 268 254,40
3 - Svislé a kompletni konstrukce 509 784,81
4 - Vodorovné konstrukce 56 604,90
5 - Komunikace pozemni 53 213,56
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 7 811 567,90
93 - Ruzné dokoncovaci konstrukce a prace inZzenyrskych staveb 20 960,50
997 - Pfesun suté 3 243,52
998 - Pfesun hmot 19 349,05
PSV - Prace a dodavky PSV 185 228,39
741 - Elektroinstalace - silnoproud 70 033,19
767 - Konstrukce zamecnické 115 195,20
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
SO 06 - Krajinarské upravy
Uroven 3:
S0 06.2 - Krajinarské upravy - nezpusobilé naklady
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 8 947 169,36
p HSV Prace a dodavky HSV 8 761 940,97
D 1 Zemni prace 39 922,83
1K 121151123 Sejmuti ornice plochy pes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojné m2 683,000 15,10 10 313,30
PP Sejmuti ornice strojné pfi souvislé plose pres 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW "hfisté" 115 115,000
W "sportovisté" 560 560,000
A% "houpacka s vyhledem" 8 8,000
W Soucet 683,000
2 K |162351103 Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 170,300 89,30 15 207,79
PP Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "Vykopek-odvoz na vedlejSi pozemek :"
w "hiiste" 115 115,000
A% "houpacka s vyhledem" 8 8,000
wW "okolo betonovych schodl" 6,5 6,500
A% "pro $tipanou dlazbu pod ToiToi" 17*0,3 5,100
A% "vyvrt pro sloupky agility" 800,015 1,200
A% "Vykopek-dovoz z vedlejSiho pozemku pro zasypy:"
W "okoli dfevéné paluby" 20 20,000
A% "houpacka s vyhledem" 8 8,000
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
wW "kolem betonovych schodl" 6,5 6,500
A% Soucet 170,300
\ 3 \ K ‘167151 111 ‘Naklédéni vykopku z hornin tFidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 pres 100 m3 \ m3 170,300\ 55,80 9 502,74\
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pres 100 m3, z hornin tfidy t&zitelnosti |,
skupiny 1 az 3
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "Vykopek-odvoz na vedlejSi pozemek :"
A% "hriste" 115 115,000
A% "houpacka s vyhledem" 8 8,000
wW "okolo betonovych schodl" 6,5 6,500
A% "pro $tipanou dlazbu pod ToiToi" 17*0,3 5,100
A% "vyvrt pro sloupky agility" 800,015 1,200
A% "Vykopek-dovoz z vedlejSiho pozemku pro zasypy:"
A% "okoli dfevéné paluby" 20 20,000
A% "houpacka s vyhledem" 8 8,000
wW "kolem betonovych schodl" 6,5 6,500
A% Soucet 170,300
‘ 4 ‘ K ‘171 151103 ‘Uloiem’ sypaniny z hornin soudrznych do nasypl zhutnénych strojné ‘ m3 34,500‘ 142,00 4 899,00
PP UloZeni sypanin do nasypu strojné s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim zhutnénych z hornin soudrznych jakékoliv tfidy
tézitelnosti
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "okolo dfevéné paluby" 20 20,000
wW "houpacka s vyhledem" 8 8,000
wW "okolo betonovych schodl" 6,5 6,500
v Soucet 34,500
D 2 Zakladani 268 254,40
‘ 5 K |225311114 Vrty maloprofilové jadrové D pres 93 do 156 mm Uklon do 45° hl 0 az 25 m hornina Ill a IV m 68,000 3 150,00 214 200,00‘
PP Maloprofilové vrty jadrové pruméru pres 93 do 156 mm do Uklonu 45° v hl 0 az 25 m v horniné t¥. lll a IV
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinar'ské upravy
wW "oploceni agility" 0,85*80 68,000
6 K 2332111R 'D+M PVC roury 150 x 800 pro vybetonovani patky ks 80,000 331,25, 26 500,00
PP D+M PVC roury 150 x 800 pro vybetonovani patky
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "oploceni agility" 80 80,000
7 K 2332119R Zemni vrut pro plotové brany D 114 mm di 1000 mm - kus 80,000 276,66 22 132,80
PP D+M Zemni ocelové vruty pro plotové sloupky
P Poznamka k polozce:
Presny a blizsi popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinai'ské upravy
A% "oploceni agility" 80 80,000
8 K 2743138R 'D+M vybetonovani patek z betonu G25/30 do pfipravenych PVG trubek DN 150mm - kus 80,000 67,77 5 421,60
PP D+M vybetonovani patek z betonu C25/30 do pfipravenych PVC trubek DN 150mm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "oploceni agility" 80 80,000
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D 3 Svislé a kompletni konstrukce 509 784,81
‘ 9 ‘ K ‘3389511.R D+M 1 paru vzpér jako zavétrovani sloupkd ty¢ovinou, pradméru6-9mm a délky 140cm kus ‘ 28,000 252,35 7 065,80
PP D+M 1 paru vzpér jako zavétrovani sloupkl tyGovinou, priméru6-9mm a délky 140cm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW "oplocenka 1" 5 5,000
wW "oplocenka 2" 5 5,000
wW "oplocenka 3" 4 4,000
wW "oplocenka 4" 4 4,000
wW "oplocenka 5" 4 4,000
wW "oplocenka 6" 6 6,000
A% Soucet 28,000
‘ 10 ‘ K ‘338951 113 ‘Osazova’m’ sloupku a vzpér plotovych difevénych s impregnaci se zasypanim zeminou a udusanim kus ‘ 62,000‘ 356,00 22 072,00
PP Osazovani sloupkl a vzpér plotovych dievénych priméru pres 100 do 150 mm se zasypanim zeminou a udusanim s impregnaci spodni ¢asti
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW "oplocenka 1" 10 10,000
Y% "oplocenka 2" 10 10,000
wW "oplocenka 3" 8 8,000
Y% "oplocenka 4" 8 8,000
wW "oplocenka 5" 8 8,000
wW "oplocenka 6" 18 18,000
A% Soucet 62,000
11 M 60591320 kulatina odkornéné D 7-15cm do dl 5m m 136,400 292,00 39 828,80
PP kulatina odkornéna D 7-15cm do dl 5m
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW "oplocenka 1" 10*2,2 22,000
Y% "oplocenka 2" 10*2,2 22,000
wW "oplocenka 3" 8*2,2 17,600
Y% "oplocenka 4" 8*2,2 17,600
wW "oplocenka 5" 8*2,2 17,600
Y% "oplocenka 6" 18*2,2 39,600
A% Soucet 136,400
12 K 3389512R D+M sloupk pro vymezeni louky, pramér 8cm, délka 1,2m, opracované kus 18,000 200,85 3615,30
PP D+M sloupku pro vymezeni louky, primér 8cm, délka 1,2m, opracované
P Poznamka k polozce:
Presny a blizsi popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinai'ské upravy
‘ 13 K |3389518.R Osazovani sloupkt a vzpér plotovych dfevénych neimpregnovanych se zasypanim zeminou a udusanim kus 80,000 283,25 22 660,00‘
PP Osazovani sloupkl a vzpér plotovych dievénych 100 x 100 mm do kovové patky, neimpregnovanych
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "oploceni hristé agility" 80 80,000
14 M 605121.R ‘hranol stavebni fezivo priiezu do 120cm2 do di 6m kus | 80,000 101,25 8 100,00
PP hranol stavebni fezivo modfin, prifezu do 120cm2, délka 110cm, nehoblovany, bez impregnace
P Poznamka k polozce:

Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
A% "oploceni hristé agility" 80 80,000
15 M 311401R vrut ocelovy se Sestihrannou hlavou ZB 8x40mm kus 500,000 379,04 189 520,00
PP vrut ocelovy nerez A2 s talifovou hlavou 8x40mm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinar'ské upravy
A% "oploceni hristé agility" 500 500,000
16 K 348101310 ‘Osazeni vrat nebo vratek k oploceni na drevéné sloupky pl do 2 m2 kus 2,000 372,00 744,00
PP Osazeni vrat nebo vratek k oploceni na sloupky dievéné, plochy jednotlivé do 2 m2
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "oploceni hristé agility" 2 2,000
17 M 61231140 ‘branka jednokiidlé dievéna z pulené kulatiny impregnovana 100x100cm kus 2,000 4000,00 8 000,00
PP branka jednokfidla dfevéna, akatové drevo 120x100cm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "oploceni hristé agility" 2 2,000
18 K 348101320 ‘Osazeni vrat nebo vrétek k oploceni na drevéné sloupky pl pres 2 do 4 m2 kus 7,000 450,00 3150,00
PP Osazeni vrat nebo vratek k oploceni na sloupky dievéné, plochy jednotlivé pres 2 do 4 m2
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "oploceni hristé agility" 1 1,000
A% "lesnické oplocenky 1-6" 6 6,000
wW Soucet 7,000
19 M 612312R \bréna dvoukiidla dievéné z pilené kulatiny impregnované 300x100cm kus 1,000 10 876,80 10 876,80
PP brana dvoukfidla dfevéna, akatové dievo 300 (150+150) x100cm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "oploceni hristé agility" 1 1,000
120 K 348181110 Montaz drevéného oploceni z dilcit v do 1 m Com 112,600 116,00 13 061,60
PP Montéz oploceni z dilct difevénych na pfedem osazené sloupky, vysky do 1 m
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "oploceni hfisté agility" 112,6 112,600
21 M 612311R Drevény prirodni plot, plaitky akétové dievo svazané dratem, vyska 100 cm Com 112,600 901,25 101 480,75
PP Dreveény pfirodni plot, planky akatové difevo svazané dratem, vySka 100 cm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "oploceni hfisté agility" 112,6 112,600
122 K 3489512R ‘Osazeni oploceni lesnich kultur v oploceni vysky pres 1,5 m s draténym pletivem Com 173,000 313,12 54 169,76
PP Osazeni oploceni lesnich kultur v oploceni vysky pfes 1,5 m s draténym pletivem
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW "oplocenka 1" 24,3 24,300
Y% "oplocenka 2" 24,5 24,500
wW "oplocenka 3" 22,25 22,250
Y% "oplocenka 4" 22,25 22,250
wW "oplocenka 5" 22,4 22,400
Y% "oplocenka 6" 57,3 57,300
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A% Soucet 173,000
123 M 61231142 branka jednokfidl dievéna z pulené kulatiny impregnované 100x150cm | kus 6,000 4 240,00 25 440,00
PP branka jednokfidla dfevéna z pulené kulatiny impregnovana 100x150cm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinar'ské upravy
wW "oploceni 1-6" 6 6,000
D 4 Vodorovné konstrukce 56 604,90
‘ 24 K |451577777 Podklad nebo loze pod dlazbu vodorovny nebo do sklonu 1:5 z kameniva tézeného tl pfes 30 do 100 mm m2 17,000 165,00 2 805,00‘
PP Podklad nebo loZe pod dlazbu (pfidlazbu) v ploSe vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloustky od 30 do 100 mm z kameniva téZzeného
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
W "pod ToiToi" 17 17,000
‘ 25| K 451577877 Podklad nebo loze pod dlazbu vodorovny nebo do sklonu 1:5 ze Stérkopisku tl pfes 30 do 100 mm m2 17,000 84,70 1 439,90
PP Podklad nebo loZe pod dlazbu (pfidlazbu) v ploSe vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloustky od 30 do 100 mm ze $térkopisku
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
W "pod ToiToi" 17 17,000
\ 26 \ M ‘58381015 ‘kostka Fezanostipana dlazebni 2ula 10x10x10cm \ m2 17,000 \ 3080,00 52 360,00
PP kostka fezanostipana dlazebni zula 10x10x10cm
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
W "pod ToiToi" 17 17,000
D 5 Komunikace pozemni 53 213,56
27 K 5898111R Vodorovné znatent (lajnovani) hfist pro tenis a multisport & 5 cm Cm 269,000 111,24 29 923,56
PP Vodorovné znaceni (lajnovani) hfist pro tenis a multisport § 5 cm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
\ 28 \ K \59441 1112 ‘Kladeni dlazby z lomového kamene tl do 100 mm s provedenim loze z MC \ m2 17,000\ 1 370,00\ 23 290,00\
PP Kladeni dlazby z lomového kamene lomarsky upraveného v plo$e vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 100 mm, bez vypInéni spar, s
provedenim loze tl. 50 mm z cementové malty
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
wW "pod ToiToi" 17 17,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 7 811 567,90
‘ 29 | K |91800130R D+M skluzavka v terénu - svahu o Sifce 1 m a vySce svahu cca 1,2m, délka skluzné plochy 2,4 m kus 1,000 46 350,00 46 350,00
PP D+M nerezova skluzavka v terénu - svahu o Sifce 1 m a vySce svahu cca 1,2m, délka skluzné plochy 2,4 m, kotvena do dfevéné paluby, mat.
1.4404
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
130 K 91800132R D+M mala vahadlova houpacka ks 1,000 46 257,30 46 257,30

PP
P

D+M mala vahadlova houpacka
Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
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\ 31 \ K ‘91800135R ‘D+M ramova houpacka s vyhledem na Rip \ kus \ 1,000\ 154 809,00‘ 154 809,00
PP D+M ramové houpatka s vyhledem na Rip
Poznamka k polozce:
P Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské tpravy
ref. Wudex - Artemis
\ 32 \ K \91 800136R ‘Montéi hernich prvka (12 kusi) \ kpl \ 1 ,ooo\ 100 940,00\ 100 940,00\
PP Montéz hernich prvka (12 kusa)
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
133 K 91800137R HFiSte - certifikace kpl 1,000 25 750,00 25 750,00
PP HFisté - certifikace
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
\ 34 \ K ‘980001 13R ‘D+M prvek agility - prebihaci lavka \ kus \ 1 ,ooo\ 37 698,00‘ 37 698,00‘
PP D+M prvek agility - prebihaci lavka
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
135 K 98000114R D+M prvek agility - dfevéné klady - slalom (Klickovaci kily) kus 8,000 7107,00 56 856,00
PP D+M prvek agility - dievéné klady - slalom (klickovaci kuly)
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
136 K 98000115R 'D+M prvek agilty - proskokovy krun kus | 1,000 16 274,00 16 274,00
PP D+M prvek agility - proskokovy kruh
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
137 K 98000116R 'D+M prvek agility - lavka + preskok - kombinovana prekazka kus 1,000 33 166,00 33 166,00
PP D+M prvek agility - lavka + pfeskok - kombinovana prekazka
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
\ 38 \ K ‘980001 17aR ‘D+M prvek agility - skokova prekazka 1 nizka \ kus \ 1 ,ooo\ 19 158,00‘ 19 158,00‘
PP D+M prvek agility - skokova prekazka 1 nizka
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
139 K 98000117bR  D+M prvek agility - skokova prekazka 2 vysoka | | 1,000 24 308,00 24308,00
PP D+M prvek agility - skokova prekazka 2 vysoka
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
140 K 98000118R 'D+M prky agiity - tunel - duty kmen Ckus 1,000 20 600,00 20 600,00
PP D+M prvky agility - tunel - duty kmen
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
‘ 41| K 98000119aR D+M monoliticky pryzovy povrch (pochozi vrstva EPDM) - 33,5m2, mocnost - 290mm, obruba ocelova m2 33,500 5 041,85 168 901,98
PP D+M monoliticky pryzovy povrch (pochozi vrstva EPDM) - 33,5m2, mocnost - 290mm, obruba ocelova
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
142 K 98000119bR  D+M obruba z ocelové pasoviny Com 22,000 1236,00 27 192,00
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PP
P

D+M obruba z ocelové pasoviny
Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy

\43\

K ‘98000120R

‘D+M Workoutova sestava

kpl

1,000

91 567,00

91 567,00

PP
P

D+M Workoutova sestava
Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy

44

K 198000121R

D+M sportovni plochy - monoliticky pryzovy povrch (pochozi vrstva EPDM) - 378m2, mocnost 245mm, véetné
betonové obruby 86,5 bm

kpl

378,000

5041,85

1905 819,30

PP

D+M sportovni plochy - monoliticky pryZovy povrch (pochozi vrstva EPDM) - 378m2, mocnost 245mm, véetné betonové obruby 86,5 bm
Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy

45

K 198000122R

D+M Oploceni sportovisté ze sloupkl o prdméru 76 mm, tl. 3 mm, pro ochranné sité, véetné jeji dodavky a
montéze ochranna sit

kpl

1,000

82 400,00

82 400,00

PP

D+M "Oploceni sportovisté - Oploceni hiisté bude zhotoveno ze sloupkl o priméru 76 mm, tl. 3 mm, pro ochranné sité

v. 4000 mm v¢. natéru (RAL 906). Jednotlivé sloupy jsou spojeny vodicimi tyéemi

pro napnuti sité. Tyce budou mit primér 40 mm a tl. stény 3 mm. Tyce budou v celé délce hfisté v horni a spodni ¢asti mezi sloupy (RAL 9016).
Mezi sloupky bude napnuta PP sit's oky 45x45 ¢erné barvy. Vrchni ¢ast sloupu je zavafena. Instalace dle pokyn( vyrobce.

Poznamka k poloZce:

Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy

45|

K ‘98000123R

‘D+M Branka s basketbalovou deskou

kus

2,000\

66 950,00\

133 900,00\

PP

D+M Branka s basketbalovou deskou
Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy

kd

K ‘98000124aR

‘D+M Sloupy na volejbal + sit’

kpl

1,000\

26 368,00‘

26 368,00‘

PP

D+M Sloupy na volejbal + sit
Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy

48

K 198000124bR

Pouzdra pro sloupky - 2x otvor 102 mm ocelové zinkované, rozte¢ 40 cm, do betonové patky (2x kpl - jedenkrat
je sada umisténa v hfisti a jedenkrat mimo hfisté v travniku na odlozeni sloupkt - tzn celkem 4objimky)

kpl

1,000

3 666,80

3 666,80

PP

Pouzdra pro sloupky - 2x otvor 102 mm ocelové zinkované, rozte¢ 40 cm, do betonové patky (2x kpl - jedenkrat je sada umisténa v hristi a
jedenkrat mimo hfisté v travniku na odlozZeni sloupku - tzn celkem 4objimky)

Poznamka k poloZce:

Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy

49

K 198000125R

D+M schodisté (slozeno z hranoll - schodnic: d=1600 mm 2x,d=1300mm 2x, d=1000mm 3x, $=350mm,
v=180mm, schodnice uloZeny do $térkového loze, kotveni roxory do betonové patky)

kpl

1,000

149 715,65

149 715,65

PP

P

D+M schodisté (sloZzeno z hranolli - schodnic: d=1600 mm 2x,d=1300mm 2x, d=1000mm 3x, §=350mm, v=180mm, schodnice uloZzeny do
Stérkového loZe, kotveni roxory do betonové patky)

Poznamka k polozce:

Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy

50

K ‘98000126R

‘D+M stinici plachta - 3x plachta (15,5 a 15,5 a 12m2), sloupky 7x, montaz

kpl

1,000\

69 319,00\

69 319,00\

PP
P

D+M stinici plachta - 3x plachta (15,5 a 15,5 a 12m2), sloupky 7x, montaz
Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy

El

K ‘98000127R

‘D+M dopadova plocha hfisté - cela skladba

m2

125,000\

597,40\

74 675,00‘

PP
P

D+M dopadova plocha hfisté - cela skladba
Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy, TZ
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\ 52 \ K ‘98000128R ‘D+M dopadova plocha ramova houpacka-cela skladba m2 20,000\ 597,40\ 11 948,00
PP D+M dopadova plocha ramova houpacka-cela skladba
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, PD SO 06 Krajinarské tpravy, TZ
w 20 20,000
\ 53\ K ‘98000129R ‘D+M houpatka hnizdo kus 1,000\ 118 377,90\ 118 377,90\
PP D+M houpacka hnizdo
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, PD SO 06 Krajinarské tpravy
54 K 98000131R 'D+M herni prvek stavenisté kus 1000 154500,00 154 500,00
PP D+M herni prvek stavenisté
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
155 K 98000133R D+M slack-line (bez instalace a dopravy) kus 3,000 28 531,00 85 593,00
PP D+M slack-line (bez instalace a dopravy)
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
W "délka=10m" 2 2,000
wW "délka=5m" 1 1,000
wW Soucet 3,000
\ 56 \ K ‘980001 34R \ D+M houpaci sit kus 4,000\ 148 783,50‘ 595 134,00\
PP D+M houpaci sit’
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
57 K 98000138R 'D+M parkova lavitka, atyp s podruckami kus 19,000 2594879, 493 027,01
PP D+M parkova lavicka, atyp s podru¢kami, kompletni provedeni dle TZ
Poznamka k poloZce:
P Presny a blizsi popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinaiské Upravy
ref. Streepark - Vela
W "komplet dle TZ" 19 19,000
\ 58 \ K ‘98000139R ‘D+M sestava 2 parkovych lavicek, atyp s podruckami kus 2,000\ 49 353,48‘ 98 706,96‘
PP D+M sestava 2 parkovych lavicek, atyp s podru¢kami, kompletni sestava dle TZ
Poznamka k polozce:
P Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské tpravy
ref. Streepark - Vela
\ 59 \ K ‘9800014OR ‘D+M sestava 3 parkovych lavicek, atyp s podruckami kus 2,000\ 65 185,61 \ 130 371,22\
PP D+M sestava 3 parkovych lavicek, atyp s podru¢kami, kompletni sestava 3ks lavicek dle TZ
Poznamka k polozce:
P Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské tpravy
ref. Streepark - Vela
160 K 98000141R 'D+M Kiady na sezeni - kmeny délky 2,5m a praméru 30-40 cm, kotveni kus 12,000 15 656,00 187 872,00
PP D+M klady na sezeni - odkornéné modfinové kmeny délky 2,5m a priméru 30-40 cm, kompletni provedeni, uloZeni a kotveni viz TZ
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
w 12 12,000
(61 K 98000142R 'D+M dubové sedaci hranoly nad terénem - o prifezu 450x450 mm a délky 1,8 m, bez kotveni kus 2,000 26 110,50 52 221,00
PP D+M dubové sedaci hranoly nad terénem - o prifezu 450x450 mm a délky 1,8 m, bez kotveni
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p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
62 | K |98000143R D+M dubové sedaci hranoly / tribuny, zapusténé ve svahu - délka 3m o priifezu 450x450 mm a délky 3 m kus 13,000 40 994,00 532 922,00
PP D+M dubové sedaci hranoly / tribuny, zapusténé ve svahu - délka 3m o prifezu 450x450 mm a délky 3 m, kompletni provedeni, uloZeni a
kotveni dle TZ
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
163 K 98000144R 'D+M piknikovy stil s 2 lavicemi - zakézkova vyroba kus 9,000 37 639,29 338 753,61
PP D+M piknikovy stll s 2 lavicemi - zakdzkova vyroba
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
\ 64 \ K ‘98000145R \ D+M stojany na kola, kompletni provedeni kus 21,000 \ 7 149,23\ 150 133,83‘
PP D+M stojany na kola, kompletni provedeni dle ref. vzorku a TZ
Poznamka k polozce:
P Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské tpravy
ref. mmcité - edgetyre
\ 65 \ K ‘98000146R ‘D+M odpadkovy ko, 120 | - smé&sny odpad kus 21,000\ 38 818,64‘ 815 191,44\
PP D+M velkoobjemovy odpadkovy ko$, 120 | - smésny odpad, kompletni provedeni dle ref. vzorku a TZ
Poznamka k polozce:
P Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské tpravy
ref. mmcité - Maximinium
A% 21 21,000
166 K 98000148R D+M kos pro psi exkrementy v&. montaze kus 5,000 15 954,70 7977350,
PP D+M ko$ pro psi exkrementy vé. montaze, kompletni provedeni dle ref. vzorku a TZ
Poznamka k poloZce:
P Presny a blizsi popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinaiské Upravy
ref. mmcité - Crystal
(67 K 98000149R 'D+M pitko varianta push kus 1,000 49223,70 49223,70
PP D+M pitko varianta push, kompletni provedeni dlevyrobce, ref. vzorku a TZ
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
168 K 98000150R 'D+M gril cortenovy s integrovanou deskou kus 2,000 51397,00 102 794,00
PP D+M gril cortenovy s integrovanou deskou
Poznamka k polozce:
P Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské tpravy
ref. Metalco - B-B Sass
\ 69 \ M ‘9800015R ‘Kameny jako vyplri do grilu Kol 2,000 \ 698,34 \ 1.396,68 \
PP Kameny jako vyplri do grilu
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
70 M 9800016R Pislusenstvi ke grilu - velké sada na grilovéni a isténi kus 2,000 801,34 1602,68
PP PrisluSenstvi ke grilu - velka sada na grilovani a ¢isténi
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
D+M informacni panel corten zakézkova vyroba, ref. MiVal, v&. vypaleni textu, bez betonaze + v€etné folie s
71 K 98000151R ; P y yp kus 4,000 36 050,00 144 200,00
grafikou
PP D+M informaéni panel corten zakazkova vyroba, ref. MiVal, v€. vypaleni textu, bez betonaze + vetné folie s grafikou
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Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

P

A%
A%
A%
A%

Poznamka k poloZce:

Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
"détské hristé" 1

"workoutova sestava" 1

"grilovaci misto" 2

Soucet

1,000
1,000
2,000
4,000

72 \ K ‘98000152R

‘D+M zahrazovaci sloupek

4,000\

3 553,50\

14 214,00\

PP
P

D+M zahrazovaci sloupek
Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy

73 \ K ‘98000153R

‘D+M stezka bosou nohou - délka 22m v celém rozsahu skladby dle PD

1,000\

50 985,00‘

50 985,00‘

PP

D+M stezka bosou nohou - délka 22m v celém rozsahu skladby dle PD

Poznamka k polozce:

Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské tpravy
Skladba :

1. Pisek kopany

2. Pisek kremicity

3. Stérk frakce 4/8

4. Stérk frakce 16/32

5. Kulatinové Slapaky

6. Kamenné $lapaky

7. Sisky

8. Stépka

9. Borka

10. Prkenna paluba

11. Odsekova dlazba

12. Velké oblazky / valouny ve $térku — sahaji cca 15cm nad terén
13. Kulatina

14. Mech

74 \ K ‘9800147aR

‘D+M odpadkovy koS, 45l na plasty

‘kus‘

10,000\

22 164,57‘

221 645,70‘

PP

P

D+M odpadkovy ko$, 451 na plasty, kompletni provedeni dle ref. vzorku a TZ
Poznamka k poloZce:

Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské tpravy

ref. mmcité - Minium

75 \ K ‘9800147bR

‘D+M odpadkovy ko$, 45l na uhliky z grilu

‘kus‘

2,000\

22 164,57‘

44 329,14\

PP

P

D 93

D+M odpadkovy ko$, 45! na uhliky z grilu, kompletni provedeni dle ref. vzorku a TZ
Poznamka k poloZce:

Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské tpravy

ref. mmcité - Minium

RUzné dokon&ovaci konstrukce a prace inZzenyrskych staveb

20 960,50

76 \ K ‘93010004R

D+M Oblozeni mobilni toalety ToiToi dfevem vCetné montaze a dopravy materialu

o

1,000

20 960,50

20 960,50

PP
P

D 997

D+M ObloZeni mobilni toalety ToiToi dfevem véetné montaze a dopravy materialu
Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy

Presun suté

3 243,52

77\ K \997131511

Odvoz na skladku demontovanych konstrukci dfevénych do 1 km

m3‘

1,600

815,00

1.304,00

PP
P

Odvoz na skladku demontovanych konstrukci s nalozenim na dopravni prostiedek a se slozenim dievénych do 1 km

Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
A% (2*0,3)+(10*0,1) 1,600
78 K 997131519 Priplatek ZKD 1 km u odvozu na skladku demontovanych konstrukei dfevénych m3 30,400 63,80 1939,52
PP Odvoz na skladku demontovanych konstrukci s naloZzenim na dopravni prostiedek a se sloZzenim dfevénych Priplatek k cené za kazdy dal$i
zapocaty 1 km pfes 1 km
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% (2*0,3)+(10*0,1) 1,600
wW Soucet 1,600
wW 1,6*19 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 30,400
D 998 Pfesun hmot 19 349,05
\ 79 \ K ‘99822201 2 Pfesun hmot pro t&lovychovné plochy t \ 163,975 118,00 19 349,05
PP Pfesun hmot pro télovychovné plochy dopravni vzdalenost do 200 m
p PSV Prace a dodavky PSV 185 228,39
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 70 033,19
\ 80 \ K \7410001 3R ‘Montéi ochranné trubky Kopoflex m \ 98,000‘ 80,55‘ 7 893,90‘
PP Mont&az ochranné trubky Kopoflex
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "pro pripojku CEZ a opticky kabel RETE" 98 98,000
\ 81 \ M \ 74100014R ‘ochranné trubka Kopoflex KF09040 m \ 98,000 \ 36,36 \ 3563,28 \
PP ochranna trubka Kopoflex KF09040
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
'A% "pro pripojku CEZ a opticky kabel RETE" 98 98,000
‘ 82 ‘ K ‘741930001 Montaz nabijeci stanice pro elektromobily nasténné véetné usazeni a zapojeni kus ‘ 1,000‘ 2 990,00‘ 2 990,00‘
PP Mont&z nabijeci stanice pro elektromobily nasténné véetné zapojeni
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
83 M 3567204R ‘Stanice nabijeci pro 4-6 elektrokoldo zidky pro rozvadéce Powerbox 4P kus | 1,000 55 586,01 55 586,01
PP Stanice nabijeci pro 4-6 elektrokoldo zidky pro rozvadéce Powerbox 4P
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
D 767 Konstrukce zdmecnické 115 195,20
‘ 84 ‘ K ‘76710011R D+M Ocelové obruby 200x5mm, z zarové pozinkované pasoviny kotvené trny m ‘ 160,000 719,97 115 195,20
PP D+M Ocelové obruby 200x5mm, z Zarové pozinkované pasoviny kotvené trny
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinar'ské upravy
v 22 22,000
W "navy$eni dle REVIZE 01 — 07/2025" 138 138,000
v Soucet 160,000

Strana 98 z 194



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:

SO 07 - Demolice

KSO: 823 27 11 CC-Cz:
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 82 462,90
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 82 462,90 21,00% 17 317,21
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 99 780,11
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
SO 07 - Demolice
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 82 462,90
HSV - Prace a dodavky HSV 82 462,90
1 - Zemni prace 74 528,48
7 934,42

997 - Pfesun suté
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
SO 07 - Demolice
Misto: Roudnice nad Labem 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 82 462,90
p HSV Prace a dodavky HSV 82 462,90
D 1 Zemni prace 74 528,48
\ 1 \ K ‘1131070.R ‘Odstranéni krytd a podkladd Zivicnych tl pres 50 do 100 mm pfi pfekopech rucné \ m2 30,000\ 366,68‘ 11 000,40\
QOdstranéni krytt a podkladu Ziviénych pfi pfekopech inzenyrskych siti s pfemisténim hmot na skladku ve vzdalenosti do 3 m nebo s naloZzenim
PP . . O .
na dopravni prostfedek ruéné Ziviénych, o tl. vrstvy pfes 50 do 100 mm
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D.7.1.1., D.7.2.1, SO07 VV
Y% "demolice asfaltd" 30 30,000
2 K 113202111 Vytrhani obrub krajnikii obrubniki stojatych m 25,500 76,30 194565,
PP Vytrhani obrub s vybouranim loze, s pfemisténim hmot na sklddku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek z krajnikd
nebo obrubnikl stojatych
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D.7.1.1., D.7.2.1, SO07 VV
wW "odstranéni betonového obrubniku" 25,5 25,500
3 K 183117432 :I/Zir:,edieﬁmsu“ zeminy v kofenové zéné stromu pneumatickym rycem hl pfes 150 do 300 mm v roviné nebo m2 14,911 4 130,00 61 582,43
Plo$né sejmuti zeminy v kofenové z6né stromu jakékoli plochy technologii pneumatického ry€e v roviné nebo na svahu do 1:5, hloubky pres
PP
200 do 300 mm
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D.7.1.1., D.7.2.1, SO07 VV
wW "airspadedo hl. 0,25m" 3,75/0,2515 14,911
D 997 Presun suté 7 934,42
4 K 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skiadku nebo meziskladku do 1 km se sloenim ot 2,000 304,00 608,00
PP QOdvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se sloZzenim, na vzdalenost do 1 km
P Poznamka k polozce:

Bliz$i a presné udaje vizPD D.7.1.1., D.7.2.1, SO07 VV

Strana 101 z 194



PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
wW "1x s asfalem" 1 1,000
wW "1x s betonem" 1 1,000
A% Soucet 2,000
5 K 997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km ot 224,732 13,30 2988,94
PP QOdvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se sloZzenim, na vzdalenost Priplatek k cené za kazdy dal$i zapoc¢aty 1 km pies 1
km
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D.7.1.1., D.7.2.1, SO07 VV
wW 11,828*19 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 224,732
6 K 997013861 g;)%liltek za ulozeni stavebniho odpadu na recykla¢ni skladce (skladkovné) z prostého betonu kéd odpadu 17 ¢ 5,228 153,00 799,88
PP Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklac¢ni skladce (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 17
0101
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D.7.1.1., D.7.2.1, SO07 VV
wW "betonové oburby" 5,228 5,228
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce (skladkovné) asfaltového bez obsahu deht
7 K 997013875 praiex za wlozen! stavebnino ocpacu yK oo ( vné) v z u dentu t 6,600 536,00 3 537,60
zatfidéného do Katalogu odpadd pod kédem 17 03 02
PP Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklac¢ni skladce (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu odpadt pod
kédem 17 03 02
P Poznamka k polozce:
Bliz$i a pfesné udaje viz PD D.7.1.1., D.7.2.1, SO07 VV
A% "likvidace asfalt(" 6,6 6,600
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:

SO 08 - Uprava sousedniho pozemku

KSO: 823 27 11 CC-Cz:
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1164 690,67
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 1164 690,67 21,00% 244 585,04
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 1 409 275,71
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
SO 08 - Uprava sousedniho pozemku
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 1164 690,67
HSV - Prace a dodavky HSV 1164 690,67
1164 690,67

1 - Zemni prace
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
SO 08 - Uprava sousedniho pozemku
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 1164 690,67
p HSV Prace a dodavky HSV 1164 690,67
D 1 Zemni prace 1164 690,67
1K 121151125 ‘Sejmuti omice plochy pres 500 m2 tl vrstvy pres 250 do 300 mm strojné m2 1420,000 19,50 27 690,00
PP Sejmuti ornice strojné pfi souvislé ploSe pres 500 m2, tl. vrstvy pfes 250 do 300 mm
p Poznamka k poloZce:
Bliz$i a presné tidaje viz PD SO 08 Uprava sousedniho pozemku
W 10*71*2 1420,000
2 K 171251101 Ulozeni sypaniny do nasypa nezhutngnjch strojn m3 2803,600 88,20 247 277,52
PP Ulozeni sypanin do nasypl strojné s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnénych jakékoliv tfidy téZitelnosti
p Poznamka k poloZce:
Presny a blizsi popis viz dokumentace stavby, SO 08 Uprava sousedniho pozemku
A% "Ornice z prostoru pro podornic¢i" 2*10*71*0,3 426,000
wW "Ornice do tvaru 1. valu" 160,0 160,000
Y% "Ornice do tvaru 2. valu" 115,0 115,000
wW "Ornice do tvaru 3. valu" 100,0 100,000
Y% "Podornici z lesoparku" 2*1001,3 2 002,600
A% Soucet 2 803,600
‘ 3 K |181351113 Rozprostfeni ornice tl vrstvy do 200 mm pl pfes 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné m2 5 906,000 17,50 103 355,00
PP Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné pfi souvislé ploSe pfes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Poznamka k polozce:
P Rozprostieni ornice z budovaného lesoparku v jizni ¢asti pozemku (pod cestou)
Presny a blizsi popis viz dokumentace stavby, SO 08 Uprava sousedniho pozemku
A% "jizni pozemek pod cestou" 5906 5 906,000
‘ 4 K 181351114 Rozprostfeni ornice tl vrstvy pfes 200 do 250 mm pl pfes 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné m2 8 350,000 23,20 193 720,00
PP Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné pfi souvislé ploSe pfes 500 m2, tl. vrstvy pfes 200 do 250 mm
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Poznamka k polozce:
P Rozprostieni ornice z budovaného lesoparku v severni ¢asti pozemku (nad cestou)
Presny a blizsi popis viz dokumentace stavby, SO 08 Uprava sousedniho pozemku
wW "severni pozemek nad cestou" 8350 8 350,000
5 K 18145131R Zalozeni travo-bylinnych porostii strojné na rozprostfené ornici  na valech m2 | 14256,000 8,89 126 735,84
PP ZalozZeni travo-bylinnych porostt strojné na rozprostfené ornici i na valech
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 08 Uprava sousedniho pozemku
wW "na obou pozemcich S+J" 8350+5906 14 256,000
6 M 0057247R 05ivo smés travni RSM 2.4 bylinny travnik kg 214,710 878,59 188 642,06
PP osivo smés travni RSM 2.4 bylinny travnik
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 08 Uprava sousedniho pozemku
W 14314*0,015 214,710
‘ 7 K 184813512 Chemické odpleveleni pfed zalozenim kultury postfikem na Siroko ve svahu pfes 1:5 do 1:2 ruéné m2 3 480,000 5,14 17 887,20
PP Chemické odpleveleni pady pfed zaloZenim kultury, travniku nebo zpevnénych ploch ruéné o jakékoli vymére postiikem na Siroko na svahu
pfes 1:5 do 1:2
Poznamka k poloZce:
P Chemické odpleveleni ulozené ornice sejmuté z prostoru pro uloZeni podorni¢i a ze dvou nasypt uloZzeného podornici pred zaloZzenim kultury
postiikem na Siroko ve svahu pres 1:5 do 1:2 ruéné (320+710+710m2)
Presny a blizsi popis viz dokumentace stavby, SO 08 Uprava sousedniho pozemku
A% "Ulozisté ornice ze dvou nasledujicich lokalit+ulozisté pro podorni€i-2 pozemky a to vSe 2x:"
A% 10*32*2 640,000
W (10*71*2)*2 2 840,000
W Soucet 3 480,000
8 K 1858043R Zaliti travniku vodou plochy pes 200 m2 m3 286,280 393,46 112639,73
PP Zaliti travniku vodou plochy pfes 200 m2
Poznamka k poloZce:
P Zaliti trdvniku (20 | vody na 1m2 = 14314*0,02=286m3)
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 08 Uprava sousedniho pozemku
W 14314*0,02 286,280
\ 9 \ K \111151331 ‘Pokosenl' travniku lucniho pl pres 10000 m2 s odvozem do 20 km v roviné a svahu do 1:5 m2 \ 14 256,000‘ 2,04\ 29 082,24‘
PP Pokoseni travniku pfi souvislé plose pfes 10000 m2 luéniho v roviné nebo svahu do 1:5
p Poznamka k poloZce:
Presny a blizsi popis viz dokumentace stavby, SO 08 Uprava sousedniho pozemku
W "pouze 1 se¢" 8350+5906 14 256,000
\ 10 \ K ‘185851 121 ‘Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdalenost do 1000 m m3 286,280‘ 411 ,oo\ 117 661,08‘
PP Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdalenost do 1000 m
wW 14314*0,02 286,280
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:

VRN - Vedlejsi rozpocétové naklady

KSO: 823 27 11 CC-Cz:
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 2 052 225,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 2 052 225,00 21,00% 430 967,25
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 2483 192,25
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
VRN - Vedlejsi rozpocétové naklady
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 2 052 225,00
VRN - VedlejSi rozpoCtove naklady 2052 225,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 288 750,00
VRNS - Zafizeni stavenisté 330 750,00
VRN4 - InZzenyrska Cinnost 88 725,00
VRNS5 - Finan¢ni naklady 5 250,00
VRNG - Uzemni vlivy 1260 000,00
VRN9 - Ostatni naklady 78 750,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
01-1. ETAPA
Soupis:
VRN - Vedlejsi rozpocétové naklady
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 2 052 225,00
p VRN VedlejSi rozpoctové naklady 2 052 225,00
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 288 750,00
1 K 011464000 Mgfeni (monitoring) drovné osvétieni 1,000 5 250,00 5 250,00
PP Méfeni (monitoring) drovné osvétleni
\ 2 \ K \012002000 ‘Geodetické préce kpl 1,000\ 94 500,00\ 94 500,00\
PP Geodetické prace
\ 3 \ K \013254000 ‘Dokumentace skutetného provedeni stavby kpl 1,000\ 99 750,00\ 99 750,00\
PP Dokumentace skuteéného provedeni stavby
\ 4 \ K \013294000 ‘Ostatm’ dokumentace - vyrobni a dilenska dokumentace kpl 1,000\ 89 250,00\ 89 250,00\
PP Ostatni dokumentace - vyrobni a dilenska dokumentace
D VRN3 Zafizeni stavenisté 330 750,00
5 K 030001000 Zafizeni stavenisté kpl 1000 315000,00 315000,00
PP Zarizeni stavenisté
6 K 034503000 Informacni tabule na stavenisti kpl 1,000 15 750,00 15 750,00
PP Informacni tabule na stavenisti
D VRN4 InZenyrska €innost 88 725,00
\ 7 \ K \043103000 ‘Zkouéky bez rozliseni kpl 1,000\ 4 725,00\ 4 725,00\
PP Zkousky bez rozliSeni
\ 8 \ K \044002000 ‘Revize kpl 1,000\ 10 500,00\ 10 500,00\
PP Revize
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

\ 9 \ K \045203000 ‘Kompletaém’ Ginnost kpl 1,000\ 31 500,00\ 31 500,00
PP Kompletaéni €innost

\ 10 \ K \045303000 ‘Koordinac’:m’ Ginnost kpl 1,000\ 42 ooo,oo\ 42 ooo,oo\
PP Koordinaéni ¢innost
D VRN5 Financni naklady 5 250,00

11 K 059002000 Ostatni finance - vzorkovani viditelnych Gasti kpl 1,000 5 250,00 5 250,00
PP Ostatni finance - vzorkovani viditelnych ¢asti
D VRNG Uzemni viivy 1260 000,00

\ 12 \ K ‘065002000 ‘Mimostaveniétni doprava materiald kpl 1,000\ 1260 ooo,oo\ 1260 ooo,oo\
PP Mimostavenistni doprava materialt
D VRN9 Ostatni naklady 78 750,00

113 K 094002001R  Ostatni naklady souvisejici s vystavbou - vytyceni siti kpl 1,000 26 250,00 26 250,00
PP Ostatni naklady souvisejici s vystavbou - vytyéeni siti

14 K 094323003R  Agrochemické rozbory substrat kpl 1,000 52 500,00 52 500,00
PP Agrochemické rozbory substratt
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:

SO 01.3 - Dfevéna paluba

KSO: 823 27 11 CC-Cz:
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1 364 547,84
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 1364 547,84 21,00% 286 555,05
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 1651 102,89
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO 01.3 - Dfevéna paluba
Misto: Roudnice nad Labem

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kod dilu - Popis

Datum: 02.09.2025

Projektant: Land05 s.r.o.
Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem 1364 547,84
HSV - Prace a dodavky HSV 277 082,20

1 - Zemni prace 77 768,74

5 - Komunikace pozemni 62 884,70

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 136 428,76

PSV - Prace a dodavky PSV 1 087 465,64
766 - Konstrukce truhlarské 154 539,95

767 - Konstrukce zamecnické 713 370,37

783 - Dokon&ovaci prace - natéry 219 555,32
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO 01.3 - Dfevéna paluba
Misto: Roudnice nad Labem Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 1364 547,84
p HSV Prace a dodavky HSV 277 082,20
D 1 Zemni prace 77 768,74
1 K 119005155 Vytyeni vysadeb s rozmistnim solitérnich rostlin pres 50 kusd kus | 2,000 62,70 125,40
PP Vytyceni vysadeb s rozmisténim rostlin dle projektové dokumentace solitérnich pfes 50 kust
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "cilové stromy listnaté VK 3xp 12-14 (bal) - do paluby" 2 2,000
A% Soucet 2,000
2 K 121151105 ‘Sejmuti omice plochy do 100 m2 tl vrstvy pres 250 do 300 mm strojné Cm2 120,700 78,80 9511,16
PP Sejmuti ornice strojné pfi souvislé ploSe do 100 m2, tl. vrstvy pfes 250 do 300 mm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dievéna paluba
A% 120,7 120,700
3 K 121151123 ‘Sejmuti omice plochy pes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojné Cm2 1,890 15,10 28,54,
PP Sejmuti ornice strojné pfi souvislé plose pres 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
v "jamy pro stromy do paluby" 3,15*0,3*2 1,890
wW Soucet 1,890
4 K 167151101 Nakladani vykopku z hornin tfidy téitelnosti | skupiny 1 a2 3 do 100 m3 m3 42,762 169,00 722678
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy téZitelnosti I,
skupiny 1 az 3
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Drevéna paluba
A% "jamy pro stromy do paluby" 3,15%1,04*2 6,552
A% 120,7%0,3 36,210
A% Soucet 42,762
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
5 K 162351103 Vodorovné pfemisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 42,762 89,30 3 818,65
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZzeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy t&zZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dievéna paluba
A% "jamy pro stromy do paluby" 3,15*1,04*2 6,552
w 120,7%0,3 36,210
A% Soucet 42,762
‘ 6 K |183101325 Jamky pro vysadbu s vyménou 100 % pldy zeminy skupiny 1 aZ 4 obj pfes 4 do 5 m3 v roviné a svahu do 1:5 kus 2,000 14 600,00 29 200,00
PP Hloubeni jamek pro vysazovani rostlin v zeminé skupiny 1 az 4 s vyménou pGdy z 100% v roviné nebo na svahu do 1:5, objemu pfes 4,00 do
5,00 m3
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
'A% "jamy pro stromy do paluby" 2 2,000
7 K 184102116 Vysadba dfeviny s balem D pres 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitim v roviné a svahu do 1:5 ks 2,000 1.460,00 2 920,00
PP Vysadba dfeviny s balem do pfedem vyhloubené jamky se zalitim v roviné nebo na svahu do 1:5, pfi priméru balu pfes 600 do 800 mm
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "stromy do paluby" 2 2,000
wW Soucet 2,000
‘ 8 K |184215133 Ukotveni kmene dfevin v roviné nebo na svahu do 1:5 tfemi ktly D do 0,1 m dl pfes 2 do 3 m kus 2,000 368,00 736,00
PP Ukotveni dfeviny klly v roviné nebo na svahu do 1:5 tfemi kaly, délky pfes 2 do 3 m
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
'A% "stromy do paluby" 2 2,000
9 M 60591257 kil vyvazovaci drevény impregnovany D 8cm dl 3m - kus 6,000 186,00 1116,00
PP kal vyvazovaci dfevény impregnovany D 8cm dl 3m
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "stromy do paluby" 2*3 6,000
A% Soucet 6,000
10 M 693110.R dvazkovy popruh na kotveni stromil a hieby o m 2,000 17,06 34,12
PP Uvazkovy popruh na kotveni stromu a hieby
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "stromy do paluby" 2 2,000
wW Soucet 2,000
\ 11 \ M \ 605912.R \ Spojovaci picka mezi vyvazovacimi kily \ kus 18,000 \ 49,96 \ 899,28 \
PP Spojovaci pficka mezi vyvazovacimi kaly
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "dfevéna horizontalni pficka v¢. ochrany proti psi moci u vybranych stromud 9ks/strom, prim. 8cm, d=85"
A% "stromy do paluby" 2*9 18,000
wW Soucet 18,000
\ 12 \ K ‘184215413 Zhotoveni zavlahové misy dfevin D pres 1,0 m v roving nebo na svahu do 1:5 \ kus 2,000\ 123,00 246,00
PP Zhotoveni zavlahové misy u solitérnich dfevin v roviné nebo na svahu do 1:5, o priméru misy pfes 1 m
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "jamy pro stromy do paluby" 2 2,000
A% Soucet 2,000
13 K 18480112R Povysadbové o3etfeni vysazenych drevin soliternich v roviné a svahu do 1:5 kus 2,000 395,52 791,04
PP Povysadbové osetfeni vysazenych dfevin soliternich v roviné a svahu do 1:5
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "jamy pro stromy do paluby" 2 2,000
14 K 184813161.R  Ziizeni ochranného nétéru kmene stromu do vysky 1,6 m, obvodu kmene do 180 mm kus 2,000 38,32 76,64
PP Zfizeni ochranného natéru kmene stromu do vysky 1,6 m, obvodu kmene do 180 mm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "stromy do paluby" 2 2,000
15 M 58534624R  Nétérovy prostiedek Arboflex kg 0,560 441,67 247,45
PP Natérovy prostfedek Arboflex
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "280g/strom"
A% "stromy do paluby" 2*280/1000 0,560
wW Soucet 0,560
16 M 10371531.R substrat provysadbu dfevin pod palubu m3 3,200 2 616,20 8 371,84
PP substrat provysadbu dfevin pod palubu
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "Objemové slozeni:"
A% "85% kamenivo 32/64"
wW "7,5% kompost"
v "7,5% biouhel"
wW "celkem m3" 3,2 3,200
17 M 10371532R  substrat provysadbu drevin pod palubu m3 1,000 3 296,00 3 296,00
PP substrat provysadbu dfevin pod palubu
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz$i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% "Objemové slozeni:"
A% "60% kamenivo 4/8"
% "20% katrovana ornice"
A% "10% kompost"
v "10% biouhel"
w "celkem m3" 1,0 1,000
\ 18 \ M \ 02650430.R ‘Acer campestre - javor babyka - VK 3xp, 14-16 (bal) kus \ 2,000 \ 3 566,89 \ 713378 \
PP Prunus avium - tfeSen ptaci - VK 3xp, 12-14 (bal)
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
A% 2,000
‘ 19 ‘ K ‘1848161 12.R ‘Hnojeni vysazovanych dfevin primyslovymi hnojivem TerraCottem, v€etné dodavky hnojiva kg ‘ 2,000‘ 423,95‘ 847,90‘
PP Hnojeni vysazovanych dfevin primyslovymi hnojivem TerraCottem, véetné dodavky hnojiva
p Poznamka k poloZce:

Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
A% "stromy do paluby" 2*1 2,000
wW Soucet 2,000
120 K 1858043R Proliti vysadbovjch jamek mnozstvim 100 liti vody pro jeden strom m3 0,200 2 444,40 488,88,
PP Proliti vysadbovych jamek mnozstvim 100 litd vody pro jeden strom
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
'A% "pro stromy do paluby" 2*0,1 0,200
‘ 21 ‘ K ‘1858053.R ‘Zaliti vysazenych stromd mnozstvim 100 litr(i vody pro jeden strom m3 0,200‘ 2 444,40‘ 488,88‘
PP Zaliti vysazenych stromd mnozstvim 100 litrd vody pro jeden strom
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinarské upravy
'A% "stromy do paluby" 2*0,1 0,200
\ 22 \ K ‘185851 121 ‘Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdalenost do 1000 m m3 0,400\ 411 ,oo\ 164,40‘
PP Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdalenost do 1000 m
A% "Proliti jamek:"
A% "pro stromy do paluby" 2*0,1 0,200
wW Mezisoucet 0,200
A% "Zaliti vysazenych strom(:"
wW "stromy do paluby" 2*0,1 0,200
wW Mezisoucet 0,200
v Soucet 0,400
D 5 Komunikace pozemni 62 884,70
123 K 564782111 Podklad z vibrovaného Stérku V& tl 300 mm m2 120,700 521,00 62 884,70
PP Podklad nebo kryt z vibrovaného §térku VS s rozprostfenim, vih&enim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 300 mm
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Drevéna paluba
v 120,7 120,700
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 136 428,76
+ . s - . . .
24 K 953961111.R D+M Kotva chemicka s vyvrtanim otvoru do betonu, Zelezobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, Kus 332,000 43,98 14 601,36
hloubka 400 mm
PP D+M Kotva chemicka s vyvrtanim otvoru do betonu, zelezobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 400 mm
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dievéna paluba
A% 83*4 332,000
(25 M 31197002R  ty¢ zavitové M8 nerez 5208-2N m 332,000 31,95 10 607,40
PP ty€ zavitova M8 nerez 5Z08-2N
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dievéna paluba
A% 83*4 332,000
26 M 31111017 ‘matice nerezova Sestihranna M8 jo0 332,000 335,00 111 220,00
PP matice nerezové Sestihranna M8
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dievéna paluba
A% 83*4 332,000
p PSV Prace a dodavky PSV 1 087 465,64
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
D 766 Konstrukce truhlarské 154 539,95
27 K 76610002R MontaZ atypickych truhlafskych konstrukci Cm2 138,805 407,88 56 615,78
PP Montaz atypickych truhlafskych konstrukci
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dievéna paluba
wW "paluba z hranold" 120,7 120,700
W "profez 15%" (120,7/100)*15 18,105
A% Soucet 138,805
128 M 60512125 ‘hranol stavebni fezivo priifezu do 120cm2 do di 6m o m3 10,200 9150,00 93330,00
PP hranol stavebni fezivo prafezu do 120cm2 do dl 6m
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dievéna paluba
\ 29 \ M \ 7661003R ‘Nerez spojovaci material \ Kol \ 1,000 \ 4017,00 \ 4017,00 \
PP Nerez spojovaci material
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Drevéna paluba
130 K 998766201 ‘Presun hmot procentni pro kce truhlfské v objektech v do 6 m % 1407728 041 577,17,
PP Pfesun hmot pro konstrukce truhlarské stanoveny procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m zékladni v objektech
vysky do 6 m
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dievéna paluba
D 767 Konstrukce zdmecnické 713 370,37
131 K 76710004R Vyroba a dodavka atypickjch ocelovych konstrukei kg | 2736900 91,67 250 891,62
PP Vyroba a dodavka atypickych ocelovych konstrukci
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dievéna paluba
A% 2736,9 2 736,900
132 K 76710005R Monta? atypickych ocelovych konstrukci kg | 2736930 57,68 157 866,12
PP Montaz atypickych ocelovych konstrukci
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dievéna paluba
v "1 100" 864,1 864,100
v "P10" 385,6 385,600
W "P 8" 11,6 11,600
v "P 5" 648 648,000
A% "L 50x50x6" 697,3 697,300
wW "profez 5%" (2606,6/100)*5 130,330
A% Soucet 2 736,930
133 M 7671006R Nerez spojovaci material kol 1,000 2575,00 2575,00
PP Nerez spojovaci material
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dievéna paluba
\ 34 \ K ‘76710007R ‘Montéi podkladového ramu a kruhové litinové miize \ kpl \ 2,000\ 12 926,50‘ 25 853,00‘

PP

Montaz podkladového rdmu a kruhové litinové mfize primeéru 2,4m s otvorem ve stfedu o prdméru 1,2m s povrchovou Upravou Komaxit v
odstinu RAL
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Drevéna paluba
135 M 7671008R ‘podkladovy rém pro litinovou mii kus 2,000 26 780,00 53560,00
PP podkladovy ram pro litinovou mfiz
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dievéna paluba
A% 2 2,000
136 M 7671009R ltinové kruhova m2iz, primer 2,4m kus 2000 108 768,00 217 536,00
PP litinova kruhova mziz, primér 2,4m
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dievéna paluba
‘ 37 ‘ K ‘998767201 ‘Pfesun hmot procentni pro zamecnické konstrukce v objektech v do 6 m ‘ % ‘ 6 876,522‘ 0,74‘ 5 088,63‘
PP Pfesun hmot pro zamecénické konstrukce stanoveny procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m zakladni v objektech
vysky do 6 m
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Drevéna paluba
D 783 DokoncCovaci prace - natéry 219 555,32
138 K 78310010R Natér a oSetfeni truhlarskych konstrukci m2 400,000 231,75 92 700,00
PP Natér a oSetfeni truhlafskych konstrukci
p Poznamka k poloZce:
Presny a bliz8i popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Drevéna paluba
139 K 78310011R Povrchova tprava ocelovycj konstrukei Zérovym zinkovanim kg | 2736900 46,35, 126 855,32
PP Povrchova Uprava ocelovycj konstrukci zarovym zinkovanim
P Poznamka k polozce:
Presny a bliz§i popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dievéna paluba
A% 2736,9 2 736,900
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:

SO04 - Drobné obgerstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny

Urovers 3:

01 - Hlavni stavebni apravy

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 4 548 147,23
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 4 548 147,23 21,00% 955 110,92
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 5503 258,15

Strana 119 z 194



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO04 - Drobné ob&erstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny
Uroven 3:
01 - Hlavni stavebni apravy

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kod dilu - Popis

Datum: 02.09.2025

Projektant: Land05 s.r.o.
Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem 4 548 147,23
HSV - Prace a dodavky HSV 1184 952,68
1 - Zemni prace 73 967,10

2 - Zakladani 204 961,71

3 - Svislé a kompletni konstrukce 307 671,44

4 - Vodorovné konstrukce 203 533,20

5 - Komunikace pozemni 254 178,30

6 - Upravy povrchd, podlahy a osazovani vyplni 37 439,87

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 39 957,99
998 - Pfesun hmot 63 243,07
PSV - Prace a dodavky PSV 3 363 194,55
711 - Izolace proti vodé, vihkosti a plynim 39 906,01
712 - Povlakové krytiny 84 558,90
713 - Izolace tepelné 175 194,10
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762 - Konstrukce tesafské 183 827,46
763 - Konstrukce suché vystavby 156 051,92
764 - Konstrukce klempifské vE€. pfesunu hmot 1277,41
766 - Konstrukce truhlarské vé&. presunu hmot 295 046,05
766.1 - Vyplné otvord v&. pfesunu hmot 738 922,00
766.10 - Typové vyrobky v€. M+D, pfesunu hmot 121 519,40
766.20 - Atypické vyrobky v¢. M+D, pfesunu hmot 106 090,00
767 - Konstrukce zamecnické v€. pfesunu hmot 999 546,77
771 - Podlahy z dlazdic 116 906,46
781 - Dokonc¢ovaci prace - obklady 234 289,03
783 - Dokon&ovaci prace - natéry 4 251,26
784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety 544458
786 - Dokonc&ovaci prace - Calounické upravy 100 363,20
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO04 - Drobné ob&erstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny
Uroven 3:
01 - Hlavni stavebni apravy

Misto: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 4 548 147,23
p HSV Prace a dodavky HSV 1184 952,68
D 1 Zemni prace 73 967,10
‘ 1 ‘ K ‘121 151105 Sejmuti ornice strojné pfi souvislé plose do 100 m2, tl. vrstvy pfes 250 do 300 mm m2 157,250 78,80 12 391,30
PP Sejmuti ornice strojné pfi souvislé plose do 100 m2, tl. vrstvy pfes 250 do 300 mm
A% ornice
A% 18,5*8,5 157,250
wW Soucet 157,250
5 | K 131251102 I-!IE)_ubenl qezapagenychvjam a zarezl strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy m3 27,874 477,00 13 295.90
tézitelnosti | skupiny 3 pfes 20 do 50 m3
PP Hloubeni nezapaZenych jam a zafezl strojné s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 pres 20
do 50 m3
A% podornici od -0,3 na spodni hranu podsypu
A% 10,52*5,52*0,48 27,874
A% Soucet 27,874
3 K 132251101 HIou.bevmvr]ezavpve.\zenych ryh S|rky do 800 mm strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v m3 17.223 1120,00 19 289.76
horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 do 20 m3
PP Hloubeni nezapazenych ryh $itky do 800 mm strojné s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy t&zitelnosti | skupiny 3
do 20 m3
A% podornici
A% lezata kanalizace
A% (8,0+2,35+1,56+2,47+0,8+0,45+0,56)*0,6*0,6 5,828
A% lezaty vodovod
A% (6,0+1,7+5,15+3,3+1,2)*0,6*0,6 6,246
A% patky
A% 0,5*0,5*0,5*17 2,125
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% pasy
wW 25,2*0,8%0,15 3,024
\\% Soucet 17,223
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni
4 K /162351103 vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pres 50 do m3 184,544 89,30 16 479,78
500 m
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZzeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
A% tam a zpét
A% ornici
wW 157,25*0,3*2 94,350
A% podornici
wW (27,874+17,223)*2 90,194
\\% Soucet 184,544
5 K 167151111 Nakl.éldéj\i, slflédéni a .pl“'eklédénl' neuvlehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pfes 100 m3, z m3 184,544 55,80 10 297,56
hornin tfidy tézitelnosti |, skupiny 1 az 3
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pres 100 m3, z hornin tfidy tézitelnosti I,
skupiny 1 az 3
A% tam a zpét
A% ornici
wW 157,25*0,3*2 94,350
A% podornici
wW (27,874+17,223)*2 90,194
\\% Soucet 184,544
6 K 174151101 Zasyp sypaningu zﬂjakév-koliv hornin}/ strojné s ulozenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh m3 13.917 159,00 2212,80
nebo kolem objektl v t&chto vykopavkach
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objektu v téchto
vykopavkach
A% okolo objektu
% 28,4*0,1 2,840
A% lezata kanalizace - predpoklad
% 12,0*0,6*0,7 5,040
A% leZata kanalizace
W (8,0+2,35+1,56+2,47+0,8+0,45+0,56)*0,6*0,3 2,914
A% lezaty vodovod
W (6,0+1,7+5,15+3,3+1,2)*0,6*0,3 3,123
wW Soucet 13,917
D 2 Zakladani 204 961,71
7 K 218111121 Odvétrani radonu vodorovné kladené do Stérkového podsypu sbérné z plastovych trubek, vnitfni primér pres 80 m 17,000 413,00 7 021,00
do 110 mm
PP Odvétrani radonu vodorovné kladené do $térkového podsypu sbérné z plastovych trubek, vnitini primér pres 80 do 110 mm
\\% 17,0 17,000
\\% Soucet 17,000
8 K 218121113 Odvétrani radonu svislé z plastovych trubek, vnitfni pramér pres 125 do 160 mm Com 1,500 736,00 1104,00
PP QOdvétrani radonu svislé z plastovych trubek, vnitini primér pfes 125 do 160 mm
A% predpoklad 1,5m potrubi
% 1,5 1,500
wW Soucet 1,500
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9 K 271532212 Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutnénim a urovnanim povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 5,016 2 470,00 12 389,52

PP Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutnénim a urovnanim povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
A% 33,44%0,15 5,016
wW Soucet 5,016

‘ 10 ‘ K ‘273313611 Zaklady z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokladaného tf. C 16/20 m3 4,832‘ 4 150,00 20 052,80
PP Zaklady z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokladaného tf. C 16/20
A% podklad deska 50mm
A% 44,16%0,05 2,208
A% podkladni deska 100mm
A% 26,24*0,1 2,624
A% Soucet 4,832

‘ 11 K 273321511 Zaklady z betonu Zelezového (bez vyztuze) desky z betonu bez zvlastnich narokl na prostfedi tf. C 25/30 m3 11,040 4 530,00 50 011 ,20‘
PP Zaklady z betonu Zelezového (bez vyztuze) desky z betonu bez zvlastnich narokl na prostredi tf. C 25/30
A% otvory do plochy 0,25m2 nejsou feSeny
A% 44,16%0,25 11,040
'A% Soucet 11,040

12 K 273351121 Bednani zaklad desek zfizeni m2 8,520 692,00 589584
PP Bednéni zakladu desek zfizeni
A% 28,4%0,3 8,520
Y% Soucet 8,520

13 K 273351122 Bednéni zakladu desek odstrangni m2 8,520 146,00 1243,92
PP Bednéni zakladu desek odstranéni

14 K 273361821 Vyztuz zakladu desek z betonaiské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0519 56 700,00 29 427,30
PP Vyztuz zakladl desek z betonafské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
v dle statika
wW RK_DPS_D.4.2.V01_ZD_vyztuz
A% 519,3*0,001 0,519
wW Soucet 0,519

15 K 273362021 Vyztuz zaklada desek ze svafovanych siti z dratd typu KARI t 0778 38 800,00 30 186,40
PP Vyztuz zakladl desek ze svafovanych siti z drati typu KARI
A% dle statika
wW RK_DPS_D.4.2.V01_ZD_vyztuz
A% 777,6*0,001 0,778
wW Soucet 0,778

\ 16 \ K ‘274313811 ‘Zéklady 2 betonu prostého pasy betonu kamenem neprokladaného tf. C 25/30 m3 5,922\ 4 490,00\ 26 589,78‘
PP Zaklady z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokladaného tf. C 25/30
A% 25,2*0,235"plocha" 5,922
Y% Soucet 5,922

\ 17 \ K \274351 121 ‘Bednéni z4kladd pasti rovné zfizeni m2 11,076‘ 421 ,oo\ 4 663,00‘
PP Bednéni zakladi pasd rovné zfizeni
A% pouze vnéjéi plocha
A% 28,4*0,39 11,076
v Soucet 11,076

18 K 274351122 ‘Bednéni zakladi past rovné odstrangni m2 11,076 82,20 910,45,
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PP Bednéni zakladl pasl rovné odstranéni
19 K 275313811 Zaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokladaného . C 25/30 m3 2,550 4 490,00 1144950
PP Zaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokladaného tf. C 25/30
A% vylito rovnou do vykopu bez bednéni
A% 0,5*0,5%0,6*17 2,550
wW Soucet 2,550
20 K 27999 150 Qstatnl systevmc’nve' a souvisejici .Ifonstrukce a pr?ce ZvajIStUJICI kompletnost statického dila (syst. t&snici profily, kpl 1,000 4017,00 4017,00
listy do bednéni, dilatace, apod. jinde neuvedené) - pfedpoklad
PP Ostatni systémové a souvisejici konstrukce a prace zajistujici kompletnost statického dila (syst. tésnici profily, listy do bednéni, dilatace, apod.
jinde neuvedené) - pfedpoklad
A% 1 1,000
wW Soucet 1,000
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 307 671,44
21 K 311321814 lz\l;/(;éakladove zdi z betonu Zelezového (bez vyztuze) nosné pohledového (v pfirodni barvé drti a pfisad) tf. C m3 13,638 5 060,00 69 008,28
PP Nadzakladové zdi z betonu Zelezového (bez vyztuze) nosné pohledového (v pfirodni barvé drti a pfisad) tf. C 25/30
A% 28,4*3,35%0,2 19,028
A% -(4,75*2,93+2,2*2,93+0,9*0,9+0,93*0,93+1,05*2,305*2)*0,2 -5,376
A% -(0,0122*2+0,02+0,0176+0,0078)*0,2 -0,014
A% Soucet 13,638
‘ 22 ‘ K ‘31 1351121 Bednéni nadzakladovych zdi nosnych rovné oboustranné za kazdou stranu zfizeni m2 145,794‘ 580,00 84 560,52
PP Bednéni nadzakladovych zdi nosnych rovné oboustranné za kazdou stranu zfizeni
A% 28,4*3,35*2 190,280
A% -(4,75*2,93+2,2*2,93+0,9*0,9+0,93*0,93+1,05*2,305*2)*2 -53,758
A% (4,75+2,93+2,2+2,93+0,9+0,9+0,93+0,93+1,05*2+2,305*2)*2*0,2 9,272
A% Soucet 145,794
123 K 311351122 ‘Bednéni nadzakladovych zdi nosnych rovné oboustranné za kazdou stranu odstrangni m2 145,794 153,00 2230648
PP Bednéni nadzakladovych zdi nosnych rovné oboustranné za kazdou stranu odstranéni
24 K 311361.21 Vyztuz nosnych zdi a atiky betonafskou oceli 10 505 t 1,840 55 929,00 102 909,36
PP Vyztuz nosnych zdi a atiky betonafskou oceli 10 505
A% RK_DPS_D.4.2.V02_steny_vyztuz
A% 1840,0*0,001 1,840
A% Soucet 1,840
25 K 312351911 Bednani nadzakladovych zdi vipliovych Priplatek k cenam za pohledovy beton m2 11,699 238,00 278436
PP Bednéni nadzakladovych zdi vyplfiovych Pfiplatek k cenam za pohledovy beton
A% stény
A% 9,44*3,1 29,264
A% -(4,5%2,7+2,4*2,7+0,9*0,9) -19,440
A% (4,5+2,4+2,7*2+0,9+0,9*2)*0,125 1,875
A% Soucet 11,699
126 K 345321515 Zidky atikove, poprsni, schodistové a zabradelni z betonu Zelezového bez vyztuze . C 25/30 m3 1,988 5 240,00 1041712
PP Zidky atikové, poprsni, schodistové a zabradelni z betonu Zelezového bez vyztuze tf. C 25/30
A% 28,4*0,2*0,35 1,988
A% Soucet 1,988
27 K 345351005 ‘Bednéni atikovych, poprsnich, schodistovych, zabradelnich zidek plnosténnych zfizeni m2 19,880 632,00 12564,16
PP Bednéni atikovych, poprsnich, schodisStovych, zabradelnich zidek plnosténnych zfizeni
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A% 28,4*2*0,35 19,880
wW Soucet 19,880
‘ 28 ‘ K ‘345351006 Bednéni atikovych, poprsnich, schodiStovych, zabradelnich zidek plnosténnych odstranéni m2 ‘ 19,880‘ 157,00 3 121,16‘
PP Bednéni atikovych, poprsnich, schodiStovych, zabradelnich zidek plnosténnych odstranéni
D 4 Vodorovné konstrukce 203 533,20
20 K 411324444 Stropy zv_beto’nu zelezczvetlo (tv)ez vy.ztu%.e) pc'JhIedovehco vstropu deskovych, plochych stfech, desek balkonovych, m3 9,705 5 190,00 50 368,95
desek hfibovych stropd véetné hlavic hfibovych sloupt tf. C 25/30
Stropy z betonu Zelezového (bez vyztuze) pohledového stropl deskovych, plochych stfech, desek balkonovych, desek hfibovych stropl véetné
PP O A
hlavic hfibovych sloupu tf. C 25/30
A% 44,16%0,22 9,715
A% -0,25*0,175*0,22 -0,010
wW Soucet 9,705
‘ 30| K 411351011 Bednéni stropnich konstrukci - bez podpérné konstrukce desek tloustky stropni desky pfes 5 do 25 cm zfizeni m2 50,551 619,00 31 291,07
PP Bednéni stropnich konstrukci - bez podpérné konstrukce desek tloustky stropni desky pres 5 do 25 cm zfizeni
A% 44,16 44,160
A% 28,4*0,22 6,248
A% (0,25+0,175)*2*0,22 0,187
A% -0,25*0,175 -0,044
wW Soucet 50,551
31 K 411351012 Bednenlv sTropnlch konstrukci - bez podpérné konstrukce desek tloustky stropni desky pres 5 do 25 cm m2 50,551 154.00 778485
odstranéni
PP Bednéni stropnich konstrukci - bez podpérné konstrukce desek tloustky stropni desky pfes 5 do 25 cm odstranéni
30 K 411354313 Er?]d;?zrr:ﬂkonstrukce stropu - desek, kleneb a skofepin vySka podepfeni do 4 m tloustka stropu pres 15 do 25 m2 44.160 231,00 10 200,96
PP Podpérna konstrukce stropu - desek, kleneb a skofepin vySka podepfeni do 4 m tloustka stropu pfes 15 do 25 cm zfizeni
A% 44,16 44,160
Y% Soucet 44,160
33 K 411354314 Podpérna k9n§trukce stropu - desek, kleneb a skofepin vySka podepfeni do 4 m tloustka stropu pres 15 do 25 m2 44.160 71,70 3 166,27
cm odstranéni
PP Podpérna konstrukce stropu - desek, kleneb a skofepin vySka podepfeni do 4 m tloustka stropu pfes 15 do 25 cm odstranéni
‘ 34 ‘ K ‘41 1359111 Bednéni stropnich konstrukci - bez podpérné konstrukce Pfiplatek k cenam za pohledovy beton m2 ‘ 29,700 313,00 9 296,10‘
PP Bednéni stropnich konstrukci - bez podpérné konstrukce Pfiplatek k cenam za pohledovy beton
A% podhled
A% 21,3+3,5+1,6+1,7+1,6 29,700
A% Soucet 29,700
Vyztuz stropl prosté uloZzenych, vetknutych, spojitych, deskovych, tramovych (Zebrovych, kazetovych), s
35| K 411361821 keramickymi a jinymi vlozkami, konsolovych nebo balkonovych, hfibovych véetné hlavic hfibovych sloupa, t 1,590 57 500,00 91 425,00
plochych stfech a pro zavéSeni zelezobetonovych p
Vyztuz stropll prosté uloZenych, vetknutych, spojitych, deskovych, trdmovych (Zebrovych, kazetovych), s keramickymi a jinymi viozkami,
PP konsolovych nebo balkonovych, hfibovych véetné hlavic hfibovych sloupt, plochych stfech a pro zavéSeni Zelezobetonovych podhledu z
betonarské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
w RK_DPS_D.4.2.V03_Deska_1NP_vyztuz
A% 1590,0%0,001 1,590
wW Soucet 1,590
D 5 Komunikace pozemni 254 178,30
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136 K 591211111-1  Kladeni dlazby z kamennych odseki do loZe z kameniva téZeného t 40 mm m2 152,800 716,88 109 539,26
PP Kladeni dlazby z kamennych odsekl s provedenim loze do tl. 40 mm, s vyplnénim spar, s dvojim beranénim a se smetenim pfebyte¢ného
materialu na krajnici drobnych z kamene, do loZe z kameniva téZeného
A% "Nové konstrukce"
A% "Kamenné odseky tl. 80 mm do loze z HDK fr. 4/8 t1.40 mm véetné vysparovani a pfemlatovani”
wW "odecet dle REVIZE 01 — 07/2025" 152,8 152,800
W Soucet 152,800
‘ 37 ‘ M ‘58384661 -1 ‘nepravidelny kamen Sedookrova barva dlazba D 100-5600mm pram. tl 80mm - odseky m2 155,856 ‘ 928,03 144 639,04
PP nepravidelny kdmen Sedookrova barva dlazba D 100-500mm prim. tl 80mm - odseky
wW "odecet dle REVIZE 01 — 07/2025" 152,8*1,02 155,856
wW Soucet 155,856
D 6 Upravy povrcht, podlahy a osazovani vyplni 37 439,87
38 K 611111001 Ubrouseni vysotupku betonu po odbednéni neomitanych vnitfnich ploch ze spar bednicich desek do roviny m2 29,700 37,20 110484
povrchu stropu
PP Ubrouseni vystupku betonu po odbednéni neomitanych vnitfnich ploch ze spar bednicich desek do roviny povrchu stropt
A% podhled
wW 21,3+3,5+1,6+1,7+1,6 29,700
wW Soucet 29,700
39 K 612111001 Ubrouseni vvystupku betonu po odbednéni neomitanych vnitfnich ploch ze spar bednicich desek do roviny m2 11,699 29.80 348,63
povrchu stén
PP Ubrous$eni vystupk( betonu po odbednéni neomitanych vnitfnich ploch ze spar bednicich desek do roviny povrchu stén
A% stény
wW 9,44*3,1 29,264
wW -(4,5%2,7+2,4*2,7+0,9*0,9) -19,440
wW (4,5+2,4+2,7*2+0,9+0,9*2)*0,125 1,875
W Soucet 11,699
40 K 612321121 Omitka va’per;locementova vnitfnich ploch nanasena ruéné jednovrstva, tloustky do 10 mm hladka svislych m2 25,860 324,00 8 378,64
konstrukci stén
PP Omitka vapenocementova vnitinich ploch nanasena ru¢né jednovrstva, tloustky do 10 mm hladka svislych konstrukci stén
A% pod obklady na zb sténé
wW (1,2+1,9+2,15+1,925+0,9+0,9+1,8)*2,4 25,860
Y% Soucet 25,860
41 K 631362021 Vyztuz mazanin ze svafovanych siti z drat typu KARI t 0,113 38 800,00 4 384,40
PP Vyztuz mazanin ze svafovanych siti z dratd typu KARI
42 K 632451234 Potér cementovy samonivelacni lty tf. C 25, 1. pres 45 do 50 mm m2 37,400 490,00 18 326,00
PP Potér cementovy samonivelacni lity tf. C 25, tl. pfes 45 do 50 mm
43 K 632451292 Potervcementovy samonivelacni lity Pfiplatek k cenam za kazdych dalSich i zapo¢atych 5 mm tloustky pfes 50 m2 74,800 42,20 3 156,56
mm tf. C 25
PP Potér cementovy samonivelacni lity PFiplatek k cenam za kazdych dalSich i zapocatych 5 mm tloustky prfes 50 mm ti. C 25
44 K 634112113 O’bvvodova dilatace mezi sténou a mazaninou nebo potérem podlahovym paskem z pénového PE tl. do 10 mm, m 64,000 27.20 1740.80
vysky 80 mm
PP Obvodova dilatace mezi st€énou a mazaninou nebo potérem podlahovym paskem z pénového PE tl. do 10 mm, vySky 80 mm
wW 19,6+8,0+5,7+5,6+5,4+6,05+5,3+8,35 64,000
Y% Soucet 64,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 39 957,99
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45 K 949101112 Lvesenl pomocné pracovni pro objekty pozemnich staveb pro zatizeni do 150 kg/m2, o vySce leSefové podlahy m2 82,700 91,70 7 583,59
pres 1,9do 3,5m
PP LeSeni pomocné pracovni pro objekty pozemnich staveb pro zatizeni do 150 kg/m2, o vySce leSeriové podlahy pres 1,9 do 3,5 m
46 K 952901111 Vyc:lstve'nl budov nebo objektl pfed pfedanim do uzivani budov bytové nebo ob&anské vystavby, svétlé vySky m2 87.400 151,00 13 197,40
podlazi do4 m
PP Vy¢isténi budov nebo objektd pred pfedanim do uzZivani budov bytové nebo ob&anské vystavby, svétlé vysky podlazi do 4 m
47 | K 1952902.21 Pfipravu povrchu zameteni, o€isténi konstrukce stfeSni plochy pfed zapo€enim praci novych stfeSnich skladeb m2 50,000 5,63 281,50
PP PFipravu povrchu zameteni, o€isténi konstrukce stfesni plochy pfed zapocenim praci novych stfeSnich skladeb
A% 50,0 50,000
A% Soucet 50,000
48 K 953943211 ‘Osazovani drobnych kovovych predmétis kotvenych do stény hasiciho pristroje kus 1,000 214,00 214,00
PP Osazovani drobnych kovovych pfedmétl kotvenych do stény hasiciho pfistroje
49 M 44932114 PHP préskovy, hasici schopnost 21A/1138 kus 1,000 1120,00 112000
PP PHP praskovy, hasici schopnost 21A/113B
50 | K /990600100.1 Zednické vypomoce jinde neuvedené a jiné doplnikové prace (realizovano a uctovano na pokyn investora a SD) hod 40,000 360,50 14 420,00
PP Zednické vypomoce jinde neuvedené a jiné doplrikové prace (realizovano a uctovano na pokyn investora a SD)
A% 40,0 40,000
'A% Soucet 40,000
51 K 99810212 E:\?'leedenl a dodavka detailu okolo stfesni vpusti na stfeSe v&. napojeni na hydroizolace, systémovych detaill a soub 1,000 566,50 566,50
PP Provedeni a dodavka detailu okolo stfeSni vpusti na stfeSe v€. napojeni na hydroizolace, systémovych detailt a prvkd
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZzce: RK_DPS_D.4.1.403_Detail vtok
A% 1 1,000
A% Soucet 1,000
‘ 52 ‘ K ‘99910.1 18 Montaz a dodavka ostatni konstrukci a vystraznych bezpe&nostnich tabulek die PBR soub 1,000 2 575,00 2 575,00
PP Montaz a dodavka ostatni konstrukci a vystraznych bezpeé&nostnich tabulek dle PBR
A% 1 1,000
A% Soucet 1,000
D 998 Pfesun hmot 63 243,07
53 K 998011001 Rresun hmf)t pro budovy ob¢anské vystavby, b}/dlenrl, vyrobu a sluzby s nosn(?u svislou kon§tvruk0| zdénou z t 146,396 432,00 63 243,07
cihel, tvarnic nebo kamene vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m zakladni pro budovy vySky do 6 m
PP PFesun hmot pro budovy ob&anské vystavby, bydleni, vyrobu a sluzby s nosnou svislou konstrukci zdénou z cihel, tvarnic nebo kamene
vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m zakladni pro budovy vysky do 6 m
p PSV Prace a dodavky PSV 3 363 194,55
D 711 Izolace proti vodé, vihkosti a plynim 39 906,01
54 K |711111001 Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na ploSe vodorovné V natérem penetraCnim m2 44,160 13,80 609,41
PP Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natéradly a tmely za studena na ploSe vodorovné V natérem penetracnim
A% 44,16 44,160
wW Mezisoucet 44,160
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A% Soucet 44,160
55| K |711112001 Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na ploSe svislé S natérem penetracnim m2 24,140 29,80 719,37
PP Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natéradly a tmely za studena na ploSe svislé S natérem penetracnim
A% 28,4*0,85 24,140
A% Mezisoucet 24,140
A% Soucet 24,140
56 M 11163153 emulze asfaltové penetracni litr 27,320 67,80 1852,30
PP emulze asfaltova penetracni
A% predpoklad 0,4 I/m2
A% (44,16+24,14)*0,4 27,320
Y% Soucet 27,320
‘ 57 ‘ K ‘71 1141559 ‘Provedem’ izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim NAIP na ploSe vodorovné V m2 44,160‘ 141 ,OO‘ 6 226,56‘
PP Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pasy pfitavenim NAIP na ploSe vodorovné V
‘ 58 ‘ K ‘71 1142559 ‘Provedem’ izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim NAIP na ploSe svislé S m2 24,140‘ 162,00‘ 3 910,68‘
PP Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pasy pfitavenim NAIP na plo$e svislé S
59 M 62853004 pas asfaltoyy na'tavnjelr,)y modifikovany SBS’ s vioZkou ze sklenéné tkaniny a spalitelnou PE f6lii nebo m2 80,921 222,00 17 964,46
Jjemnozrnnym mineralnim posypem na hornim povrchu tl 4,0mm
PP pas asfaltovy natavitelny modifikovany SBS s vlozkou ze sklenéné tkaniny a spalitelnou PE folii nebo jemnozrnnym mineralnim posypem na
hornim povrchu tl 4,0mm
‘ 60 ‘ K ‘71 1491172 ‘Provedem’ doplnku izolace proti vodé textilii na ploSe vodorovné V vrstva ochranna m2 35,930‘ 68,50‘ 2 461,21 ‘
PP Provedeni doplrik( izolace proti vodé textilii na ploSe vodorovné V vrstva ochranna
A% 26,24 26,240
A% 22,8%0,425 9,690
A% Soucet 35,930
61 M 69311082 geotextilie netkana separacni, ochranné, filtrani, drendzni PP 500g/m2 m2 37,727, 59,40 2240,98
PP geotextilie netkana separacni, ochranna, filtracni, drenazni PP 500g/m2
Y% 35,93*1,05 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 37,727
wW Soucet 37,727
162 K 711491272 ‘Provedeni doplki izolace proti vodé textiii na plose svislé S vrstva ochranna m2 6,930, 120,00 831,60
PP Provedeni doplrikl izolace proti vodé textilii na ploSe svislé S vrstva ochranna
W v misto ovoru
A% (1,05*2+4,9*2,4)*0,5 6,930
wW Soucet 6,930
‘ 63 ‘ M ‘69311 068 ‘geotextilie netkana separacni, ochranna, filtracni, drenazni PP 300g/m2 m2 8,073 ‘ 33,40‘ 269,64 ‘
PP geotextilie netkana separacni, ochranna, filtracni, drenazni PP 300g/m2
v v misto ovoru
A% (1,05*2+4,9*2,4)*0,5*1,165 8,073
wW Soucet 8,073
64 K 711492383 ProYedenl dvvoute_ho' hydr0|zolaliszn!ho syvstemu pro izolaci spodni stavby proti povrchové a podpovrchové tlakové m2 6,930 99,60 690,23
vodé na plose svislé S z drenazni rohoze
PP Provedeni dvojitého hydroizola¢niho systému pro izolaci spodni stavby proti povrchové a podpovrchové tlakové vodé na plose svislé S z
drenazni rohoze
W v misto ovoru
A% (1,05*2+4,9*2,4)*0,5 6,930
wW Soucet 6,930
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\ 65 \ M ‘69331044 rohoz drenézni PE nelaminované 900g/m2 m2 \ 7,623 190,00 144837
PP rohoz drenazni PE nelaminovana 900g/m2
A% v misto ovoru
wW (1,05*2+4,9*2,4)*0,5*1,1 7,623
wW Soucet 7,623
66 K 998711101 Pfesun hrpot pro |zc'JIace'prot| vodeé, vlhkos’tl a pl){num _stanoven’yvz hmotnosti pfesunovaného materialu ¢ 0,520 1310,00 681,20
vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m zakladni v objektech vysky do 6 m
Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim stanoveny z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m
PP . PR e
zakladni v objektech vySky do 6 m
D 712 Povlakové krytiny 84 558,90
67 K 712311101 Provedeni p0\’/lakove krytiny stfech plochych do 10° natéradly a tmely za studena natérem lakem penetracnim m2 53,580 16,60 889,43
nebo asfaltovym
PP Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10° natéradly a tmely za studena natérem lakem penetraénim nebo asfaltovym
wW RO1
wW 44,2 44,200
wW 26,8*0,35"vytaZeni na atiku" 9,380
wW Mezisoucet 53,580
wW Soucet 53,580
68 M 11163153 emulze asfaltové penetracni litr 18,906 67,80 1281,83
PP emulze asfaltova penetracni
A% predpoklad 0,4 I/m2
wW 47,264*0,4 18,906
wW Soucet 18,906
‘ 69 ‘ K ‘712341559 ‘Provedem’ povlakové krytiny stfech plochych do 10° pasy pfitavenim NAIP v piné ploSe m2 53,580‘ 143,00‘ 7 661,94‘
PP Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10° pasy pfitavenim NAIP v plné plose
70 M 62853004 pas asfaltoyy na'tavnjelr,)y modifikovany SBS’ s vioZkou ze sklenéné tkaniny a spalitelnou PE f6lii nebo m2 62,421 222,00 13 857,46
Jjemnozrnnym mineralnim posypem na hornim povrchu tl 4,0mm
PP pas asfaltovy natavitelny modifikovany SBS s vlozkou ze sklenéné tkaniny a spalitelnou PE folii nebo jemnozrnnym mineralnim posypem na
hornim povrchu tl 4,0mm
‘ 71 ‘ K ‘712361701 ‘Provedem’ povlakové krytiny stfech plochych do 10° félii poloZzenou volné s pfilepenim spoju m2 84,824 84,20 7 142,18‘
PP Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10° félii poloZzenou volné s pfilepenim spoji
72 | M 28343012 félie hydroizolacni stfesni mPVC ur¢ena ke stabilizaci pritizenim a do vegetacnich strech tl 1,5mm m2 98,820 295,00 29 151,90
PP félie hydroizola¢ni stfeSni mPVC uréena ke stabilizaci pfitizenim a do vegetacnich stfech tl 1,5mm
73| K [7123633.9 Povlakové krytiny stfech plochych do 10° z tvarovanych poplastovanych list pro mPVC zavétrna lista r§ 320 mm m 30,000 347,11 10 413,30
PP Povlakové krytiny stfech plochych do 10° z tvarovanych poplastovanych li§t pro mPVC zavétrna lista r§ 320 mm
wW kv02
wW 30,0 30,000
W Soucet 30,000
74 K 712363352 I:g(\)/liqkrzve krytiny stfech plochych do 10° z tvarovanych poplastovanych list pro mPVC vnitfni koutova lista r§ m 27,000 205,00 5 535,00
PP Povlakové krytiny stfech plochych do 10° z tvarovanych poplastovanych list pro mPVC vnitfni koutova lista r§ 100 mm
wW kv03
wW 27,0 27,000
Y% Soucet 27,000
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75| K 712391171 Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10° -ostatni prace provedeni vrstvy textilni podkladni m2 54,824 56,00 3070,14
PP Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10° -ostatni prace provedeni vrstvy textilni podkladni
A% RO1
A% 50,0 50,000
wW 26,8*0,18"vytazeni na atiku" 4,824
A% Mezisoucet 54,824
'A% Soucet 54,824
‘ 76 ‘ M ‘69311 068 ‘geotextilie netkana separacni, ochranna, filtracni, drenazni PP 300g/m2 m2 63,048‘ 33,40 2 105,80
PP geotextilie netkana separacni, ochranna, filtracni, drenazni PP 300g/m2
77 K 712998202 Provedeni povvylakove krytiny stfech - ostatni prace montaz odvodrovaciho prvku nouzového atikového pfepadu Kus 1,000 868,00 868,00
z PVC na deStovou vodu DN 125
PP Provedeni povlakové krytiny stfech - ostatni prace montaz odvodrfiovaciho prvku nouzového atikového prepadu z PVC na destovou vodu DN
125
78 | M 56231128 pojistny pfepad ploché stfechy s manzetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125 kus 1,000 1710,00 1710,00
PP pojistny prepad ploché stiechy s manzetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125
79 K 998712101 Pres’un hmot pro povlelzkove !(rytlny stanove'rly z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna dopravni ¢ 0,692 1 260,00 871,92
vzdalenost do 50 m zakladni v objektech vysky do 6 m
PP PFesun hmot pro povlakové krytiny stanoveny z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m zakladni v
objektech vysky do 6 m
D 713 Izolace tepelné 175 194,10
80 K 713121111 Monsa.z tepelné |'zo|ace podlah rohozemi, pasy, deskami, dilci, bloky (izolacni material ve specifikaci) kladenymi m2 37.400 55,90 2 090,66
volné jednovrstva
PP Montaz tepelné izolace podlah rohoZemi, pasy, deskami, dilci, bloky (izolacni material ve specifikaci) kladenymi volné jednovrstva
A% F.01
A% 21,3+3,5+1,6+1,7+1,6+1,9+1,6+4,2 37,400
wW Mezisoucet 37,400
'A% Soucet 37,400
81 M 28375033 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokym zatizenim A=0,035 i 150mm m2 39,270 445,00 1747515
PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokym zatizenim A=0,035 tl 150mm
Montaz tepelné izolace stén rohozemi, pasy, deskami, dilci, bloky (izolaéni material ve specifikaci) lepenim
82 K |713131143 s . . m2 34,932 288,40 10 074,39
celoploSné s mechanickym kotvenim
PP Montaz tepelné izolace stén rohozemi, pasy, deskami, dilci, bloky (izolaéni material ve specifikaci) lepenim celoploSné s mechanickym kotvenim
A% sokl xps
A% 28,4*1,23 34,932
A% Soucet 34,932
183 M 28376426 deska XPS hrana polodrézkové a hladky povrch 300kPA A=0,035 tl 150mm m2 36,679 615,00 22557,59
PP deska XPS hrana polodrazkova a hladky povrch 300kPA A=0,035 tl 150mm
A% sokl xps
A% 28,4*1,23*1,05 36,679
Y% Soucet 36,679
84 K 713131151 Montaz teQeIne izolace stén rohozemi, pasy, deskami, dilci, bloky (izolacni material ve specifikaci) vlozenim m2 3,435 51,30 176,22
jednovrstvé
PP Montaz tepelné izolace stén rohozemi, pasy, deskami, dilci, bloky (izolaéni material ve specifikaci) vioZzenim jednovrstvé
A% detail nadprazi vyplné
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A% (0,9+0,93+4,95+2,4+1,05*2)*0,14 1,579
A% osténi vyplni
A% (1,05*2*2+2,7*2+0,9*2+0,93*2)*0,14 1,856
'A% Soucet 3,435
\ 85 \ M ‘63148100 ‘deska tepelné izolacni mineraini univerzaini A=0,038-0,039 t| 40mm m2 1,658 \ 72,80 \ 120,70 \
PP deska tepelné izolaéni mineraini univerzalni A=0,038-0,039 tl 40mm
A% detail nadprazi vyplné
A% (0,9+0,93+4,95+2,4+1,05*2)*0,14*1,05 1,658
wW Soucet 1,658
86 M 631481.1 deska tepelné izolani mineraini univerzéini A=0,038-0,039 tl 20mm m2 1,949 71,28 138,92
PP deska tepelné izolaéni mineralni univerzalni A=0,038-0,039 tl 20mm
A% osténi vyplni
A% (1,05*2*2+2,7*2+0,9*2+0,93*2)*0,14*1,05 1,949
'A% Soucet 1,949
87 K 713132331 Monta? tepelné izolace stén do rostu dvousmémého vysky do 6 m m2 71,724 192,00 1377101
PP Montaz tepelné izolace stén do ro$tu dvousmérného vysky do 6 m
A% 28,4*3,47 98,548
A% -(4,75*2,93+2,2*2,93+0,9*0,9+0,9*0,9+1,05*2,305*2) -26,824
A% Soucet 71,724
88 M 63148163 deska tepelné izolacni mineraini provétravanych faséd A=0,034-0,035 tl 140mm m2 83,909 458,00 38430,32
PP deska tepelné izolani mineraini provétravanych fasad A=0,034-0,035 tl 140mm
A% 79,913*1,05 83,909
A% Soucet 83,909
89 K 713141131 Mgntaz t'ep_elne izolace gtrech ploclhych rohozemi, pasy, deskami, dilci, bloky (izolacni material ve specifikaci) m2 38,600 182,00 7 025,20
prilepenymi za studena jednovrstva zplna
PP Montaz tepelné izolace stfech plochych rohoZemi, pasy, deskami, dilci, bloky (izolacni material ve specifikaci) pfilepenymi za studena
jednovrstva zplna
A% 38,6 38,600
A% Soucet 38,600
190 M 28375993 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokym zatizenim A=0,035 tl 200mm m2 40,530 594,00 2407482
PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokym zatizenim A=0,035 tl 200mm
A% 38,6%1,05 40,530
A% Soucet 40,530
91 K 713141331 Monta? tepelné izolace stfech plochych spadovymi kliny v plose pfilepenymi za studena zpina m2 38,600 250,00 9650,00
PP Montaz tepelné izolace stfech plochych spadovymi kliny v ploSe pfilepenymi za studena zplna
A% 38,6 38,600
A% Soucet 38,600
192 M 28376142 Kiin izolacni spéd do 5% EPS 150 m3 3242 3070,00 9952,94
PP klin izolaéni spad do 5% EPS 150
A% 38,6%(0,03+0,13)/2*1,05 3,242
A% Soucet 3,242
93 K 713191233 Montvaz tepelnevlzolavce stavlebnlch. !(onstrukm - doplriiky a konstrukéni soucasti stén a sloupl prekryti folii m2 89,842 58,80 5 282,71
poloZenou volné s prelepenim spoju
PP Montaz tepelné izolace stavebnich konstrukci - dopliiky a konstrukéni souc¢asti stén a sloupli prekryti folii poloZenou volné s pfelepenim spoju
A% 28,4*3,9 110,760
A% -(4,75*2,93+2,2*2,93+0,9*0,9+0,9*0,9+1,05*2,305*2) -26,824
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A% osténi a nadprazi
A% (4,75+2,2+2,93*2+0,9*3*2+1,05"2+2,305*2*2)*0,2 5,906
A% Soucet 89,842
94 | M DEK.2600201111 DEKTEN FASSADE Il (76m2/bal.) m2 109,697 109,55 12 017,31
PP DEKTEN FASSADE Il (75m2/bal.)
A% 89,842%1,221 109,697
wW Mezisoucet 109,697
W Soucet 109,697
95 K 998713101 Pres’un hmot pro |zolact?lt’epelne star?oveny z hmotnostl pvresunovaneho materialu vodorovna dopravni t 1,592 148000 2 356,16
vzdalenost do 50 m s uzitim mechanizace v objektech vysSky do 6 m
PP Pfesun hmot pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m s uzitim
mechanizace v objektech vysky do 6 m
D 762 Konstrukce tesarské 183 827,46
‘ 96 K 762951002 Montaz terasy podkladniho rostu, z profil dfevénych, osové vzdalenosti podpér pres 300 do 420 mm m2 50,000 199,00 9 950,00
PP Montaz terasy podkladniho rostu, z profili dfevénych, osové vzdalenosti podpér pfes 300 do 420 mm
A% 50,0 50,000
wW Soucet 50,000
‘ 97 ‘ M ‘61 198.44 podkladni terasovy hranol, 70 x 50 mm v¢. pripadné impregnace m 150,000 ‘ 163,47 23 020,50
PP podkladni terasovy hranol, 70 x 50 mm v¢&. pfipadné impregnace
A% predpoklad 3m na m2
A% 50,0*3 150,000
A% Soucet 150,000
98 K 76295112 II?ér;gl:tek k montazi podkladniho rostu terasy za vySkové vyrovnani rostu ter¢i do 105 mm s plastovou distan¢ni m 150,000 389,34 58 401,00
PP Priplatek k montazi podkladniho rostu terasy za vySkové vyrovnani rostu ter¢i do 105 mm s plastovou distanéni listou
99 K 762952003 Montaz tera.sy na’slapvne vrstvy z prkve'p z d[evm velmi mékkych nebo mékkych, s brousenim, bez povrchové m2 50,000 357,00 17 850,00
Upravy, spojovanych Sroubovanim, Sitky pfes 120 do 135 mm
PP Montaz terasy naslapné vrstvy z prken z dfevin velmi mékkych nebo mékkych, s brousenim, bez povrchové Upravy, spojovanych Sroubovanim,
Sitky pfes 120 do 135 mm
A% 50,0 50,000
A% Soucet 50,000
100 M 61198125 profil terasovy drevény modfin § 140mm tl 25mm ve. distancni listy m2 54,000 1090,00 58 860,00
PP profil terasovy dievény modfin § 140mm tl 25mm v¢. distanéni listy
wW 50%1,08 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 54,000
A% Soucet 54,000
101 K 762953002 Monta? terasy natér drevénych teras olejem, véetng ogisténi dvojnasobné m2 100,000 133,00 13 300,00
PP Montaz terasy natér dfevénych teras olejem, v¢etné ocisténi dvojnasobné
A% z obou stran
A% 50,02 100,000
W Soucet 100,000
102 K 998762101 Pres’un hmot pro kons'trukce’ tesarske stan(')yeny z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna dopravni t 1199 2 040,00 2 445,96
vzdalenost do 50 m zakladni v objektech vysky do 6 m
PP Presun hmot pro konstrukce tesarské stanoveny z hmotnosti pfesunovaného materidlu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m zakladni v

objektech vySky do 6 m
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D 763 Konstrukce suché vystavby 156 051,92
Pricka ze sadrokartonovych desek s nosnou konstrukci z jednoduchych ocelovych profilll UW, CW dvojité
103 K |763111431 oplasténa deskami impregnovanymi H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, pfi¢ka tl. 100 mm, profil 50, s izolaci, Rw do 51 m2 38,001 1 740,00 66 121,74
dB
PP PFiCka ze sadrokartonovych desek s nosnou konstrukci z jednoduchych ocelovych profild UW, CW dvojité oplasténa deskami impregnovanymi
H2tl. 2 x 12,5 mm EI 60, pficka tl. 100 mm, profil 50, s izolaci, Rw do 51 dB
P Poznamka k polozce:
Poznamka k poloZce: vé. bandaZovani a pretmeleni, nutno vkladat vyztuzné profily, zejména v rozich konstrukci
A% (1,3+4,9+1,75+1,8+2,2)*3,18 38,001
wW Soucet 38,001
PrFicka ze sadrokartonovych desek s nosnou konstrukci z jednoduchych ocelovych profill UW, CW dvojité
104 K 763111437 oplasténa deskami impregnovanymi H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, pfi¢ka tl. 150 mm, profil 100, s izolaci, Rw do 56 m2 16,298 1770,00 28 847,46
dB
PP PFicka ze sadrokartonovych desek s nosnou konstrukci z jednoduchych ocelovych profild UW, CW dvojité oplasténa deskami impregnovanymi
H2tl. 2 x 12,5 mm EI 60, pficka tl. 150 mm, profil 100, s izolaci, Rw do 56 dB
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: vé. bandazZovani a pfetmeleni, nutno vkladat vyztuzné profily, zejména v rozich konstrukci
w (4,2+0,925)*3,18 16,298
wW Soucet 16,298
PFicka ze sadrokartonovych desek ostatni konstrukce a prace na pfickach ze sadrokartonovych desek zakladni
105 K 763111717 S sadr yen <t P P y m2 57,511 75,00 431333
penetracni natér (oboustranny)
PP PFicka ze sadrokartonovych desek ostatni konstrukce a prace na pfickach ze sadrokartonovych desek zakladni penetracni natér (oboustranny)
w 38,001+16,298+3,212 57,511
wW Soucet 57,511
Pricka instala¢ni ze sadrokartonovych desek s nosnou konstrukci ze zdvojenych ocelovych profild UW, CW s
106 K |763113341 mezerou, CW profily navzajem spojeny paskem sadry dvojité oplasténa deskami impregnovanymi H2 tl. 2 x 12,5 m2 3,212 2 110,00 6 777,32
mm s izolaci, El 60, Rw do 54 dB, pficka tl
PFicka instalacni ze sadrokartonovych desek s nosnou konstrukci ze zdvojenych ocelovych profild UW, CW s mezerou, CW profily navzajem
PP spojeny paskem sadry dvojité oplasténa deskamiimpregnovanymi H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolaci, El 60, Rw do 54 dB, pfi¢ka tl. 155 - 650 mm,
profil 50
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: vé. bandazZovani a pfetmeleni, nutno vkladat vyztuzné profily, zejména v rozich konstrukci
v 1,01*3,18 3,212
A% Soucet 3,212
Sténa predsazena ze sadrokartonovych desek s nosnou konstrukci z ocelovych profild CW, UW dvojité
107 K 763121466 oplasténa deskami protipozarnimi impregnovanymi DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolaci, El 45, sténa tl. 100 mm, m2 3,657 1 300,00 4754,10
profil 75
PP Sténa predsazena ze sadrokartonovych desek s nosnou konstrukci z ocelovych profili CW, UW dvojité oplasténa deskami protipozarnimi
impregnovanymi DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolaci, El 45, sténa tl. 100 mm, profil 75
P Poznamka k polozce:
Poznamka k poloZce: vé. bandaZovani a pretmeleni, nutno vkladat vyztuzné profily, zejména v rozich konstrukci
A% (0,65+0,5)*3,18 3,657
Y% Soucet 3,657
Sténa predsazena ze sadrokartonovych desek s nosnou konstrukci z ocelovych profild CW, UW dvojité
108 K |763121.7 oplasténa deskami protipozarnimi impregnovanymi DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolaci, El 45, sténa tl. 125 mm, m2 2,544 1 320,00 3 358,08
profil 100
PP Sténa prfedsazena ze sadrokartonovych desek s nosnou konstrukci z ocelovych profild CW, UW dvojité oplasténa deskami protipozarnimi

impregnovanymi DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolaci, El 45, sténa tl. 125 mm, profil 100
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p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: vé. bandazZovani a pfetmeleni, nutno vkladat vyztuzné profily, zejména v rozich konstrukci
v 0,8%3,18 2,544
A% Soucet 2,544
109 K 763121714 SFena predsazgna ze sadr(?kartor'lovych dt?se’zk 9svtatn| konstrukce a prace na predsazenych sténach ze m2 6,201 37,50 232,54
sadrokartonovych desek zakladni penetracni natér
PP Sténa predsazena ze sadrokartonovych desek ostatni konstrukce a prace na pfedsazenych sténach ze sadrokartonovych desek zakladni
penetracni natér
v 3,657+2,544 6,201
A% Soucet 6,201
110 K 763131451 _Podhledvze safjvrovkartonovych desek dvouvrstva zavéSena spodni !(onstrukce z ocelovych profild CD, UD m2 7.700 961,00 739970
jednoduse oplasténa deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace
PP Podhled ze sadrokartonovych desek dvouvrstva zavésena spodni konstrukce z ocelovych profild CD, UD jednodu$e oplasténa deskou
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace
Poznamka k polozce:
p Poznamka k polozce: Dodavka véetné nosné systémové konstrukce Rigips — kéd PK 21, lemovani a ukoncujicich systémovych list u svislych
konstrukci. povrchové upraveny dle technologickych predpist vyrobce, bude provedeno bandéaZovani a pfetmeleni, nutno vkladat vyztuzné
profily, zejména v rozich konstrukci
A% Co1
v 1,9+1,6+4,2 7,700
wW Soucet 7,700
111 K 763131714 P’odhled’ ze sadrcika'\rtqn?vych desek ostatni prace a konstrukce na podhledech ze sadrokartonovych desek m2 7.700 42,50 327,25
zakladni penetraéni natér
PP Podhled ze sadrokartonovych desek ostatni prace a konstrukce na podhledech ze sadrokartonovych desek zakladni penetracni natér
v 7,7 7,700
wW Soucet 7,700
112 K 763172354 Montaz dvifek pro konstrukce ze sadrokartonovych desek reviznich jednoplastovych pro podhledy velikost ($xv) kus 1,000 616,00 616,00
500 x 500 mm
PP Montaz dvifek pro konstrukce ze sadrokartonovych desek reviznich jednoplastovych pro podhledy velikost (§xv) 500 x 500 mm
113 M 59030713 dvitka revizni jednokiidlé s automatickym zémkem 500x500mm kus 1,000 1050,00 1050,00
PP dvifka revizni jednokfidla s automatickym zamkem 500x500mm
114 K 763172355 Montaz dvifek pro konstrukce ze sadrokartonovych desek reviznich jednoplastovych pro podhledy velikost ($xv) Kus 1,000 616,00 616,00
600 x 600 mm
PP Montaz dvifek pro konstrukce ze sadrokartonovych desek reviznich jednoplastovych pro podhledy velikost (§xv) 600 x 600 mm
115 M 59030714 dvitka revizni jednokiidlé s automatickym zémkem 600x600mm kus 1,000 1160,00 1160,00
PP dvirka revizni jednokfidla s automatickym zamkem 600x600mm
‘ 116 K |763173111 Montaz nosi¢u zafizovacich predmétl pro konstrukce ze sadrokartonovych desek uchytu pro umyvadio kus 3,000 1 210,00 3 630,00
PP Montéz nosi¢u zafizovacich pfedmétd pro konstrukce ze sadrokartonovych desek uchytu pro umyvadio
‘ 11 7‘ M ‘59030729 ‘konstrukce pro uchyceni umyvadla s nasténnymi bateriemi osova rozte¢ CW profilt 450-625mm kus 3,000 ‘ 1210,00 ‘ 3 630,00 ‘
PP konstrukce pro uchyceni umyvadla s nasténnymi bateriemi osova rozte¢ CW profilil 450-625mm
‘ 1 18‘ K ‘7631731 13 ‘Montéi nosi¢u zafizovacich pfedmétl pro konstrukce ze sadrokartonovych desek uchytu pro WC kus 4,000‘ 936,00‘ 3 744,00‘
PP Montaz nosi¢u zafizovacich pfedmétd pro konstrukce ze sadrokartonovych desek uchytu pro WC
\119\ M \59030731 ‘konstrukce pro uchyceni WC osova rozte& CW profilii 450-625mm kus 4,000 \ 3 140,00 \ 12 560,00 \
PP konstrukce pro uchyceni WC osova rozte¢ CW profili 450-625mm
‘ 120‘ K ‘763173132 ‘Montéi nosi¢u zafizovacich pfedmétl pro konstrukce ze sadrokartonovych desek drzaku baterie kus 3,000‘ 94,40‘ 283,20‘
PP Montéz nosi¢u zafizovacich pfedmétd pro konstrukce ze sadrokartonovych desek drzaku baterie
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1 21‘ M ‘59030720 konstrukce pro uchyceni baterii osova rozte¢ CW profilt 460-625mm kus ‘ 3,000 924,00 2772,00
PP konstrukce pro uchyceni baterii osova rozte¢ CW profili 460-625mm
PFfesun hmot pro konstrukce montované z desek sadrokartonovych, sadrovlaknitych, cementovlaknitych nebo
122 K 998763301 cementovych stanoveny z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m zakladni t 3,015 1 280,00 3 859,20
v objektech vySky do 6 m
PP Presun hmot pro konstrukce montované z desek sadrokartonovych, sadrovlaknitych, cementovlaknitych nebo cementovych stanoveny z
hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m zakladni v objektech vysky do 6 m
D 764 Konstrukce klempifské v¢&. presunu hmot 1277,41
123 K 76422644 Oplechovani parapetd rovnych celoplogné lepené z Al plechu r§ 300 mm m 1,800 709,67 1277.41
PP Oplechovani parapett rovnych celoplo$né lepené z Al plechu r§ 300 mm
\\% KV01
wW 0,9*2 1,800
wW Soucet 1,800
D 766 Konstrukce truhlarské v&. pfesunu hmot 295 046,05
124 K 766411.22 Montﬂaz a d_oSJavka obkla’dc'vach prkevr’1 / Iatll modr!n, tl. 20 mm na rostu tl. 40 mm, celkova tl. 60 mm v¢. kotvicich m2 94,334 272950 257 484,65
prvku, detailli, povrchové upravy z pfirodniho oleje
PP Montéz a dodavka obkladovych prken / lati modfin, tl. 20 mm na rostu tl. 40 mm, celkova tl. 60 mm v¢. kotvicich prvka, detaild, povrchové
upravy z pfirodniho oleje
w 28,4*3,9%1,05 116,298
% -(4,75*2,93+2,2*2,93+0,9*0,9+0,9*0,9+1,05*2,305*2)*1,05 -28,165
A% osténi a nadprazi
% (4,75+2,2+2,93*2+0,9*3*2+1,05*2+2,305*2*2)*0,2*1,05 6,201
A% Soucet 94,334
‘ 125 K |766417511 Montaz provétravané fasady z dfevénych profili podkladového rostu jednoduchého pro vodorovné profily m 145,000 167,00 24 215,00‘
PP Montaz provétravané fasady z dievénych profilll podkladového rostu jednoduchého pro vodorovné profily
A% pro tepelnou izolace, predpoklad 2m na m2
wW 28,4*3,47*2,0 197,096
\\% -(4,75*2,93+2,2*2,93+0,9*0,9+0,9*0,9+1,05*2,305*2)*2,0 -53,648
% 145,0-143,448 1,552
W Soucet 145,000
‘126‘ M ‘605141 14 Fezivo jehlicnaté lat impregnovand di 4 m m3 \ 1,340 \ 9 960,00 13 346,40
PP fezivo jehlicnaté lat impregnovana dl 4 m
% 145,0*0,06*0,14*1,1 1,340
A% Soucet 1,340
D 766.1 VyplIné otvora vE&. pfesunu hmot 738 922,00
. - TP - . < . § - .
127 K 766100.00 M+D AL qkpa vel. 900x900mm z profilG zasklenych €irym izolacnim trojsklem v€. systémovych detailt a prvka, ks 1,000 16 377,00 16 377,00
povrchové upravy - 0zn.S2/01
PP M+D AL okna vel. 900x900mm z profila zasklenych ¢irym izolaénim trojsklem v¢. systémovych detailll a prvk(, povrchové upravy - 0zn.S2/01
Poznamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: || Bezpecnostni skla nebo bezpecnostni folie P2A na vnitinim i vnéjS§im povrchu. [ Soucinitel prostupu tepla Uw se
predpoklada do 0,9 W/m2K kompletni popis viz tabulky oken
+ ) . PR T - . < . § P
128 K 766100.01 M DGAL okna ve’I. ’930x930mm, fix, z profill zasklenych €irym izolaénim trojsklem v&. systémovych detaild a ks 1,000 13 905,00 13 905,00
prvkl, povrchové Upravy - 0zn.S2/02
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PP M+D AL okna vel. 930x930mm, fix, z profill zasklenych ¢irym izolacnim trojsklem v¢. systémovych detailti a prvkd, povrchové Upravy -
0zn.S2/02
Poznamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: || Bezpecnostni skla nebo bezpecnostni folie P2A na vnitinim i vnéjS§im povrchu. [ Soucinitel prostupu tepla Uw se
predpoklada do 0,9 W/m2K kompletni popis viz tabulky oken
M+D AL stény vel. 4950x2700mm, zasklenych ¢irym izolacnim trojsklem v¢&. systémovych detailt a prvku - t
129 K 766100.02 S101 v yeh ciry d 4 y P P ks 1,000 364 620,00 364 620,00
PP M+D AL stény vel. 4950x2700mm, zasklenych ¢irym izolacnim trojsklem v¢. systémovych detailt a prvku - typ S1/01
Poznamka k polozce:
p Poznamka k poloZce: [ Bezpeénostni skla nebo bezpecnostni folie P2A na vnitinim i vnéj§im povrchu. [ Soucinitel prostupu tepla Uw se
predpoklada do 0,9 W/m2K (| Prosklena plocha bude oznacena bezpecénostnimi samolepkami na sklo, tvarem puntiky kompletni popis viz
tabulky oken
M+D okna vel. 2450x2700mm (dvefe 975x2700mm) zasklenych Cirym izolacnim trojsklem v€. systémovych
130 K 766100.04 -~ : ( ) yeh ary ) y y ks 1,000 195 700,00 195 700,00
detailt a prvkd - typ S1/01
PP M+D okna vel. 2450x2700mm (dvefe 975x2700mm) zasklenych ¢irym izolaénim trojsklem v&. systémovych detaill a prvkd - typ S1/01
Poznamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: || Bezpecnostni skla nebo bezpecnostni folie P2A na vnitinim i vnéj§im povrchu. [ Soucinitel prostupu tepla Uw se
predpoklada do 0,9 W/m2K (| Prosklena plocha bude oznacena bezpecnostnimi samolepkami na sklo, tvarem puntiky kompletni popis viz
tabulky oken
M+D vnitfnich dvefi vel. 700x1970mm, dverni kfidlo plné hladké, laminované CPL, falcové, hrany bez zaobleni,
131 K 766100.010 i erive verni xridio pine hiadke, laminovane L & nrany ks 1,000 14 420,00 14 420,00
tfi zavésy na dvefni kfidlo, celoobvodové tésnéni v€. ocelové zarubné, systémovych detaill a prvkd - D.2/1.01
PP M+D vnitfnich dvefi vel. 700x1970mm, dvefni kfidlo pIné hladké, laminované CPL, falcové, hrany bez zaobleni, tfi zavésy na dverni kFidlo,
celoobvodové tésnéni vE. ocelové zarubné, systémovych detailt a prvka - D.2/1.01
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: kompletni popis viz tabulky dveri
M+D vnitfnich dvefi vel. 700x1970mm, dverni kfidlo plné hladké, laminované CPL, falcové, hrany bez zaobleni,
132 K 766100.012 i erive verni xridio pine hiadke, laminovane L & nrany ks 1,000 14 420,00 14 420,00
tfi zavésy na dvefni kfidlo, celoobvodové tésnéni v€. ocelové zarubné, systémovych detailll a prvkl - D.2/1.02
M+D vnitfnich dvefi vel. 700x1970mm, dveini kfidlo pIné hladké, laminované CPL, falcové, hrany bez zaobleni, tfi zavésy na dverni kFidlo,
PP exe o x o x s N . . o X
celoobvodové tésnéni vE. ocelové zarubné, systémovych detailt a prvkd - D.2/1.02
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: kompletni popis viz tabulky dveri
M+D vnitfnich dvefi vel. 700x1970mm, dverni kfidlo plné hladké, laminované CPL, falcové, hrany bez zaobleni,
133 K 766100.014 i erive verni xridio pine hiadke, laminovane L & nrany ks 1,000 14 420,00 14 420,00
tfi zavésy na dvefni kfidlo, celoobvodové tésnéni vE. ocelové zarubné, systémovych detaill a prvkd - D.2/1.03
M+D vnitfnich dvefi vel. 700x1970mm, dveini kfidlo pIné hladké, laminované CPL, falcové, hrany bez zaobleni, tfi zavésy na dverni kFidlo,
PP exe o c s N . . o X
celoobvodové tésnéni vE. ocelové zarubné, systémovych detailt a prvkd - D.2/1.03
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: kompletni popis viz tabulky dveri
M+D vnitfnich dvefi vel. 700x1970mm, dverni kfidlo plné hladké, laminované CPL, falcové, hrany bez zaobleni,
134 K 766100.015 i erive verni xridio pine hiadke, laminovane L & nrany ks 1,000 14 420,00 14 420,00
tfi zavésy na dvefni kfidlo, celoobvodové tésnéni v€. ocelové zarubné, systémovych detailll a prvkl - D.2/1.04
M+D vnitfnich dvefi vel. 700x1970mm, dvefni kfidlo pIné hladké, laminované CPL, falcové, hrany bez zaobleni, tfi zavésy na dverni kFidlo,
PP exe o x s N . . o X
celoobvodové tésnéni vE. ocelové zarubné, systémovych detailt a prvkd - D.2/1.04
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: kompletni popis viz tabulky dveri
M+D vnitfnich dvefi vel. 700x1970mm, dverni kfidlo plné hladké, laminované CPL, falcové, hrany bez zaobleni,
135 K 766100.016 i erive verni xridio pine hiadke, laminovane L & nrany ks 1,000 14 420,00 14 420,00
tfi zavésy na dvefni kfidlo, celoobvodové tésnéni vE. ocelové zarubné, systémovych detaill a prvkl - D.2/1.05
PP M+D vnitfnich dvefi vel. 700x1970mm, dvefni kfidlo pIné hladké, laminované CPL, falcové, hrany bez zaobleni, tfi zavésy na dverni kFidlo,

celoobvodové tésnéni vE. ocelové zarubné, systémovych detailt a prvkd - D.2/1.05
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p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: kompletni popis viz tabulky dveri
M+D vnéj€ich dvefi vel. 900x2000mm, pIné, tepelnéizolacni, bezpe€nostni, bez pozadavku na vzduchovou
136 K 766100.100 VR R > NG, 1epeineizo/acnl, bezpeenostni, bez po: : ks 1,000 38 110,00 38 110,00
nepriizvuénost nebo pozarni odolnost v¢. systémové zarubné, systémovych detaild a prvka - D.1/1.01
M+D vnéj¢ich dvefi vel. 900x2000mm, pIné, tepelnéizola¢ni, bezpecnostni, bez poZzadavku na vzduchovou neprizvuénost nebo pozarni
PP v X - . i . Lo X
odolnost v&. systémové zarubné, systémovych detaill a prvkd - D.1/1.01
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: kompletni popis viz tabulky dveri
M+D vnéj€ich dvefi vel. 900x2000mm, pIné, tepelnéizolacni, bezpe€nostni, bez pozadavku na vzduchovou
137 K 766100.150 VR R > NG, 1epeineizo/acnl, bezpeenostni, bez po: : ks 1,000 38 110,00 38 110,00
nepriizvuénost nebo pozarni odolnost v&€. systémové zarubné, systémovych detaild a prvkd - D.1/1.02
M+D vnéj¢ich dvefi vel. 900x2000mm, pIné, tepelnéizola¢ni, bezpecnostni, bez poZzadavku na vzduchovou neprizvuénost nebo pozarni
PP v X - . i . Lo X
odolnost v&. systémové zarubné, systémovych detailt a prvki - D.1/1.02
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: kompletni popis viz tabulky dveri
D 766.10 Typové vyrobky v€. M+D, pfesunu hmot 121 519,40
138 K 7610.200 Autcznjat'lcky bezdotykovy osousec rukou s nerezovym matnym krytem, reaguje na pfiblizeni rukou pod vyfuk ks 2.000 9 167.00 18 334.00
spusténim proudu vzduchu
PP Automaticky bezdotykovy osouse€ rukou s nerezovym matnym krytem, reaguje na pfiblizeni rukou pod vyfuk spusténim proudu vzduchu
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: 01
139 K 7610.201 Nerezovy kos na hygienické potreby 4 |, povrch matny, rozméry 192 x 97 x 253 mm ks 2,000 2 266,00 4 532,00
PP Nerezovy ko$ na hygienické potfeby 4 |, povrch matny, rozméry 192 x 97 x 253 mm
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: 02
‘ 140‘ K ‘7610.202 ‘Nerezovy zasobnik na toaletni papir, uzamykatelny, pr. 290 x 100 mm, matny povrch ks 2,000‘ 2 626,50‘ 5 253,00‘
PP Nerezovy zasobnik na toaletni papir, uzamykatelny, pr. 290 x 100 mm, matny povrch
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: 03
Nerezovy WC karta¢, povrch matny, montaz na sténu, rozméry pouzdra @ 90 x 260 mm, nylonovy karta¢ dlouhy
141 K 7610.203 y ', povreh marny, ’ ye ° > iylonovy ' ks 3,000 1287,50 3 862,50
320 mm, s nerezovym zachytnym pouzdrem
PP Nerezovy WC karta¢, povrch matny, montaz na sténu, rozméry pouzdra @ 90 x 260 mm, nylonovy karta¢ dlouhy 320 mm, s nerezovym
zachytnym pouzdrem
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: 04
142 K 7610204 Zasobnik hygienickych satka, povrch matny, rozméry 95 x 27 x 136 mm, monté na sténu ks 2,000 1019.70, 203940
PP Zasobnik hygienickych sacka, povrch matny, rozméry 95 x 27 x 136 mm, montaz na sténu
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: 05
143 K 7610.205 Automaticky nerezovy nésténny davkovat pénového mydia, rozmér 108 x 268 x 107 mm ks 3,000 5 974,00 17 922,00
PP Automaticky nerezovy nasténny davkova¢ pénového mydla, rozmér 108 x 268 x 107 mm
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: 06
\ 144\ K ‘7610.206 ‘Pfebalovaci pult horizontalni, plast ks 1,000\ 15 614,80‘ 15 614,80‘

PP

P

Prebalovaci pult horizontalni, plast
Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: 07
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145 K 7610207 Nerezovy dvojity haek, povrch matny ks 2,000 360,50 721,00
PP Nerezovy dvojity hacek, povrch matny
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: 08
146 K 7610.208 Nerezové antivandalové zrcadlo, atypicky rozmér - v.800 x §.500 mm ks 1,000 2 008,50 2 008,50
PP Nerezové antivandalové zrcadlo, atypicky rozmér - v.800 x §.500 mm
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: 09
147 K 7610209 Nerezové antivandalové zrcadlo, atypicky rozmér - v.900 x §.600 mm ks 1,000 2678,00 2678,00
PP Nerezové antivandalové zrcadlo, atypicky rozmér - v.900 x $.600 mm
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: 10
148 K 7610.210 Madlo univerzani, pevné, 690 mm, nerez mat ks 2,000 1462,60 2925,20
PP Madlo univerzalni, pevné, 690 mm, nerez mat
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: 11
149 K 7610211 Tiatitko asistence ks 2,000 927000 18 540,00
PP Tlagitko asistence
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: 12
150 K 7610.212 Nerezové madio pevné s drzakem toaletniho papiru 900 mm, matny povrch ks 1,000 4 830,70 4 830,70
PP Nerezové madlo pevné s drzakem toaletniho papiru 900 mm, matny povrch
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: 13
\ 151\ K ‘7610.213 ‘Madlo sklopné, 800 mm, nerez mat ks 1,000\ 3 944,90\ 3 944,90\
PP Madlo sklopné, 800 mm, nerez mat
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: 14
152 K 7610.214 WG sedatko, Gerna, urceno pro nerezova WC ks 2,000 241020 4 820,40
PP WC sedatko, ¢erna, uréeno pro nerezova WC
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: 15
\153\ K ‘7610.215 \wc prkénko, duroplast bila ks 1,000\ 4 120,00\ 4 120,00\
PP WC prkénko, duroplast bila
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: 16
154 K 7610.216 Nerezovy drzak toaletnino papiru, povrch leskly ks 1,000 824,00 824,00
PP Nerezovy drzak toaletniho papiru, povrch leskly
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: 17
155 K 7610217 Nerezovy zavésny odpadkovy kog, 360 x 160 x 435 mm, objem 24| ks 1,000 4068,50 4 068,50
PP Nerezovy zavésny odpadkovy kos, 360 x 160 x 435 mm, objem 24 |
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: 18
156 K 7610.218 Nerezovy zasobnik skladanych papirovych ruénika, 340x110x265 mm ks 1,000 2 008,50 2 008,50

PP

Nerezovy zasobnik skladanych papirovych ruénikt, 340x110x265 mm
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p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: 19
157 K 7610.219 Nerezovy zasobnik skladanych papirovych rucniki, 340x110x265 mm ks 1,000 2 472,00 2 472,00
PP Nerezovy zasobnik skladanych papirovych ruénikt, 340x110x265 mm
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: 20
D 766.20 Atypické vyrobky v&. M+D, pfesunu hmot 106 090,00
158 K 76620.100 Bar - ATYP.01 kpl 1,000 20 600,00 20 600,00
PP Bar - ATYP.01
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: kompletni popis viz atypické vyrobky
\ 159\ K ‘76620.102 ‘Skﬁ'h- ATYP.02 \ kpl \ 1,000\ 51 500,00\ 51 500,00\
PP Skifi- ATYP.02
\ 160‘ K ‘76620.103 ‘Roét- ATYP.03 \ kpl \ 1,000\ 25 750,00\ 25 750,00\
PP Rost- ATYP.03
\ 161 \ K ‘76620.104 ‘Police- ATYP.04 \ kpl \ 1,000\ 8 240,00\ 8 240,00\
PP Police- ATYP.04
D 767 Konstrukce zamecnické vE¢. pfesunu hmot 999 546,77
162 K 76711.240 Pomocné ocelové konstrukce (kotvy, konzoly, tichyty, pomocné profily) - predpoklad ot 0500 11845000 59 225,00
PP Pomocné ocelové konstrukce (kotvy, konzoly, Uchyty, pomocné profily) - predpoklad
A% 0,5 0,500
wW Soucet 0,500
163 K 767161.20 Montazz a dodavkla ’nosne ocelové konstrukce pergoly a schodisté (bez zabradli) v€. kotvicich prvkd, ¢ 4642 123 600,00 573 751,20
detail(,povrchové upravy
PP Montéz a dodavka nosné ocelové konstrukce pergoly a schodisté (bez zabradli) v¢. kotvicich prvkd, detailt,povrchové Gpravy
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: viz vykres D.4.1.404 - detail schodisté
A% RK_DPS_D.4.2.04_Tvar_REZ
A% 4641,6*0,001 4,642
A% Soucet 4,642
164 K 76716125 Monta a dodavka ochranného pasku proti hmyzu u obkladu fasady Com 175,522 128,75 22 598,46
PP Montéz a dodavka ochranného pasku proti hmyzu u obkladu fasady
A% (28,4+3,9)*2*2"atika+sokl" 129,200
A% osteni a nadprazi, parapet
A% (4,75%2+2,2*2+2,93*2+0,9*4*2+1,05*2*+2,305*2*2) 46,322
wW Soucet 175,522
165 K 76716150 Monltalz a doda:vka ogeﬂlove konstrlull(ce skladu pro odpad s vyplni z pororoStu (cca 19m2), otviravé ¢asti vE. kpl 1,000 72 100,00 72 100,00
kotvicich prvkd, detaild,povrchové upravy - ZK01
PP Montéz a dodavka ocelové konstrukce skladu pro odpad s vyplni z pororos$tu (cca 19m2), otviravé ¢asti vé. kotvicich prvku, detailt,povrchové
upravy - ZK01
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: viz vykres D.4.1.601
A% 1 1,000
wW Soucet 1,000
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166 K 76716111 Mon.ta:z a dodavk’a 'Iehkeho zabradli z ocelovych trubek s vyplni z ocelové sité v-1,0m v€. kotvicich prvka, m 40,615 5047.00 204 983,91
detail(,povrchové Upravy - ZK02
PP Montéaz a dodavka lehkého zabradli z ocelovych trubek s vyplni z ocelové sité v-1,0m v&. kotvicich prvkd, detailt,povrchové Upravy - ZK02
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: viz vykres D.4.1.602
A% 25,8+1,355+6,73*2 40,615
A% Soucet 40,615
167 K 76716152 Monta? a dodavka mraku z plechu 20mm v&. kotvicich prvki, detaili,povrchové tpravy - ZK03 ks 1,000 8 755,00 8 755,00
PP Montéz a dodavka mraku z plechu 20mm v¢. kotvicich prvk(, detailt,povrchové Upravy - ZK03
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: viz vykres D.4.1.603
A% 1 1,000
wW Soucet 1,000
\ 168‘ K ‘767161 54 ‘Montéi a dodavka ok pro uchyceni v&. kotvicich prvka, detaili,povrchové dpravy - ZK04 ks 16,000‘ 504,70\ 8 075,20\
PP Montéaz a dodavka ok pro uchyceni v¢. kotvicich prvkd, detaild,povrchové Upravy - ZK04
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: viz vykres D.4.1.604
A% 16 16,000
A% Soucet 16,000
‘ 169 K |767161.56 Montaz a dodavka podrory rostlin z ocelovych trubek vé&. kotvicich prvkd, detaill,povrchové Gpravy - ZK05 m 64,800 772,50 50 058,00
PP Montéaz a dodavka podrory rostlin z ocelovych trubek v&. kotvicich prvkd, detaild,povrchové upravy - ZK05
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: viz vykres D.4.1.605
A% 27%2,4 64,800
A% Soucet 64,800
D 771 Podlahy z dlazdic 116 906,46
\170\ K \771 111011 Pfiprava podkladu pred provedenim dlaby vysati podiah m2 37,400\ 17,30\ 647,02‘
PP Ptiprava podkladu pfed provedenim dlazby vysati podlah
‘ 171‘ K ‘771 121011 ‘Ph’prava podkladu pfed provedenim dlazby natér penetracni na podlahu m2 37,400‘ 65,70‘ 2 457,18‘
PP Ptiprava podkladu pfed provedenim dlazby natér penetracni na podlahu
1720 K |771151011 Pfiprava podkladu pfed provedenim dlazby samonivelaéni stérka min.pevnosti 20 MPa, tloustky do 3 mm m2 37,400 280,00 10 472,00
PP Priprava podkladu pfed provedenim dlazby samonivelaéni stérka min.pevnosti 20 MPa, tloustky do 3 mm
173 K 77157443 Mo'ntaz’ p(’)dla.h. keramllclfych hladkych lepenych cementovym flexibilnim lepidlem pfes 2 do 4 ks/m2 v¢. m2 29,700 1112,40 33 038,28
sparovani a silikonovani
PP Montéz podlah keramickych hladkych lepenych cementovym flexibilnim lepidlem pies 2 do 4 ks/m2 v¢&. sparovani a silikonovani
A% F1.01
A% 21,3+3,5+1,6+1,7+1,6 29,700
wW Mezisoucet 29,700
A% Soucet 29,700
‘1 74 M 59761.36 RAKO Piazetta, 600x600 mm, DAK63788, svétle Seda, sparovacka a tmel MAPEI 112 Seda stredni - F1.01 m2 34,155 835,33 28 530,70
PP RAKO Piazetta, 600x600 mm, DAK63788, svétle Sedd, sparovacka a tmel MAPEI 112 $eda stfedni - F1.01
175 K 7715744.4 Montaz podlah keramickych hladkych lepenych cementovym flexibilnim lepidlem pfes 85 do 100 ks/m2 v¢. m2 7.700 973,35 7 494,80

sparovani a silikonovani

PP

Montaz podlah keramickych hladkych lepenych cementovym flexibilnim lepidlem pfes 85 do 100 ks/m2 v€. sparovani a silikonovani
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\\% F1.02
\\% 1,9+1,6 3,500
wW Mezisoucet 3,500
\\% F1.03
% 4,2 4,200
A% Mezisoucet 4,200
A% Soucet 7,700
176 M 597611.7 RAKO Color Two, 100x100 mm, GAAOK467, tyrkysova, sparovacka a tmel MAPEI 177 Salvéjova - F1.02 m2 3,850 1101,07 4 239,12
PP RAKO Color Two, 100x100 mm, GAAOK467, tyrkysova, sparovacka a tmel MAPEI 177 Salvéjova - F1.02
177 M 1597611.9 RAKO Color Two, 100x100 mm, GAAOK150, oranzova, sparovacka a tmel MAPEI 141 karamelova - F1.03 m2 5,082 1 232,91 6 265,65
PP RAKO Color Two, 100x100 mm, GAAOK150, oranzova, sparovacka a tmel MAPEI 141 karamelova - F1.03
W skIF103*1,1
% Soucet 0,000
wW 4,62*1,1 "Pfepoctené koeficientem mnozstvi 5,082
wW Soucet 5,082
‘ 178‘ K ‘771591 12 Izolace pod dlazbu natérem nebo stérkou ve dvou vrstvach vE. systémovych roh(, koutd, bandazi m2 ‘ 37,400 486,06 18 178,64
PP Izolace pod dlazbu natérem nebo stérkou ve dvou vrstvach veé. systémovych rohd, koutl, bandazi
Montaz a dodavka soklu - systémovy sokl pomoci skryté podlahové listy (napf. DORSIS linus 13)o vySce 60 mm
179 K 77199.100 v€. systémoveé pIné vkladky (napf. Dorsis Linus vkladka) v barvé bila (RAL 9010) m 7,315 607,70 4445,33
PP Montaz a dodavka soklu - systémovy sokl pomoci skryté podlahové listy (napf. DORSIS linus 13)o vySce 60 mm v¢&. systémové plné vkladky
(napt. Dorsis Linus vkladka) v barvé bilad (RAL 9010)
wW m¢ 1.01
A% 5,64+1,1+0,575 7,315
wW Soucet 7,315
180 K 998771101 Pres’un hmot pro podlghy z c'jlazdl.c stanove’rly z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna dopravni ¢ 1,499 759,00 113774
vzdalenost do 50 m zakladni v objektech vysky do 6 m
PP PFesun hmot pro podlahy z dlazdic stanoveny z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m zakladni v
objektech vysky do 6 m
D 781 Dokonc&ovaci prace - obklady 234 289,03
‘181‘ K ‘781 111011 ‘Ph’prava podkladu pred provedenim obkladu oprageni (ometeni) stény m2 \ 92,924\ 8,31 \ 772,20\
PP Ptiprava podkladu pfed provedenim obkladu opraSeni (ometeni) stény
‘182‘ K ‘781 121011 ‘Ph’prava podkladu pfed provedenim obkladu natér penetracni na sténu m2 ‘ 92,924‘ 65,70‘ 6 105,11 ‘
PP Priprava podkladu pfed provedenim obkladu natér penetracni na sténu
‘ 183‘ K ‘781 131112 ‘Izolace stény pod obklad izolace natérem nebo stérkou ve dvou vrstvach m2 ‘ 8,150‘ 519,00‘ 4 229,85‘
PP Izolace stény pod obklad izolace natérem nebo stérkou ve dvou vrstvach
A% predpoklad 20cm nad podlahou
w $eda 01
wW m¢.1.02
\\% 8,0*0,2 1,600
% -(0,8*0,2+0,7*0,2*2) -0,440
W mc.1.03
% 5,7*0,2 1,140
A% -(0,7*0,2) -0,140
A% mc.1.04
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% 5,6*0,2 1,120
\\% -(0,7*0,2)*2 -0,280
v mc.1.05
A% 5,4*0,2 1,080
% -(0,7*0,2) -0,140
\\% m¢ 1.01
% 4,55%0,2 0,910
A% Salvejova 02
v mc.1.06,07
A% (6,05+5,3)*0,2 2,270
% -(0,9*0,2+0,7*0,2*2) -0,460
A% karamelova 03
v mc.1.08
\\% 8,35%0,2 1,670
% -0,9%0,2 -0,180
wW Soucet 8,150

184, K 781472224 Montaz keramickych obklad( stén lepenych cementovym flexibilnim lepidlem hladkych pfes 85 do 100 ks/m2 m2 92,924 1 160,00 107 791,84
PP Montéz keramickych obkladu stén lepenych cementovym flexibilnim lepidlem hladkych pres 85 do 100 ks/m2
\\% $eda 01
\\% m¢.1.02
A% 8,0*2,0 16,000
% -(0,8*2,0+0,7*2,0*2) -4,400
A% mc.1.03
% 5,7*2,0 11,400
\\% -(0,7*2,0) -1,400
A% mc.1.04
\\% 5,6*2,0 11,200
% -(0,7*2,0)*2 -2,800
\\% -0,5%0,8 -0,400
A% mc.1.05
\\% 5,4*2,0 10,800
% -(0,7*2,0) -1,400
\\% m¢ 1.01
% 4,55*3,1 14,105
\\% -0,93*0,93 -0,865
% 0,93*4*0,2 0,744
wW Mezisoucet 52,984
A% Salvejova 02
wW mc.1.06,07
% (6,05+5,3)*2,4 27,240
A% -(0,9*2,0+0,7%2,0*2) -4,600
% -0,5*0,8 -0,400
Y% Mezisoucet 22,240
v karamelova 03
A% mc.1.08
% 8,35*2,4 20,040
A% -0,92,0 -1,800
v zrcadlo
A% -0,6*0,9 -0,540
wW Mezisoucet 17,700
wW Soucet 92,924
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‘185‘ M ‘59761.26 ‘RAKO Color Two, 100x100 mm, bila, GAAOK023, sparovacka a tmel MAPEI 112 $ed4 stiedni; \ m2 \ 58,282 \ 898,16 \ 52 346,56
PP RAKO Color Two, 100x100 mm, bila, GAAOK023, sparovacka a tmel MAPEI 112 Seda stfedni;
\ 186‘ M ‘59761.28 ‘RAKO Color Two, 100x100 mm, bila, GAAOK023, sparovacka a tmel MAPEI 177 Salvéjova \ m2 \ 24,464 \ 898,16 \ 21 972,59 \
PP RAKO Color Two, 100x100 mm, bila, GAAOK023, sparovacka a tmel MAPEI 177 Salvéjova
\ 187‘ M ‘59761.30 ‘RAKO Color Two, 100x100 mm, bila, GAAOK023, sparovacka a tmel MAPEI 141 karamelova \ m2 \ 19,470 \ 898,16 \ 17 487,18 \
PP RAKO Color Two, 100x100 mm, bila, GAAOK023, sparovacka a tmel MAPEI 141 karamelova
‘ 188‘ K ‘781492.11 ‘Obklad - dokongujici prace montaz a dodavka AL list lepenych flexibilnim cementovym lepidlem ‘ m ‘ 74,339‘ 298,70‘ 22 205,06‘
PP Obklad - dokonéujici prace montaz a dodavka AL list lepenych flexibilnim cementovym lepidlem
189 K 998781101 Pres’un hmot pro obkl'fldy ke’ramlgke stanoY(?ny z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna dopravni t 1814 760,00 1378.64
vzdalenost do 50 m zakladni v objektech vysky do 6 m
PP Presun hmot pro obklady keramické stanoveny z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m zakladni v
objektech vySky do 6 m
D 783 DokonCovaci prace - natéry 4 251,26
190 K 783827.05 Kryci natér hladkych betonovych povrcha vé. pfipravy podkladu Cm2 41,399 102,69 4251,26
PP Kryci natér hladkych betonovych povrcha vé. pfipravy podkladu
A% podhled
A% 21,3+3,5+1,6+1,7+1,6 29,700
v steny
A% 9,44*3,1 29,264
w -(4,5%2,7+2,4*2,7+0,9%0,9) -19,440
A% (4,5+2,4+2,7*2+0,9+0,9*2)*0,125 1,875
wW Soucet 41,399
D 784 Dokoncovaci prace - malby a tapety 544458
191 K 784211101 Mglby z mallrslkvych smeési odéruvzdornych za mokra dvojnasobné, bilé za mokra odéruvzdorné vyborné v m2 52,860 103,00 544458
mistnostech vysky do 3,80 m
PP Malby z malifskych smési odéruvzdornych za mokra dvojnasobné, bilé za mokra odéruvzdorné vyborné v mistnostech vysky do 3,80 m
A% sdk podhledy
v 7,7 7,700
A% Seda 01
A% m¢.1.02
A% 8,02,0 16,000
A% -(0,8*2,0+0,7%2,0*2) -4,400
A% mc.1.03
wW 5,7%(3,1-2,0) 6,270
A% mc.1.04
wW 5,6%(3,1-2,0) 6,160
A% mc.1.05
A% 5,4*(3,1-2,0) 5,940
A% m¢ 1.01
A% 4,9*3,1 15,190
Y% Mezisoucet 52,860
A% Soucet 52,860
D 786 Dokoncovaci prace - ¢alounické upravy 100 363,20
\ 192\ K ‘786616.10 Montaz a dodavka stinici plachty vepnuté po obvodu pergoly \ m2 \ 23,200 4 326,00 100 363,20
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PC Typ Kaod Popis
PP Montaz a dodavka stinici plachty vepnuté po obvodu pergoly
wW 5,8%4 23,200
A% Soucet 23,200
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:

SO04 - Drobné obgerstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny

Urovers 3:

02 - Volny mobiliaf

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 909 510,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 909 510,00 21,00% 190 997,10
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 1100 507,10
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO04 - Drobné ob&erstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny
Uroven 3:
02 - Volny mobiliar
Misto: Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 909 510,00
PSV - Prace a dodavky PSV 909 510,00
766.10 - Typové vyrobky v€. M+D, pfesunu hmot 909 510,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO04 - Drobné ob&erstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny
Uroven 3:
02 - Volny mobiliar

Misto: Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 909 510,00
p PSV Prace a dodavky PSV 909 510,00
D 766.10 Typové vyrobky v€. M+D, pfesunu hmot 909 510,00
1 K 7610220 St kulaty, pramér 70 cm, vySka 74 om, ocelové nohy barva Gema, hpl deska barva derna ks 2,000 23 730,00 47 460,00
PP Stdl kulaty, prdmér 70 cm, vySka 74 cm, ocelové nohy barva ¢erna, hpl deska barva ¢erna
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: 21
2 | K 7610.221 Stohovvatelrl\a Zidle, opéradlo a sedak z ohybané preklizky v barvé ¢erny drasany dub, nohy a konstrukce ocel, ks 4,000 16 695,00 66 780,00
barva ¢erna
PP Stohovatelna Zidle, opéradlo a sedak z ohybané preklizky v barvé ¢erny drasany dub, nohy a konstrukce ocel, barva ¢erna
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: 22
3 K 7610.222 ts(:l:;::(l)aty, @ 640 mm, vySka 710 mm, podnoZz pozinkovana ocel, deska - recyklovany plast v dekoru ¢ernobilé ks 14,000 19 425,00 271 950,00
PP stdl kulaty, @ 640 mm, vy$ka 710 mm, podnoz pozinkovana ocel, deska - recyklovany plast v dekoru ¢ernobilé terazzo
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: 23
4 K 7610.223 ‘Stohovatelna Zidle, celokovova, z ocelovych roxord, s podrutkami, barva Médéna hnéda ks 19,000 9 345,00 177 555,00
PP Stohovatelna Zidle, celokovova, z ocelovych roxord, s podru¢kami, barva Médéna hnéda
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: 24
5 ‘ K ‘7610.224 ‘Stohovatelné zidle, celokovova, z ocelovych roxord, s podru¢kami, barva Slonovinova bila ks 19,000‘ 9 345,00‘ 177 555,00‘
PP Stohovatelna Zidle, celokovova, z ocelovych roxord, s podru¢kami, barva Slonovinova bila
p Poznamka k poloZce:

Poznamka k polozZce: 25
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‘ 6 ‘ K ‘7610.225 Stohovatelna Zidle, celokovova, z ocelovych roxor(, s podru¢kami, barva Zinek ‘ ks ‘ 18,000 9 345,00 168 210,00
PP Stohovatelna Zidle, celokovova, z ocelovych roxord, s podru¢kami, barva Zinek
p Poznamka k poloZce:

Poznamka k polozZce: 26
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:

SO04 - Drobné obgerstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny

Uroveri 4:

1 - Zdravotni technika

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 221 485,02
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 221 485,02 21,00% 46 511,85
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 267 996,87
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO04 - Drobné ob&erstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny
Uroven 4:
1 - Zdravotni technika
Misto: Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 221 485,02
1 - Zdravotechnické instalace 221 485,02
1.1 - VvODOVOD 197 433,49
1.2 - KANALIZACE 24 051,53
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO04 - Drobné ob&erstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny
Urover 4:
1 - Zdravotni technika

Misto: Datum: 02.09.2025

Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 221 485,02
p 1 Zdravotechnickeé instalace 221 485,02
D 11 VODOVOD 197 433,49

1K Voot PPR PN20 DN20 m 54,000 54,59 247,86
PP PPR PN20 DN20

2 K Vo2 PPR PN20 DN25 m 13,000 40,17 52221
PP PPR PN20 DN25

3 K V03 PPR PN20 DN32 m 12,000 57,68 692,16

PP PPR PN20 DN32

\ 4 \ K |V-04 ‘Izolace potrubi m 79,000\ 15,45\ 1 220,55\
PP Izolace potrubi

‘ 5 ‘ K |V-05 ‘Nerezové umyvadlo zavésné, 405 x 395 mm, povrch matny, s otvorem pro baterii ks 1,000‘ 13 081 ,OO‘ 13 081 ,OO‘
PP Nerezové umyvadlo zavésné, 405 x 395 mm, povrch matny, s otvorem pro baterii

‘ 6 ‘ K |V-06 ‘Umyvadlo zaveésné, 60x47 cm, keramika, bila barva, otvor pro baterii uprostfed ks 1,000‘ 3 605,00‘ 3 605,00‘
PP Umyvadlo zavésné, 60x47 cm, keramika, bila barva, otvor pro baterii uprostfed

\ 7 \ K |V-07 ‘Nerezové zavésné umyvadio pro télesné postizené, prepad ks 1,000\ 16 068,00‘ 16 068,00‘
PP Nerezové zavésné umyvadlo pro télesné postizené, pfepad

\ 8 \ K |V-08 ‘Nerezové zavésné antivandalové WC, WC konického tvaru, povrch matny ks 1,000\ 26 677,00‘ 26 677,00‘
PP Nerezové zavésné antivandalové WC, WC kénického tvaru, povrch matny

\ 9 \ K |V-09 ‘WC zavésné, keramika, barva bila, zadni odpad ks 1,000\ 5 665,00‘ 5 665,00‘
PP Woc zavésné, keramika, barva bila, zadni odpad
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PC Typ Kod Popis MmJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

\ 10 \ K |V-10 ‘Nerezové zavésné WC pro télesné handicapované, povrch matny ks 1,000\ 35 ozo,oo\ 35 020,00
PP Nerezové zavésné WC pro télesné handicapované, povrch matny

1K VA Zavésna vylevka, 435x510mm, keramika, bila barva, s plastovou mizkou ks 1,000 5 253,00 5 253,00
PP Zavésna vylevka, 435x510mm, keramika, bila barva, s plastovou mrizkou

12 K V12 Drez jednoduchy (dle pozadavku gastro) ks 2,000 4635,00 9270,00
PP Drez jednoduchy (dle poZzadavku gastro)

‘ 13 K V-13 Automaticka umyvadlova baterie s elektronikou ALS pro teplou a studenou vodu, napajeni 24 V DC ks 3,000 6 283,00 18 849,00‘
PP Automaticka umyvadlova baterie s elektronikou ALS pro teplou a studenou vodu, napajeni 24 V DC

14K V14 Baterie vylevkova nasténna ks 1,000 2987,00 2 987,00
PP Baterie vylevkova nasténna

15 K V15 Baterie dfezova stojankova (dle poZadavku gastro) ks 2,000 1854,00 3708,00
PP Baterie diezova stojankova (dle pozadavku gastro)

16 K V-16 O\_/Ia(niam t|a(iltk0, poylrc.:h [\erez,‘ mat, Dvoucmnelmechanlc';k’e splachovani, ANTI-FINGERPRINT s upravou proti ks 2,000 2781.00 5 562,00
otisk(m prstu, Material: uslechtila ocel, lakovana bezbarva Uprava
PP Ovladaci tlacitko, povrch nerez, mat, Dvouc¢inné mechanické splachovani, ANTI-FINGERPRINT s Upravou proti otiskim prstt, Material:
uslechtila ocel, lakovana bezbarva Gprava

17K VA7 Ovladac tlatitko, plast, bila barva, lesk ks 1,000 1328,70 1328,70
PP Ovladaci tlacitko, plast, bila barva, lesk

18 K V-18 Rohovy venti 1/2" ks 12,000 144,20 173040
PP Rohovy ventil 1/2"

19 K V-9 Kulovy kohout 5/4" ks 4,000 607,70, 2 430,80
PP Kulovy kohout 5/4"

20 K V20 Kulovy kohout 1" ks 3,000 123,60 370,80
PP Kulovy kohout 1"

21 K V21 Zpétna Klapka 1" ks 1,000 278,10, 278,10,
PP Zpétna klapka 1"

22 K V-2 Sroubeni 1" ks 4,000 88,58 354,32
PP Sroubeni 1"

23 K V23 Pojistny venti 6 bar ks 1,000 556,20 556,20
PP Pojistny ventil 6 bar

24 K V24 Vypoustéci kohout 1/2" ks 1,000 143,17 143,17
PP Vypoustéci kohout 1/2"

25 K V25 Vodomér Q1,5 ks 2,000 1236,00 2 472,00
PP Vodomér Q 1,5

26 K V-26 Prehodka PE/PPR 32 ks 2,000 38,11 7622
PP Prehodka PE/PPR 32

27 K V27 El. zasobnikovy ohfivag TV - 100 L ks 1,000 25 750,00 25 750,00
PP El. zasobnikovy ohfiva¢ TV - 100 L

28 K V28 El. pritokovy ohfivag TV, 3,5 kW ks 2,000 3605,00 7 210,00
PP El. pratokovy ohfiva¢ TV, 3,5 kW
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PC Typ Kod Popis MmJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K V29 Tiakova zkouska, dezinfekce, proplach kol 1,000 3605,00 3 605,00
PP Tlakova zkous$ka, dezinfekce, proplach
D 12 KANALIZACE 24 051,53

\ 30\ K ‘K-01 ‘HT DN 32 \ m \ 7,000\ 36,05‘ 252,35\
PP HT DN 32

\ 31 \ K ‘K-OZ ‘HT DN 40 \ m \ 5,000\ 40,17\ 200,85‘
PP HT DN 40

\ 32\ K \K-os ‘HT DN 50 \ m \ 5,000\ 49,44\ 247,20\
PP HT DN 50

\ 33\ K ‘K-04 ‘HT DN 75 \ m \ 7,000\ 67,98‘ 475,86‘
PP HT DN 75

\ 34\ K ‘K-05 ‘HT DN 110 \ m \ 25,000\ 123,60‘ 3 090,00\
PP HT DN 110

\35\ K ‘K-OG ‘KG DN 110 \ m \ 6,000‘ 119,48‘ 716,88‘
PP KG DN 110

\ 36 \ K ‘K-O? ‘KG DN 125 \ m \ 11,000\ 136,99‘ 1 506,89‘
PP KG DN 125

\ 37 \ K ‘K-OB ‘KG DN 160 \ m \ 5,000\ 214,24\ 1 071,20\
PP KG DN 160

\ 38‘ K ‘K-OQ ‘sifon DN32 kondenzat \ ks \ 2,000\ 257,50\ 515,00\
PP sifon DN32 kondenzat

139 K K10 Nerezovy designovy sifon ks 2,000 927,00 1854,00
PP Nerezovy designovy sifon

40 K KA1 Umyvadiova vypust 5/4, clic-clac, povrch chrom ks 1,000 1019,70 1019,70
PP Umyvadlova vypust 5/4, clic-clac, povrch chrom

41K K2 sifon DN50 dfezovy ks 2,000 1236,00 2 472,00
PP sifon DN50 diezovy

\ 42 \ K ‘K-13 ‘PFivzduéﬁovaci hlavice DN 110 \ ks \ 3,000\ 484,10‘ 1 452,30\
PP Pfivzdusnovaci hlavice DN 110

43 K K14 Ventilatni hlavice DN 110 do fasady ks 1,000 515,00 515,00
PP Ventilaéni hlavice DN 110 do fasady

44 K K5 Podiahova vpust DN 75 ks 3,000 772,50 2317,50
PP Podlahova vpust DN 75

45 K K16 Stfesni vpust DN 110 PVC wyhfivané s integrovanou PVC manZetou a ochrannym kosem ks 1,000 3914,00 3914,00
PP Stfesni vpust DN 110 PVC vyhfivana s integrovanou PVC manzetou a ochrannym kosem

\ 46‘ K ‘K-17 ‘Cistici kus HT DN 110 \ ks \ 3,000\ 123,60‘ 370,80‘
PP Cistici kus HT DN 110

47 K K18 Zkouska tésnosti, proplach kpl 1,000 2 060,00 2 060,00
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PP ZkousSka tésnosti, proplach
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:

SO04 - Drobné obgerstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny

Uroveri 4:

2.1 - Vzduchotechnika

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 58 384,52
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 58 384,52 21,00% 12 260,75
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 70 645,27
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO04 - Drobné ob&erstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny
Uroven 4:
2.1 - Vzduchotechnika
Misto: Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 58 384,52
751 - Vzduchotechnika 58 384,52
1 - Zaf. €. 1 - Socialni zafizeni obCerstveni 15 566,39
2 - Zar.¢. 2 - Socialni zafizeni navstévnika parku 16 316,23
3 - Zaf. €. 3 - Nouzové vétrani obCerstveni 26 501,90
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO04 - Drobné ob&erstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny
Urover 4:
2.1 - Vzduchotechnika
Misto: Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 58 384,52
D 751 Vzduchotechnika 58 384,52
D 1 Zar. &. 1 - Socialni zafizeni obc¢erstveni 15 566,39
\ 1 \ K \751991.10 ‘Potrubniventilétor 250 m3/hod., dP=60Pa,el. piikon motor 30W,230V \ ks \ 1,000\ 4 326,00‘ 4 326,00‘
PP Potrubni ventilator 250 m3/hod., dP=60Pa,el. pfikon motor 30W,230V
p Poznamka k poloZce: )
Poznamka k poloZce: TD 350/125 Elektrodesign
2 K 75199111 Klapka petiakova /125 ks 1,000 2678,00 2678,00
PP Klapka pretlakova A£125
3 K 75199112 ‘Tlumi hiuku A125-600 ks 2,000 2 060,00 4120,00
PP Tlumi¢ hluku A£125-600
4 K 75199113 ‘Talitovy ventil odvodni bily £125 ks 3,000 209,09 627,27
PP Talifovy ventil odvodni bily £125
5 K 75199114 Venkovni Zaluzie 200x200 pozink plech ks 1,000 1442,00 1442,00
PP Venkovni Zaluzie 200x200 pozink plech
6 K 751991.15 Ohebné Alu. potrubi /E125mm ~bm 3,000 70,04 210,12
PP Ohebné Alu. potrubi £125mm
7 K 751991.16 Potrubi kruhové Spiro pozink. plech &125mm bm 4,000 128,75 515,00
PP Potrubi kruhové Spiro pozink. plech £125mm
8 K 75199117 Zavésy tahla a objimky kruh. potrubi sb 8,000 206,00 1648,00
PP Zavésy ,tahla a objimky kruh. potrubi
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
D 2 Zar.¢. 2 - Socidlni zafizeni navstévnika parku 16 316,23

9 K 751991.19 Potrubni ventilator 250 m3/hod., dP=60Pa,el. prikon motor 30W,230V ks 1,000 4 326,00 4326,00
PP Potrubni ventilator 250 m3/hod., dP=60Pa,el. pfikon motor 30W,230V
P Poznamka k polozce:

Poznamka k polozZce: TD 350/125 Elektrodesign

\ 10 \ K \751991.20 ‘Klapka pretlakova A125 \ ks \ 1,000\ 2 678,00‘ 2 678,00‘
PP Klapka pretlakova A£125

\ 11 \ K \751991 21 ‘Tlumic': hluku Z125-600 \ ks \ 2,000\ 2 060,00‘ 4 120,00\
PP Tlumi¢ hluku A£125-600

12 K 751991.22 Talifovy ventil odvodni bily £125 ks 4,000 209,09 836,36
PP Talifovy ventil odvodni bily £125

\ 13 \ K \751991 23 ‘Venkovni Faluzie 200x200 pozink plech \ ks \ 1,000\ 1 442,00\ 1 442,00\
PP Venkovni zaluzie 200x200 pozink plech

\ 14 \ K \751991 24 ‘Ohebné Alu. potrubi £125mm \ bm \ 3,000\ 70,04\ 210,12\
PP Ohebné Alu. potrubi £125mm

\ 15 \ K \751991 25 ‘Potrubi kruhové Spiro pozink. plech /125mm \ bm \ 5,000\ 128,75‘ 643,75‘
PP Potrubi kruhové Spiro pozink. plech £125mm

16 K 751991.26 Zavésy tahla a objimky kruh. potrubi sb 10,000 206,00 2060,00
PP Zavésy ,tahla a objimky kruh. potrubi
D 3 Zaf. €. 3 - Nouzové vétrani obcerstveni 26 501,90

17 K 75199128 Potrubni ventilator 550 m3/hod., dP=50Pa,el. pfikon motor 50W,230V ks 1,000 5 047,00 5 047,00
PP Potrubni ventilator 550 m3/hod., dP=50Pa,el. pfikon motor 50W,230V
P Poznamka k polozce:

Poznamka k polozZce: TD 500/160 Elektrodesign

\ 18 \ K \751991.29 ‘Klapka pretlakova A160 \ ks \ 1,000\ 2 987,00‘ 2 987,00‘
PP Klapka pretlakova A£160

\ 19 \ K \751991 30 ‘Venkovni Faluzie 250x250 pozink plech \ ks \ 1,000\ 1 648,00‘ 1 648,00‘
PP Venkovni zaluzie 250x250 pozink plech

\ 20\ K \751991.31 ‘Sténové miizka ALU 600x100 t=20mm \ ks \ 1,000\ 298,70‘ 298,70‘
PP Sténova mrizka ALU 600x100 t=20mm

\ 21 \ K \751991 32 ‘Ohebné Alu. potrubi zvukotlumici /160mm \ bm \ 4,000\ 123,60‘ 494,40\
PP Ohebné Alu. potrubi zvukotlumici £160mm

\ 22 \ K \751991 33 ‘Pfechod pozink. plech 600x100- £160mm \ ks \ 1,000\ 1 442,00\ 1 442,00\
PP Pfechod pozink. plech 600x100- £160mm

\ 23 \ K \751991 34 ‘Potrubi kruhové Spiro pozink. plech Z160mm \ bm \ 1,000\ 164,80‘ 164,80‘
PP Potrubi kruhové Spiro pozink. plech £160mm

24 K 75199135 Zavésy tahla a objimky kruh. potrubi ks 5,000 206,00 1030,00
PP Zavésy tahla a objimky kruh. potrubi

\ 25 \ K \751991 37 ‘Montéie VZT zaiizeni \ kpl \ 1,000\ 6 180,00‘ 6 180,00‘
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Montaze VZT zafizeni

126 K 75199138 Montaze VZT potrubi kpl 1,000 3090,00 3090,00
PP Montaze VZT potrubi

27 K 75199139 ‘Sefizeni a zaregulovani na projektované parametry kpl 1,000 4 120,00 4 120,00
PP Sefizeni a zaregulovani na projektované parametry
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:

SO04 - Drobné obgerstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny

Uroveri 4:

2.2 - Vytapéni a chlazeni

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 143 777,70
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 143 777,70 21,00% 30 193,32
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 173 971,02
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO04 - Drobné ob&erstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny

Uroven 4:
2.2 - Vytapéni a chlazeni

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kod dilu - Popis

Naklady stavby celkem
731 - Vytapéni a Chlazeni

Datum: 02.09.2025

Projektant: Land05 s.r.o.
Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.

Cena celkem [CZK]

143 777,70
143 777,70
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO04 - Drobné ob&erstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny
Urover 4:
2.2 - Vytapéni a chlazeni
Misto: Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 143 777,70
p 731 Vytapéni a Chlazeni 143 777,70
1 K 731991.10 \ézr;lggglni kondenzaéni jednotka 7,0/8,0 kW chlazeni/topeni (630x800x300mm), konzoly na zed a spojovaci ks 1,000 61 800,00 61 800,00
PP Venkovni kondenzaéni jednotka 7,0/8,0 kW chlazeni/topeni (630x800x300mm), konzoly na zed a spojovaci material
2 K 73199111 Vnitini nésténna jednotka 7,0/8,0 KW chlazeniftopeni(320x1050x250mm) ks 1,000 20 600,00 20 600,00
PP Vnitfni nasténna jednotka 7,0/8,0 kW chlazeni/topeni(320x1050x250mm)
3 K 73199112 Naplh chladiva(R32) sougasti venkovn jednotky kg 0,500, 5 253,00 2626,50
PP Napli chladiva(R32) soucasti venkovni jednotky
4 K 73199113 Propojovaci potrubi Cu s izolaci  kasirovanim v rolich @ 9,5 mm bm 10,000 144,20 1442,00
PP Propojovaci potrubi Cu s izolaci a kasirovanim v rolich @ 9,5 mm
5 K 73199114 Propojovaci potrubi Cu s izolaci a kasirovanim v rolich @ 15,9 mm bm 10,000 309,00 3090,00
PP Propojovaci potrubi Cu s izolaci a kasirovanim v rolich @ 15,9 mm
6 K 73199115 konzoly a zévésy Cu potrubi ks 8,000 515,00 4120,00
PP konzoly a zavésy Cu potrubi
7 K 731991.16 t&snici a spojovaci material kg 2,000 123,60 247,20
PP tésnici a spojovaci material
8 K 73199117 Potrubi PE DN20 kondenzat bm 5,000 123,60 618,00
PP Potrubi PE DN20 kondenzat
9 K 73199119 Elektricka topn rohoz 150W/m2 m2 10,000 1545,00 15 450,00
PP Elektricka topna rohoz 150W/m2
10 K 73199120 sekce 1-3 pas Sifka 1000mm délka 4500mm sb 3,000 1545,00 4635,00
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PC Typ Kod Popis MmJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP sekce 1-3 pas Sifka 1000mm délka 4500mm

11K 731991.21 sekce 4 pas Sitka 1000mm délka 2000mm sb | 1,000 618,00 618,00
PP sekce 4 pas Sifka 1000mm délka 2000mm

12 K 73199122 sekce 5 pas Sitka 500mm délka 4500mm sb | 1,000 875,50 875,50,
PP sekce 5 pas Sifka 500mm délka 4500mm

13 K 73199123 ‘sekce 6-9 Sifka 500mm délka 1500mm sb | 4,000 360,50, 1442,00
PP sekce 6-9 Sitka 500mm délka 1500mm

14 K 73199124 Termostat s asovym rezimem a podlahovym &idlem pro topnou rohoz ks 5,000 2575,00 12 875,00
PP Termostat s €asovym rezimem a podlahovym ¢idlem pro topnou rohoz

15 K 73199126 MontaZni a pomocny material kg 30,000 123,60 3708,00
PP Montazni a pomocny material

16 K 73199127 Ostatni pripomocné prace HZS 10,000 360,50, 3605,00
PP Ostatni pfipomocné prace

17 K 73199128 Revize, zaregulovani a uvedeni do provozu HZS 15,000 401,70 6 025,50
PP Revize, zaregulovani a uvedeni do provozu
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:

SO04 - Drobné obgerstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny

Uroveri 4:

3 - Elektroinstalace

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 504 072,20
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 504 072,20 21,00% 105 855,16
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 609 927,36
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO04 - Drobné ob&erstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny
Uroven 4:
3 - Elektroinstalace

Datum: 02.09.2025

Misto:

Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem 504 072,20
A - kavarna 468 272,49
B - UZEMNENI 28 066,47
C - HROMOSVOD 7 733,24
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO04 - Drobné ob&erstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny
Urover 4:
3 - Elektroinstalace
Misto: Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 504 072,20
p A kavarna 468 272,49
1K Zasuvka jednoducha IP44 230V/16A ks 6,000 301,79, 1810,74
PP Zasuvka jednoducha IP44 230V/16A
2 K3 Zasuvka jednoducha 230V/16A ks 3,000 301,79, 905,37,
PP Zasuvka jednoducha 230V/16A
3 K4 vypinat faz.1 kompletni ks 4,000 190,55 762,20
PP vypina¢ faz.1 kompletni
4 K5 vypinat faz.5 kompletni 1P44 ks 2,000 618 12,36
PP vypinac faz.5 kompletni IP44
5 K6 instalan krabice ks 7,000 196,73 137711
PP instalacni krabice
P Poznamka k polozce:
Poznamka k poloZce: KU68
6 K7 instalacni krabice ACIDUR ks 7,000 407,88, 285516
PP instala¢ni krabice ACIDUR
7 K8 instalacni krabice ks 12,000 49,44 593,28
PP instala¢ni krabice
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: OBO A8
8 K9 instalani krabice ks 4,000 66,95 267,80
PP instala¢ni krabice
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PC Typ Kod Popis MmJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: KO100 se svorkou PE
9 K10 Wago svorky ks 600,000 19,06 11436,00
PP Wago svorky
\ 10\ K \11 ‘Vodi(': CYYz2 4 m 35,000\ 32,65‘ 1 142,75\
PP Vodi¢ CYYzzZ 4
\ 11 \ K \12 ‘Vodi(': CYAZz 16 m 40,000\ 81,37‘ 3254,80‘
PP Vodi¢ CYAzZ 16
\ 12 \ K \13 ‘Vodi(': CYAZZ 10 m 15,000\ 73,23\ 1 098,45‘
PP Vodi¢ CYAzZ 10
13 K 14 AB svorky v¢. Cu pasku ks 16,000 219,39 351024
PP AB svorky v¢. Cu pasku
14 K 15 Kkabel v pfichytek, paski a ukonzeni m 15,000 224,54, 3368,10
PP kabel v¢.pfichytek, pasku a ukoncéeni
P Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: CYKY4Jx6
15 K 16 Kabel ulozeny v zemi a c&.ukongeni m 30,000 247,20 741600
PP kabel ulozeny v zemi a c€.ukonéeni
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZzce: CYKY4Jx10
16 K 17 Kkabel v pfichytek, paski a ukonzeni m 15,000 278,10, 4171,50
PP kabel v¢.pfichytek, pasku a ukoncéeni
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: CYKY4Jx10
17 K 18 abel ve.pichytek, paska a ukongeni m 180,000 45,84 825120
PP kabel v&.pfichytek, paskd a ukonéeni
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: CYKY5Jx1,5
18 K 19 Kkabel v pfichytek, paski a ukonzeni m 560,000 46,35, 25 956,00
PP kabel v¢.pfichytek, pasku a ukoncéeni
P Poznamka k polozce:
Poznamka k poloZce: CYKY3Jx2,5
19 K 20 abel ve.prichytek, paska a ukongeni m 600,000 3193 19.158,00
PP kabel v&.pfichytek, paskd a ukonéeni
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: CYKY3Jx1,5
\ 20 \ K \21 ‘instalaéni trubka m 45,000\ 105,06‘ 4 727,70\
PP instala¢ni trubka
P Poznamka k polozce:
Poznamka k poloZzce: KOPOFLEX KF09040
\ 21 \ K \22 ‘trubka CuF22 m 10,000\ 278,10\ 2 781,00\
PP trubka Cu F22
22 K 23 instalacni trubka hrdlova v& pfichytek m 10,000 70,04 700,40
PP instalaéni trubka hrdlova vé pfichytek
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozce: 1525HF-FA
\ 23 \ K \24 ‘nouzova svitidla LED EXIT 3W,1h 410im \ ks \ 13,000\ 772,50\ 10 042,50\
PP nouzova svitidla LED EXIT 3W,1h 410Ilm
24 K 25 Konstrukce pod stropem interiér LED neon bily - R25 | 10W | 24V | IP65 | Ckpl 1,000 15 450,00 15 450,00
PP konstrukce pod stropem interiér LED neon bily - R25 | 10W | 24V | IP65 |
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozZce: LIN-01
\ 25 \ K ‘26 ‘svitidla DELTA ULTRA X DOWN-UP LED 930 W \ ks \ 17,000\ 1 905,50\ 32 393,50\
PP svitidla DELTA ULTRA X DOWN-UP LED 930 W
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: EXIT-01
26 K 27 DELTA SPY 66 92718 ADM B kolejnice na konstrukci pod stropem ksikpl 10,000 607,70, 6 077,00
PP DELTA SPY 66 92718 ADM B kolejnice na konstrukci pod stropem
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: INT-01
\ 27 \ K ‘28 ‘LED svitidio BRSB KO 300 LED 14W,1500im \ ks \ 2,000\ 710,70\ 1 421,40\
PP LED svitidlo BRSB KO 300 LED 14W,1500Im
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozce: "M"
\ 28 \ K \29 ‘LED svitidlo BRSB KO 300 LED 20W,2150Im \ ks \ 4,000\ 813,70‘ 3 254,80‘
PP LED svitidlo BRSB KO 300 LED 20W,2150Im
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: "J"
\ 29 \ K \30 ‘LED svitidlo BRSB KO 375 LED 27W,3000im \ ks \ 1,000\ 968,20‘ 968,20‘
PP LED svitidlo BRSB KO 375 LED 27W,3000Im
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozce: "K"
\ 30 \ K \31 ‘LED svitidlo BRSB KO 375 LED 20W,2150Im \ ks \ 1,000\ 1 133,00\ 1 133,00\
PP LED svitidlo BRSB KO 375 LED 20W,2150Im
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: "I"
‘ 31 ‘ K ‘32 ‘autonomm’ protipozarni ¢idlo s moznosti pfipojeni na ezs ‘ ks ‘ 1,000‘ 1 287,50‘ 1 287,50‘
PP autonomni protipozarni €idlo s moznosti pfipojeni na ezs
\ 32 \ K \33 ‘pohybové gidlo IP44 360° \ ks \ 3,000\ 607,70‘ 1 823,10‘
PP pohybové ¢idlo IP44 360°
\ 33 \ K \34 ‘instalac‘;ni krabice KT250 + MET do 100A \ ks \ 2,000\ 1 637,70‘ 3 275,40\
PP instalac¢ni krabice KT250 + MET do 100A
‘ 34 ‘ K ‘35 ‘pomocné nosné konstrukce do 5kg ‘ ks ‘ 3,000‘ 880,65‘ 2 641,95‘
PP pomocné nosné konstrukce do 5kg
\ 35 \ K ‘36 ‘pomocné nosné konstrukce do 10kg \ ks \ 1,000\ 1 040,30\ 1 040,30\
PP pomocné nosné konstrukce do 10kg
ukonéeni kabelti svorkovnici s , , ,
36 K 37 kongeni kabeld svorkovnici K 55,000 19,06 104830
PP ukoncéeni kabell svorkovnici
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PC Typ Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: 1f/230V

\37\ K ‘38

‘termostat s externim cidlem

ks

7,000\

2 575,00\

18 025,00\

termostat s externim &idlem

‘38‘ K \39

‘podlahové el.topeni

ks

1,000\

1 751,00\

1 751,00\

PP

podlahové el.topeni
Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: 300W,2m2

\39\ K \40

‘podlahové el.topeni

ks

4,000\

721,00\

2 884,00‘

PP

podlahové el.topeni
Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: 112W,1m2

‘40‘K‘41

‘podlahové el.topeni

ks

1,000\

1 236,00‘

1 236,00‘

PP

podlahové el.topeni
Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: 150W,2,5m2

\41\ K‘42

‘podlahové el.topeni

ks

3,000\

3 090,00\

9 270,00\

PP

podlahové el.topeni
Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozce: 675W,4,5m2

42 K |43

elektromérovy rozvadé¢ PER2F/3F/63A, HJ 1x B50/3A 10kA 1x 6/1A 10kA,4x RSA do 16mm , 2x RSA do
2,5mm, pro 2elméru 1P44

ks

1,000

13 596,00

13 596,00

elektromérovy rozvadé¢ PER2F/3F/63A, HJ 1x B50/3A 10kA 1x 6/1A 10kA,4x RSA do 16mm , 2x RSA do 2,5mm, pro 2elmérl IP44
Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: RE

43 K 44

rozvadé¢ PR 5S, podruzny EM 63A,400V atest, ¢ast prvni HJ 1x B32/3A, 4x RSAdo 10, 2xRSA do 2,5,
podruzné meérfeni 1x MGX 3f,100A,2T M BUS, MID, HJ 1x B25/3A, 4x RSAdo 10, 2xRSA do 2,5, podruzné
méreni 1x MGX 3f,100A, 2T M BUS, MID, HJ 1xB20/1A,3x RSA do6, 2

ks

1,000

56 650,00

56 650,00

PP

rozvadéc PR 58, podruzny EM 63A,400V atest, €ast prvni HJ 1x B32/3A, 4x RSAdo 10, 2xRSA do 2,5, podruzné méfeni 1x MGX 3f,100A,2T M
BUS, MID, HJ 1x B25/3A, 4x RSAdo 10, 2xRSA do 2,5, podruzné méfeni 1x MGX 3f,100A, 2T M BUS, MID, HJ 1xB20/1A,3x RSA do6, 2x RSA
do 2,5, podruzné méfeni 1x MIZ 1f,32A, 1TE , MID, HJ 1xB20/1A,4x RSA do 6, 2x RSA do 2,5, podruzné méfeni 1x MIZ 1f,32A, 1TE , MID, ¢ast
druha HV 1x 3x40A,FA 1xB10,FA 1x B20/3A2x FIA B16/2/0,03A, FIA B16/4/0,03, 4x zasuvka 230V/16A DIN, 1x zasuvka 400V/5/16A, 1x PEN,

1x PE, 1x N, 4x RS do 10, 3x RS do 6, 9x RS do 2,5, ¢ast tfeti 1x HV 1x20A, 1x FA B16/1A, 1x POWERBOX 4P ,1x PEN , 4x RS do 10

Poznamka k polozce:
Poznamka k poloZzce: RS

‘44‘1(‘45

‘pl"l’pojkové ski

ke

1,000

10 815,00

10 815,00

PP

pFipojkova skfifi
Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozce: PPS3x160W

45 K |46

Rozvadé¢ RP1 1x M2000, 2A/18 - 586x917, 1xsvodi€ TNC T1kombinovany, poj.odpina¢ OPJ14/3+pok 3x50A,1x
HV 3x40A, 1x V3x20A, 1x styka¢ 230V/2/20A, 2x FA B1081A, 1x FA B16/1A, 18x FIA B16/2/0,03A, 6x FIA
B10/2/0,03A, 1x PEN, 1x PE, 1x N 1xMET do 10A, 4x RS do

ks

1,000

36 050,00

36 050,00

PP

Rozvadé¢ RP1 1x M2000, 2A/18 - 586x917, 1xsvodi¢ TNC T1kombinovany, poj.odpina¢ OPJ14/3+pok 3x50A,1x HV 3x40A, 1x V3x20A, 1x
styka¢ 230V/2/20A, 2x FA B1081A, 1x FA B16/1A, 18x FIA B16/2/0,03A, 6x FIA B10/2/0,03A, 1x PEN, 1x PE, 1x N 1XMET do 10A, 4x RS do
10, 28x RS do 2,5

Poznamka k poloZce:

Poznamka k polozZce: RP1
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Rozvadé¢ RP2, 1x M2000, 2A/12-586x641, 1x HV 1x40A, 3x FA B10/1A, 1x vypina¢ 1x20A, 1x stykac
46 | K |47 230V/2/20A, 4x FIA B10/2/0,03A, 2x FIA B16/2/0,03A, 1x PEN, 1x PE,1x N, 4x RS do 10, 10x RS do 2,5, 1xmet ks 1,000 30 900,00 30 900,00
do 100A, 1x relé CRM-91H, 2x zdroj PS2M, 1x relé VS308
Rozvadé¢ RP2, 1x M2000, 2A/12-586x641, 1x HV 1x40A, 3x FA B10/1A, 1x vypinaé 1x20A, 1x styka& 230V/2/20A, 4x FIA B10/2/0,03A, 2x FIA
PP B16/2/0,03A, 1x PEN, 1x PE,1x N, 4x RS do 10, 10x RS do 2,5, 1x met do 100A, 1x relé CRM-91H, 2x zdroj PS2M, 1x relé VS308K,1x ustfedna
ABLOY EA420
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: RP2
\ 47 \ K \49 ‘Vypracovéni kusové zkousky vé. protokolu \ kpl \ 1,000\ 15 450,00\ 15 450,00\
PP Vypracovani kusové zkousky v&. protokolu
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozce: baleni 300ml
48 K 491 protipozami atestovana hmota vE. protokolu a Stitku ks 2,000 1030,00 2 060,00
PP protipozarni atestovana hmota v¢&. protokolu a Stitku
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: baleni 300ml|
49 K 50 stave’bnl z'azednlcke prace, prarazy, drazky provadéné frézovanim, pfipomoce, véetné materialu na omitnuti a kpl 1,000 25 750,00 25 750,00
hrubé omitky
PP stavebni a zednické prace, prirazy, drazky provadéné frézovanim, pfipomoce, véetné materialu na omitnuti a hrubé omitky
‘ 50 ‘ K ‘51 ‘Uprava pFivodu prace a material ( jednani a koordinace s CEZ) ‘ kpl ‘ 1,000‘ 8 755,00‘ 8 755,00‘
PP Uprava pfivodu prace a materidl ( jednani a koordinace s CEZ)
‘ 51 ‘ K ‘52 ‘doprava ekologicka likvidace profesniho odpadu ‘ kpl ‘ 1,000‘ 15 450,00‘ 15 450,00‘
PP doprava ekologicka likvidace profesniho odpadu
52 K 53 Vychozi revize ks 1,000 10 300,00 10 300,00
PP Vychozi revize
‘ 53 ‘ K ‘54 ‘mechanické ochrana kabelu ve vykopu (cihla, bet.deska a pod) ‘ m ‘ 15,000‘ 636,54‘ 9 548,10‘
PP mechanicka ochrana kabelu ve vykopu (cihla, bet.deska a pod)
54 K 55 Kabelova ryha v zemtF.3 2o 3,150 566,50 1784,48)
PP kabelova ryha v zem.tf.3
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: 350*450
55 K 56 piskové loze m3 1120 1287,50 1442,00
PP piskové loze
56 K 57 z4syp kabelové ryhy m3 2,030, 154,50 313,64
PP zasyp kabelové ryhy
57 K 58 vystrazna folie nn Com 20,000 128,75 2 575,00
PP vystrazna folie nn
58 K 59 ‘odvoz zeminy na skiadku do 20km m3 1120 618,00 692,16
PP odvoz zeminy na skladku do 20km
59 K 60 provizorni tprava povrchu Cm2 15,000 370,80 5 562,00
PP provizorni Uprava povrchu
o B UZEMNENI 28 066,47
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
60 K 67 pasek Com 100,000 211,15 21 115,00
:P Zisz::'vmka k polozce:
Poznamka k polozZce: FeZn 30x4
61 K 68 vodi¢ Com 25,000 175,10 4377,50
PP vodi¢
Poznamka k polozce:
P Poznamka k polozce: FeZn f 10mm
62 K 69 svorka ks 20,000 123,60 2472,00
PP svorka
Poznamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: SR02
63 K 70 antikorozni ochrana pésku Cm2 0,300, 339,90, 10197
PP antikorozni ochrana pasku
p C HROMOSVOD 7 733,24
64 K 78 Vodie Com 15,000 156,56 234840
PP Vodi¢
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: FeZn f 8mm
65 K 79 vodi¢ Com 1,000 8343 8343,
PP vodi¢
Poznamka k polozce:
P Poznémka k polozce: FeZn f 10mm
166 K 80 Konstrukéni svorky ks 45,000 97,85 440325
PP konstrukéni svorky
67 K 81 oznatovaci Stitek ks 4,000 20,60 82,40
PP oznacdovaci stitek
68 K 82 ‘zkuSebni svorka ks 4,000 203,94 815,76
PP zku$ebni svorka
p Poznamka k poloZce:

Poznamka k polozZce: ZS
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO04 - Drobné obgerstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny
Uroven 4:
4 - Gastro
KSO: Ccc-Ccz:
Misto: Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 902 898,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 902 898,00 21,00% 189 608,58
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CzZK 1092 506,58
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO04 - Drobné ob&erstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny
Uroven 4:
4 - Gastro
Misto: Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 902 898,00
1-1.01 KAVARNA 761 479,00
2 - 1.02 SATNA ZAMESTNANCI 11 433,00
3-1.03 UKLID 21 836,00
4 - 1.09 ODPADKY 16 377,00
5 - DOPRAVA A MONTAZ 91 773,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO04 - Drobné ob&erstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny
Uroven 4:
4 - Gastro
Misto: Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 902 898,00
p 1 1.01 KAVARNA 761 479,00
1K Pracovni st s drezem, podiazim, dvitky a vyklopnym kosem ks 1,000 55 311,00 55 311,00
PP Pracovni stll s dfezem, podlazim, dvitky a vyklopnym kosem
Poznamka k poloZce:
P Poznamka k polozZce: Celonerezové provedeni, cela deska s prolisem, levy a zadni limec, vlevo vyklopny ko$, vpravo diez 400x500, podlazi,
provedeni pro sokl 1000/660/900
2 K2 Baterie, dfezova, pakova ks 1,000 1751,00 1751,00
PP Baterie, dfezova, pakova
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozZce: vé. sifonu a dopojeni
‘ 3 ‘ K ‘3 ‘Kanystry s mycim a oplachovacim prostfedkem ‘ ks ‘ 1,000‘ 2781 ,OO‘ 2 781,00‘
PP Kanystry s mycim a oplachovacim prostfedkem
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: 1x oplachovaci, 1x myci, 12+10 kg
4 K4 Pracovni st ks 1,000 13 699,00 13 699,00
PP Pracovni stul
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozZce: Celonerezové provedeni, zadni limec, prostor pro mycku 650/660/900
5 K5 Podstolova mycka nadobi a skla ks 1,000 59 122,00 59 122,00
PP Podstolova mycka nadobi a skla
Poznamka k polozce:
P Poznamka k polozce: kos 400x400, vyska aspori 300 mm, horni i spodni kompozitni otocna ramena, celonerezové dvouplastové provedeni, 2x
ko$ na sklo, 1x kos na pfibory, samocistici cyklus 470/560/700
6 K6 Automaticky zmekcova 8 ks 1,000 14.832,00 14832,00
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PP Automaticky zmékc&ovac 8l
P Poznamka k polozce:
Poznamka k poloZce: automaticky, bypass 250/450/450
\ 7 \ K \7 ‘Pracovm’ stal s dviky, podiazi, zasuvka, prachodka ks 1 ,ooo\ 40 376,00‘ 40 376,00‘
PP Pracovni stll s dvirky, podlazi, zasuvka, prachodka
Poznamka k polozce:
P Poznamka k polozZce: Celonerezové provedeni, zadni limec, vlevo zasuvka pro oklep kavy, dvitka, vpravo dvitka, podlazi, v desce prichodka,
provedeni pro sokl 1200/660/900
\ 8 \ K ‘8 ‘Kévovar, pakovy ks 1,000\ 188 593,00\ 188 593,00\
PP Kavovar, pakovy
Poznamka k polozce:
P Poznamka k polozZce: Tradicni kdvovar - 2x paka, bojler 11 L, SIS systém, displej a nastavitelné davky, rotacni ¢erpadlo, 2 parni trysky -
ovladani pakou, 1 tryska horké vody 784/544/500
9 K9 Filr ke kavovaru ks 1,000 284,00 2884,00
PP Filtr ke kdvovaru
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Pripojovaci hlava, proplachovaci ventil, filtracni patrona
10 K 10 Miynek na kavu ks 1,000 32 136,00 32 136,00
PP Mlynek na kavu
P Poznamka k polozce:
Poznamka k poloZce: Primér kamenu 65 mm, kapacita 9kg/den, nasypka na 1,6kg, pocitadlo, nastavitelna gramaz
1K Pracovni st ks 1,000 17 922,00 17.922,00
PP Pracovni stll
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Celonerezové provedeni, zadni limec, prostor pro 2x chladici skfiri 600x600x850 1300/660/900
12 K 12 Podstolova chladici prosklena skfii 2001 ks 1,000 16 480,00 16 480,00
PP Podstolova chladici prosklena skFin 200l
P Poznamka k polozce:
Poznamka k poloZce: Nerezové provedeni s prosklenymi dvefmi, teplotni rozsah 0 °C do +10 °C 600/600/850
\ 13 \ K \13 ‘Podstolové chladici prosklena skifi 200l ks 1,000\ 16 480,00‘ 16 480,00‘
PP Podstolova chladici prosklena skfiri 2001
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Nerezové provedeni s prosklenymi dvermi, teplotni rozsah 0 °C do +10 °C 600/600/850
14K 14 Pracovni stil s umyvadiem ks 1,000 12 978,00 12 978,00
PP Pracovni stil s umyvadlem
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozZce: Celonerezové provedeni, umyvadlo 200x300, prolisovana deska okolo umyvadla, zadni a pravy limec 400/660/900
\ 15 \ K \ 15 ‘Baterie, dfezova, pakova ks 1 ,ooo\ 1751 ,oo\ 1751 ,oo\
PP Baterie, dfezova, pakova
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: vé. sifonu a dopojeni
Nerezovy obklad za stoly, vy$ka 300 mm nad deskou, pro vedeni elektrické instalace + instalaci zasuvek véetné
16 K 16 , y Y, VY P ks 1,000 35 226,00 35 226,00
zasuvek hloubky cca 30 mm
PP Nerezovy obklad za stoly, vySka 300 mm nad deskou, pro vedeni elektrické instalace + instalaci zasuvek v€etné zasuvek hloubky cca 30 mm
P Poznamka k polozce:
Poznamka k poloZce: podél celé zdi za a nad stoly 4550/40/400
A7 K 17 Pracovni stil, zkoseny, oplastény ks 1,000 18 849,00 18 849,00
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PP Pracovni stll, zkoseny, oplastény
Poznamka k poloZce:
P Poznamka k polozce: Celonerezové provedeni, zadni limec, vpravo vzadu zkoseny, prava strana pfiprava pro obklad, provedeni pro sokl
700/400/900
18 K 18 ‘Pracovni st s podiazim, prichodka, opl&stény ks 1,000 32 960,00 32 960,00
PP Pracovni stll s podlazim, prichodka, oplastény
Poznamka k poloZce:
P Poznamka k polozZce: Celonerezové provedeni, vlevo podlaZi a pfiprava pro uchyceni pokladni zasuvky, prichodka v desce, vpravo otevieny,
priprava pro obklad, provedeni pro sokl 1700/700/900
19 K 19 Pracovni stil s podlazim a polici, opla&tény ks 1,000 26 677,00 26 677,00
PP Pracovni stll s podlazim a polici, oplastény
P Poznamka k polozce:
Poznamka k poloZce: Celonerezové provedeni, podlaZi a police, pfiprava pro obklad, provedeni pro sokl 700/700/900
20 K 20 Neutréini stolni vitrina ks 1,000 19 982,00 19 982,00
PP Neutralni stolni vitrina
Poznamka k polozce:
P Poznamka k polozce: Neutralni prosklena vitrina, 3 police, LED osvétleni, pro potraviny nevyzadujici zvia$tni podminky skladovani, napr.
balené susenky, cajové pecivo apod., obsluzna 700/600/700
\ 21 \ K \21 ‘Pracovm’ stal s podiazim a polici, oplatény, prichodka, dvojzasuvka ks 1,000\ 30 488,00‘ 30 488,00‘
PP Pracovni stil s podlazim a polici, oplastény, priachodka, dvojzasuvka
Poznamka k polozce:
P Poznamka k polozZce: Celonerezové provedeni, podlazi a police, vpravo vevniti’ dvojzasuvka 230V, prichodka, pfiprava pro obklad, provedeni
pro sokl 800/700/900
22 K 22 Chladici stolni vitrina ks 1,000 19 982,00 19 982,00
PP Chladici stolni vitrina
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Chladici prosklena vitrina, 3 police, LED osvétleni, ventilované chlazeni, obsluzna 700/600/700
23 K 23 ok, nerez ks 1,000 37 492,00 37 492,00
PP Sokl, nerez
Poznamka k poloZce:
P Poznamka k polozZce: Nerezovy sokl, uchyceni na nohy, okolo celého pultu, tj. pozic 1 zCela a zprava, 8 zleva, z¢ela a zprava, 16 zCela, 18
zcela, 2x zprava a zezadu, 21 zéela a zezadu, 23 zéela, zprava a zezadu 15600/150
24 K 24 Mrazici skfii prosklené dvefe, nerez oplasténi ks 1,000 33 372,00 33372,00
PP Mrazici skfin prosklené dvere, nerez oplasténi
Poznamka k polozce:
P Poznamka k polozce: Nerezové provedeni, vyhfivané prosklené dvere, elektronicky termostat, automatické odmrazovani, nastavitelné police,
vnitini LED osvétleni, ventilované chlazeni, zamek, nastavitelné nozky s pojezdovymi valec¢ky vzadu, digitélni ukazatel teploty 600/590/1860
\ 25 \ K \25 ‘Chladici skfifi prosklené dvefe, nerez oplasténi ks 1,000\ 25 235,00\ 25 235,00\
PP Chladici skFifi prosklené dvefe, nerez oplasténi
Poznamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: PIné automaticky provoz, chlazeni s pomocnym ventilatorem, elektronicky termostat, digitalni termostat a teplotni displej,
Ize ménit otevirani dveri, nastavitelné police, vnitini LED osvétleni s vypinacem, nastavitelné nozky s pojezdovymi valecky vzadu 600/590/1860
26 K 26 Vozik na vraceni nadob ks 1,000 4 120,00 4120,00
PP Vozik na vraceni nadobi
P Poznamka k polozce:

Poznamka k polozZce: Nerezové provedeni, servirovaci vozik s 2x podlazim s prolisem, 4x kolecko z toho alespori 2 s brzdou 850/550/950
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
D 2 1.02 SATNA ZAMESTNANCI 11 433,00
27 K 27 Satni skiifika, 6 sekci ks 1,000 9682,00 9682,00
PP Satni skfifika, 6 sekci
P Poznamka k polozce:
Poznamka k poloZce: V kazdé sekci uzavér na visaci zamek, Satni tyc, hacek na bocnici, hacek na $atni ty¢ 900/500/1800
28 K 28 Zide ks 1,000 1751,00 1751,00
PP Zidle
p 3 1.03 UKLID 21 836,00
29 K 29 Nasténna dvojpolice ks 1,000 6 901,00 6 901,00
PP Nasténna dvojpolice
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozZce: Celonerezové provedeni, 2x vy$kové stavitelna police 700/300
130 K 30 Regél ks 1,000 14.935,00 14.935,00
PP Regal
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: Celonerezové provedeni, 4x police 700/300/1800
D 4 1.09 ODPADKY 16 377,00
\ 31 \ K \31 ‘Chladici skfifi na odpadni nadobu ks 1,000\ 11 845,00‘ 11 845,00‘
PP Chladici skfifi na odpadni nadobu
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: 600/600/1200
32 K 32 Odpadni nadoba s vikem ks 4,000 1133,00 4 532,00
PP Odpadni nadoba s vikem
P Poznamka k polozce:
Poznamka k polozce: 501
D 5 DOPRAVA A MONTAZ 91 773,00
33 K 33 Doprava a montaz ks 1,000 91 773,00 91 773,00
PP Doprava a montaz
Poznamka k poloZce:
P Poznéamka k poloZce: Doprava a montaz, zaméreni a konstrukcni prace, montazni a spojovaci material, uvedeni do provozu, zaskoleni obsluhy,

elektricka revize
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:

SO04 - Drobné obgerstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny

Uroveri 4:

5.1 - Systém strukturované kabelaze

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 24 061,73
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 24 061,73 21,00% 5 052,96
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 29 114,69
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO04 - Drobné ob&erstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny
Uroven 4:
5.1 - Systém strukturované kabelaze

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kod dilu - Popis

Datum: 02.09.2025

Projektant: Land05 s.r.o.
Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem 24 061,73
D1 - Zafizeni 24 061,73

D2 - Materiél strukturované kabelaze 9718,05

D3 - Ostatni 7 751,78

D4 - Kabelové rozvody a trasy 6 591,90
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO04 - Drobné ob&erstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny
Urover 4:
5.1 - Systém strukturované kabelaze

Misto: Datum:
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 24 061,73
p D1 Zafizeni 24 061,73
D D2 Material strukturované kabelaze 9718,05
1 K 2 Maly doma€:|V10 rovzvad'ec, '\fellkos't rack skr!ne 6U,’ roz’rvnery 285 x 350 x 14VO m'm (VxSxH), material ocel, ks 1,000 2917.99 2917.99
perforované Celo, pfedni dvifka, zamek a pruhledna dvitka, hmotnost 5 kg, Seda barva
Maly domaci 10" rozvadéé, velikost rack sk¥iné 6U, rozméry 285 x 350 x 140 mm (VxSxH), material ocel, perforované &elo, predni dvitka,
PP . : - it
zamek a pruhledna dvirka, hmotnost 5 kg, Seda barva
2 K3 Patch panel 1U, UTP CATS, do 10" datovjch rozvadétis ks 1,000 1271,02 127102
PP Patch panel 1U, UTP CATS6, do 10" datovych rozvadéclu
3 K 4 Switch -.desktop, 8x RJ-45, L2, QoS (Quality of Service), spravovatelnost (smart switch, web manageable) a ks 1,000 2382,39 238239
VLAN (virtual local area network)
PP Switch - desktop, 8x RJ-45, L2, QoS (Quality of Service), spravovatelnost (smart switch, web manageable) a VLAN (virtual local area network)
4 K5 WiFi router s WiFi 6, 802.11s, a2 1775 Mbls, dual-band (2.4 GHz 574 Mbls) ks 1,000 178911 1789,11
PP WiFi router s WiFi 6, 802.11s, az 1775 Mb/s, dual-band (2.4 GHz 574 Mb/s)
5 K6 Patch kabel UTP CATS, délka 0,5 m ks 5,000 6592 329,60
PP Patch kabel UTP CATS, délka 0,5 m
6 K7 Zasuvka 2x RJ45 CAT6 nestinéna, kompletni vé. krabice na povrch ks 1,000 564,44 564,44
PP Zasuvka 2x RJ45 CAT6 nestinénd, kompletni v¢. krabice na povrch
7 K8 Zasuvka 1x RJ45 CAT6 nestinéna, kompletni vé. krabice na povrch ks 1,000 463,50, 463,50
PP Zasuvka 1x RJ45 CAT6 nestinénd, kompletni v¢. krabice na povrch
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PC Typ Kod Popis MmJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D3 Ostatni 7 751,78

8 K 114 Drobny instalagni materidl kpl 1,000 78,28 78,28
PP Drobny instalaéni material

9 K 112 Doprava kpl 1,000 1545,00 1545,00
PP Doprava

10 K 9 Naprogramovani a uvedeni do provozu kpl 1,000 3914,00 3914,00
PP Naprogramovani a uvedeni do provozu

11K 10 Vychozi revize kpl 1,000 1545,00 1545,00
PP Vychozi revize

12 K 11 Zaskoleni obsluhy kpl 1,000 669,50, 669,50,
PP Zaskoleni obsluhy
D D4 Kabelové rozvody a trasy 6 591,90

13K 11 Kabel UTP CATS, 4x2¢0,5 mm, drat m 100,000 41,92 4192,00
PP Kabel UTP CAT6, 4x2x0,5 mm, drat

14K 21 Prodiuzovaci privod, 5x zasuvka 230V m 1,000 185,40 185,40
PP Prodluzovaci pfivod, 5x zasuvka 230V

15 K 31 Instalacni material (trubky, listy, upeviiovaci material) kpl 1,000 221450 221450
PP Instala¢ni material (trubky, liSty, upeviiovaci material)
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:

SO04 - Drobné obgerstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny

Uroveri 4:

5.2 - Poplachovy zabezpecovaci systém

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 62 999,80
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 62 999,80 21,00% 13 229,96
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 76 229,76
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO04 - Drobné ob&erstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny
Uroven 4:
5.2 - Poplachovy zabezpecovaci systém

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kod dilu - Popis

Datum: 02.09.2025

Projektant: Land05 s.r.o.
Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem 62 999,80
D1 - Zafizeni 62 999,80

D2 - Zafizeni PZS 44 189,06

D3 - Ostatni 9947,74

D4 - Kabelové rozvody a trasy 8 863,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO04 - Drobné ob&erstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny
Urover 4:
5.2 - Poplachovy zabezpecovaci systém

Misto: Datum:
Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 62 999,80
p D1 Zafizeni 62 999,80
D D2 Zarizeni PZS 44 189,06
Ustfedna s LAN komunikatorem a GSM LTE komunikatorem, 12 vstupl pro konvenéni zény nebo sbérnice pro
1 K1 pfipojeni adresnych prvkl, s moznosti doplnéni modulu pro komunikaci s bezdratovymi prvky, napajeci zdroj ks 1,000 25 429,67 25 429,67
12VI1A
PP Ustfedna s LAN komunikatorem a GSM LTE komunikétorgm, 12 vstup.ﬂ pro kor‘weném’ zény nebo sbérnice pro pfipojeni adresnych prvkd, s
moznosti doplnéni modulu pro komunikaci s bezdratovymi prvky, napajeci zdroj 12V/1A
2 K2 Zalozni akumultor 12V/7Ah ks 1,000 683,04 688,04
PP Zalozni akumulator 12V/7Ah
3 K3 Ovladaci klvesnice s LCD ks 1,000 555094 555094
PP Ovladaci klavesnice s LCD
\ 4 \ K \4 ‘PIR detektor pohybu, dosah 12 m, thel pokryti 90° horizontaing ks 2,000\ 886,83‘ 1 773,66‘
PP PIR detektor pohybu, dosah 12 m, uhel pokryti 90° horizontalné
‘ 5 ‘ K ‘5 ‘Detektor tristéni skla s dosahem az 7,6m i pro skla s foliemi ks 1,000‘ 1671 ,69‘ 1 671,69‘
PP Detektor tfiSténi skla s dosahem az 7,6m i pro skla s féliemi
6 K6 MG kontakt Gtyfdratovy s pracovni mezerou 20 mm ks 3,000 511,91 153573,
PP MG kontakt tyfdratovy s pracovni mezerou 20 mm
‘ 7 ‘ K ‘7 ‘Plastové propojovaci krabice, 8+2 Sroubovaci svorky ks 3,000‘ 500,58‘ 1501 ,74‘
PP Plastova propojovaci krabice, 8+2 Sroubovaci svorky
\ 8 \ K ‘8 ‘Konveném’ optickokoufovy hiasic, bez patice ks 3,000\ 913,61 \ 2 740,83‘
PP Konvenéni optickokoufovy hlasi¢, bez patice
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K9 ‘Standardni patice pro hisice pozaru, reléova 12 V ks 3,000 1095,92 387,76
PP Standardni patice pro hlasi¢e pozaru, reléova 12 V
D D3 Ostatni 9947,74

10 K 11 Naprogramovani a uvedeni do provozu kpl 1,000 4635,00 4635,00
PP Naprogramovani a uvedeni do provozu

1K 12 Vychozi revize kpl 1,000 1545,00 1545,00
PP Vychozi revize

12 K 13 Zaskoleni obsluhy kpl 1,000 669,50, 669,50,
PP Zaskoleni obsluhy

13 K 14 Pfipojeni na PCO bezpecnostni agentury kpl 1,000 1339,00 1339,00
PP Pfipojeni na PCO bezpecnostni agentury

14K 144 ‘Drobny instalagni materidl kpl 1,000 214,24 214,24
PP Drobny instalaéni material

15 K 142 Doprava kpl 1,000 1545,00 1545,00
PP Doprava
D D4 Kabelové rozvody a trasy 8 863,00

16 K 1.1 Instalacni kabel pro PZS, 4x2x0,5 mm m 150,000 41,92 6 288,00
PP Instalaéni kabel pro PZS, 4x2x0,5 mm

7K 21 Instalacni material (trubky, isty, upeviiovaci material) kpl 1,000 257500 2575,00
PP Instalacni material (trubky, liSty, upeviiovaci material)
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:

SO04 - Drobné obgerstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny

Urovers 3:

VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 02.09.2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Land05 s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC: 07206062
Soloreal s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 362 250,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 362 250,00 21,00% 76 072,50
shizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 438 322,50
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize

Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO04 - Drobné ob&erstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny

Uroven 3:
VRN - Vedlejsi rozpocétové naklady

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kod dilu - Popis

Naklady stavby celkem
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady

Datum: 02.09.2025

Projektant: Land05 s.r.o.
Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.

Cena celkem [CZK]

362 250,00
362 250,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Lesopark Na Kole€ku-DPS - revize
Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO04 - Drobné ob&erstveni s hygienickym zazemim a podpora pro rostliny
Urover 3:
VRN - Vedlejsi rozpocétové naklady

Misto: Datum: 02.09.2025

Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:  Soloreal s.r.o.

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 362 250,00
p VRN VedlejSi rozpoctové naklady 362 250,00

1 K 012103000 Geodetické a geometrické plan po ukongeni stavby ‘soubor 1,000 10 500,00 10 500,00
PP Geodetické a geometrické plan po ukoncéeni stavby

2 K 012103001 Vytygeni inzenyrskych siti pred zahajenim vystavby ‘soubor 1,000 5 250,00 5 250,00
PP Vyty€eni inZzenyrskych siti pfed zahajenim vystavby

|3 K 0300010001 Zafizeni stavenisté - zfizeni, provoz, odstranéni, likvidace, ukid ‘soubor 1000 131250,00 131 250,00
PP Zarizeni stavenisté - zfizeni, provoz, odstranéni, likvidace, uklid

4 K 030002000 Kompletagni a koordinani &innost dodavatele ‘soubor 1000 115500,00 115 500,00
PP Kompleta¢ni a koordinacni ¢innost dodavatele

5 K 030003000 Dilenska a vyrobni dokumentace dodavatele ‘soubor 1,000 15 750,00 15 750,00
PP Dilenska a vyrobni dokumentace dodavatele

6 K 030004000 'Dokumentace skuteéného proveden stavby jinde neuvedené vé. dokladové slozky ‘soubor 1,000 10 500,00 10 500,00
PP Dokumentace skute¢ného provedeni stavby jinde neuvedené v¢. dokladové slozky

7 K 030005000 g\s/teasttr:;rgoapgzléo)ve naklady dodavatele (napf.naklady spojené s umisténim stavby, doplfiikové podminky soubor 1,000 73 500,00 73 500,00

PP Ostatni dopliikové naklady dodavatele (napf.naklady spojené s umisténim stavby, dopliikové podminky investora apod.)
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Struktura udajtli, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zalozky Rekapitulace stavby a zaloZzek s nazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLSX. Kazda ze zaloZek pfitom obsahuje

jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektli stavby a soupist praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici pfredmét vefejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabidkové ceny Ucastnika.

Terminem "ucastnik" (resp. zhotovitel) se mysli "G¢astnik zadavaciho fizeni" ve smyslu zéakona o zadavani vefejnych zakazek.

V sestavé Rekapitulace objektl stavby a soupist praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektl, inZenyrskych objektd, provoznich soubord,
vedlej$ich a ostatnich nékladl a ostatnich nakladu s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé udaje Typ je mozné

identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni

ING Stavebni objekt inzenyrsky

PRO Provozni soubor

VON Vedlej$i a ostatni naklady

OST Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu praci, Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci muze byt povazovan
i objekt stavby v pfipadé, Ze neobsahuje podfizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o predmétu verejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny U¢astnika za aktudlni soupis praci.

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve vSech urovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni pouzita (napf.

stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné ¢lenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montéaznich praci, dodavek material(l a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inZenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejSich a ostatnich nakladu.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

PC Poradové ¢islo polozky v aktualnim soupisu

TYP Typ polozky: K - konstrukce, M - material, PP - piny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k poloZce, VV - vykaz vymér, FIG - rozpad

figur

Kéd Kod polozky

Popis Zkraceny popis polozky

MJ Mérna jednotka polozky

MnozZstvi Mnozstvi v mérné jednotce

J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani mizZe obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichz soucet definuje
J.cenu polozky.

Cena celkem Celkova cena polozky dana jako soucin mnozZstvi a j.ceny

Cenova soustava Prislusnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych fadcich mize zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymeér

Pokud je k fadku vykazu vymeér evidovany Udaj ve sloupci Kéd, jedna se o definovany odkaz, na ktery se mize odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény Zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv

modifikovany.

Ugastnik je pro podani nabidky povinen vyplnit Zluté podbarvena pole:
Pole Ugastnik v sestavé Rekapitulace stavby - zde G&astnik vypini sviij nazev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde U&astnik vypini svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde u¢astnik vypIni datum vytvofeni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poctu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupisu praci obsahuji pole J.cena, méla by byt véechna tato pole vyplnéna nenulovymi

Poznamka - nepovinny tdaj pro polozku soupisu

V pfipadé, Ze sestavy soupist praci neobsahuji pole J.cena, potom ve vSech soupisech praci obsahuiji pole:
- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze




Ugastnik v tomto pfipadé by mél vyplnit véechna pole J.material a pole J.montaz nenulovymi kladnymi &islicemi. V pFipadech, kdy polozka
neobsahuje Zadny materidl je pfipustné, aby pole J.materiél bylo vypInéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje Zadnou montaz je pfipustné,

aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Obé pole - J.material, J.Montaz u jedné polozky by v§ak nemély byt vypInény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakd

Kéd A Kéd stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPV N Spolec¢ny slovnik pro vefejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

IC N IC zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Ugastnik N Ugastnik vefejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupisu eGSazbaDph

Zakladna DPH A Zakladna DPH urcena souétem celkové ceny z polozek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze vSech listu. Double

Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektl stavby a soupisti praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znaku

Kaéd A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Ugastnik N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kéd A Kéd objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Kéd a nazev soupisu String 20 +120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CzZ-CPV N Spolec¢ny slovnik pro vefejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Ugastnik N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH urcena sou¢tem celkové ceny z polozek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double
Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu, piebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Soupis A Kéd a nazev objektu, pfebira se z Kryciho listu soupisu String 20+120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Ugastnik N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kdéd dilu - Popis A Kdéd a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double




Soupis praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Ptebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Ptebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Ugastnik N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
PC A Poradové &islo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kod A Kéd polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
MJ A Mérna jednotka polozky String 10
MnozZstvi A MnozZstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * MnozZstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plny popis polozky ze soupisu Memo
w N Vykaz vymér (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text, Text,Double 20, 150
fig N Rozpad figur Text, Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro polozku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost polozky ze soupisu Double
Sut A Sut polozky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny polozky ze soupisu Double
Datova véta
Typ véty Hodnota  Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Zéakladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH
zakl. pfenesena  Zakladni sazba DPH prenesena
sniz. prenesena Snizena sazba DPH pfenesena

eGTypZakazky STA Stavebni objekt

PRO Provozni soubor

ING InZenyrsky objekt

VON Vedlej$i a ostatni naklady

OST Ostatni naklady
eGTypPolozky Polozka typu HSV

BAWON =

Polozka typu PSV
Polozka typu M
Polozka typu OST
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