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1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 LOKALITA 

název stavby:    Návrh výsadby v ul. Michálkova 

místo stavby:     Ústecký kraj, Roudnice nad Labem, ulice Riegrova 

katastrální území:   Roudnice nad Labem (741647) 

předmět dokumentace: Rekonstrukce (změna dokončené stavby), stavba trvalá 

stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby 

 

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI  

MĚSTO ROUDNICE NAD LABEM 

     Karlovo náměstí 21 

     413 01 Roudnice nad Labem 

     IČO 00264334 

  

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 

a) generální projektant   

M² krajinářská architektura 

jméno a příjmení:   Ing. Martina Imramovská, Ph.D. 

adresa:     Sladkovského 430, 413 01 Roudnice nad Labem 

IČ:     04698398 

telefon:     776790657 

e-mail:      imramovska.martina@gmail.com 

vypracoval:    Ing. Markéta Šindlarová 

zodpovědný architekt:   Ing. Martina Imramovská, Ph.D. (ČKA 04586) 
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2  PŘEDMĚT ÚPRAVY A SOUČASNÝ STAV 

Předmětem řešení je návrh záhonové výsadby ve stávajících zelených pruzích mezi komunikací pro 

pěší a místní komunikací v ul. Michálkova na severní straně u zámeckého parku. 

Podél obou chodníků lemujících hlavní komunikaci se v současné době nachází travnatý pás s lipovou 

alejí. Ta bude zachována s výjimkou jednoho stromu navrženého ke kácení z důvodu špatného 

zdravotního stavu a nízké provozní bezpečnosti (viz. výkres č. 02). 

Podél zdi zámeckého parku se místy nachází jednotlivé keře nebo skupiny keřů, ostatní plochy jsou 

travnaté, trvalkové patro není zastoupeno. 

3 NÁVRHOVÉ ŘEŠENÍ 

Návrh výsadeb v ulici Michálkova navazuje na již zrealizované krajinářské úpravy v ulici Švermova a na 

nám. 28 října ze strany východní a dále na výsadby v ulici Riegrova ze strany západní. Návrh se 

zaměřuje na použití odolných druhů snášejících extrémní podmínky městského prostředí a na druhy 

přirozeně zvyšující biodiverzitu v urbanizovaném prostředí, to vše při zachování vysoké estetické 

hodnoty. Všechny záhony jsou zakládány jako trvalé, tzn., že zde nedochází k jiné sezónní obnově, 

čímž se výrazně snižují provozní náklady na tyto plochy. Jsou kombinací nízkých volně rostoucích keřů, 

okrasných travin, trvalek a cibulovin. Navržené druhy cibulovin jsou původní botanické druhy a jejích 

životnost se předpokládá až na 8 let. 

 

Do území jsou navrženy dva typy záhonové výsadby, a to smíšené záhony (keře, trvalky, traviny a 

cibuloviny) a záhony z půdopokryvných trvalek (trvalky, traviny). 

Jedná se o druhově pestré záhony, které jsou sestaveny tak, aby odolávaly nepříznivým klimatickým 

podmínkám ve městě – byly odolné suchým teplým létům, znečištěnému prostředí, případně byly 

tolerantní k posypovým solím. Zároveň byl kladen důraz na estetickou hodnotu těchto záhonů a kvetení 

keřů během celého vegetačního období. Díky velkému podílu půdopokryvných rostlin se záhony při 

správné výsadbě během prvních dvou let plně zapojí a rostliny mezi sebe nepustí plevel. Výška výsadeb 

v rozhledových úhlech nepřesahuje 60 cm. Vybrané druhy keřů jsou nízké a kompaktní odrůdy, které 

nebude třeba a není žádoucí každoročně upravovat řezem (vyjma zmlazovacího řezu v intervalu 

několika let). Záhony budou založeny bez geotextílie pro podpoření maximálního zapojení 

výsadby a snížení údržby.   

 

Co se týče travnatých ploch, je počítáno s obnovou stávajících travnatých ploch při případném 

poškozením stavbou. Aktuální rozsah travnatých ploch k obnově určí zhotovitel dle skutečného stavu. 

 

Celková rozloha smíšených záhonů je 123 m².  

Celková rozloha půdopokryvných záhonů je 31 m². 

Celková rozloha stávajících travnatých ploch k obnově je 246 m².  
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4  VÝSADBOVÉ PLOCHY 

4.1 PŘÍPRAVA POZEMKU PRO REALIZACI SADOVÝCH ÚPRAV, NAKLÁDÁNÍ S ORNICÍ 

a) Příprava pozemku před započetím prací  

Zvolená technologie zakládání nových záhonů v kořenovém prostoru (AirSpade neboli supersonický 

rýč) vyžaduje zábor pěší komunikace (chodníku) podél zdi zámeckého parku v celé délce. 

Zhotovitel je před započetím prací povinen si na místě prověřit průchod pro mechanizaci. 

 

c) Terénní úpravy, příprava půdy, použité normy 

Při realizaci krajinářských úprav se nepředpokládá změna terénu oproti stávajícímu o více než 5 cm. 

Výjimkou jsou nově vzniklé záhony v kořenovém prostoru stromů, kde bude pomocí technologie 

AirSpade odstraněna horní vrstva stávající zeminy do hloubky (20-)30 cm a nahrazena minerálním 

substrátem do výšky původní nivelety terénu.  

Složení minerálního substrátu umožní lepší prosperitu rostlin ve městě a zejména v náročných 

podmínkách dopravních ostrůvků. Vzhledem k jiné technologii zakládání záhonů je potřeba velkou část 

stávajícího materiálu vytěžit a vyskládkovat, event. lze tuto zeminu použít na jiné výsadbové práce 

v rámci města.  

Při zakládání půdního souvrství je nutné řídit se příslušnými normami, zejména normou ČSN 83 9011 

Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou. Podkladní vrstva - pláň (cca -30 cm pod 

finální úrovní terénu) musí být rovná, před rozrušením by neměla vykazovat na měřící linii v délce 4 m 

prohlubně větší než 5 cm od požadované roviny. Před rozprostřením vegetační vrstvy půdy  je nutno 

podklad rozrušit, je třeba umožnit dostatečné propojení podkladu s rozprostíranou vegetační vrstvou 

půdy! Kypření v kořenovém prostoru stromů musí být prováděno ručně, aby nedošlo k poškození 

kořenového systému. Musí zasahovat nejméně do hloubky 15 cm, musí rovněž napravit zhutnění 

způsobené použitím nářadí a strojů. Je nutno zabránit nežádoucímu zhutnění v hlubších vrstvách půdy. 

Zeminu je třeba zpracovávat v suchém stavu, aby nedošlo k poškození její struktury. Mocnost 

rozprostřené vrstvy se nesmí odchylovat o více než 25% od požadované tloušťky vrstvy, nejvíce však 

o 5 cm. Způsob a postup rozprostření a druh použitého nářadí by neměly změnit stav uložení a urovnání 

vrstvy ležící pod vegetační vrstvou půdy nebo stav podloží nebo základu. Terén musí být po rozprostření 

vegetační vrstvy urovnán a přiměřeně zhutněn, veškeré modelace a zásypy výkopů rýh by neměly být 

prováděny 1-2 měsíce před výsevem trávníku, aby nedošlo k nežádoucím poklesům terénu. V případě 

pozdějších zásypů musí být provedeno přiměřené hutnění. Při zlepšování půd přidáváním vhodných 

látek (živin) se musí dbát na jejich stejnoměrné rozdělení a zapracování. Je třeba zajistit dobrou 

propustnost podložních vrstev. Násypy je třeba průběžně hutnit, aby nedocházelo k následnému sedání 

a nežádoucím poklesům terénu. Při nevhodných půdních podmínkách (jílovité, nepropustné půdy) je 

třeba řešit odvodnění ploch drenáží, zejména ploch ležících v terénních depresích. Pozemek resp. 

deponii ornice není třeba udržovat bez vegetace – docházelo by ke zbytečnému odplavování ornice a 

zabahnění – je však dobré vegetaci sekat 2-5x ročně. Samotnou hromadu (hromady) ornice je třeba 

udržovat v bezplevelném stavu. 
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4.2 OCHRANA STROMŮ NA STAVENIŠTI 

Při stavebních pracích budou důsledně dodržována následující ustanovení dle normy ČSN 83 9061 (83 

9061) Technologie vegetačních úprav v krajině; Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 

stavebních činnostech. 

Veškeré práce v kořenovém prostoru stávajících stromů budou prováděny ručně a pomocí technologie 

AirSpade. Kořeny, které jsou odhaleny během prací v kořenové zóně, se zakryjí vlhkou textilií, aby se 

zabránilo jejich vysychání. 

 

Příčiny škod na vegetačních plochách: 

Při stavebních opatřeních vzniká nebezpečí, že bude vegetace nebo její stanovištní podmínky ovlivněny 

nebo poškozeny zejména:  

- mechanickým poškozením nebo zničením v kořenovém prostoru nebo nadzemní částí    

   vegetace, prostorovým uvolněním stromů;  

- zhutněním půdy přecházením, přejížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením  

   stavenišť, skladováním stavebních hmot a odpadů; 

- stavebními jámami a jinými hloubenými výkopy;  

- přemístěním zeminy (navážky, odkopávky); 

- zhutněním stavebního podloží, např. jako technické opatření při stavbě cest; 

- chemickým znečištěním;  

- ohněm a jinými tepelnými zdroji;  

- erozí;  

- poklesem nebo kolísáním hladiny podzemní vody; 

- zamokřením, zaplavením 

Rozsah škod (např. ovlivnění stability a vitality stromů) může být různý podle druhu rostlin a podle 

stanoviště a může být zřejmý hned, nebo teprve po několika letech. 

 

Navržená opatření: 

 

Ochrana vegetačních ploch, ochrana stromů před mechanickým poškozením 

Vegetační plochy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry 

kmene, větví a kořenů, poškození koruny). Je třeba chránit celou kořenovou zónu - za kořenovou 

zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 

m, u sloupovitých forem zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny (okapové linii). Standardně je 

požadováno chránit vegetační plochy před poškozením oplocením, nejméně 1,8 m vysokým, s bočním 

odstupem 1,5 m od okraje plochy (pokud to prostorové podmínky neumožňují, je třeba volit takové 

oplocení, které jasně vymezí chráněné plochy a znemožní vstup do těchto ploch, bude vykazovat 

náležitou pevnost a bude dostatečně propustné pro světlo). 

Jestliže není možné (nebo účelné) zajistit ochranu celé kořenové zóny oplocením, je nutno obednit 

kmeny ohrožené stavebními nebo bouracími pracemi do výšky alespoň 2 m. Ochranné zařízení se musí 
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připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno na kořenové náběhy. 

Korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanismy, ohrožené větve se musí vyvázat 

nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem. V kořenovém prostoru se nesmí 

pohybovat jakákoliv mechanizace, aniž by byla respektována pravidla ochrany kořenového prostoru při 

dočasném zatížení (viz dále). 

V kořenovém prostoru (okapová linie koruny zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem zvětšená o 5 m) 

nesmí probíhat žádná skládka stavebních ani jiných hmot (viz dále). 

 

Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení 

Kořenový prostor nesmí být trvale zatěžován chůzí, pojezdem, parkováním stavebních mechanizmů a 

vozidel, skladováním materiálů nebo jiným vybavením a provozem staveniště. Jestliže se nelze vyhnout 

časově omezenému zatížení, je požadováno zakrýt celou pojezdovou plochu rounem rozdělujícím tlak 

a alespoň 20 cm vysokou vrstvou vhodného drenážního materiálu, na nějž se položí pevná podložka 

z fošen, ocelových desek nebo betonových panelů. Při volbě typu podložky je třeba dbát na to, aby při 

její instalaci nebyla poškozena koruna stromů, jejichž kořenový systém má být chráněn!! Pominou-li 

důvody zatížení kořenového prostoru, je nutno zakrytí ihned odstranit (půdu je následně třeba šetrně 

ručně a mělce nakypřit – nakypření provede specializovaná zahradnická firma). 

 

Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů 

Hloubené výkopy by se neměly provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých 

případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nesmí se při tom vést blíže než 2,5 m od paty 

kmene. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je pokud možno spodem pod 

kořenovým prostorem (při pokládání sítě do chrániček protlakem pod kořenovým prostorem se osa 

kmene stromu nesmí dostat do ochranného pásma sítě). 

Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění 

je nutno ošetřit. Kořeny menších průměrů je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Kořeny 

o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm 

nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Obnažený kořenový systém je nutné ochránit před 

vysycháním a před účinky mrazu, a to zakrytím nasákavou geotextílií v celé ploše – za sucha 

nutno každý den důkladně provlhčit. 

Zrnitost zásypových materiálů (postupná změna zrnitosti) a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat 

trvalé provzdušňování nutné pro regeneraci poškozených kořenů. 

V závislosti na ztrátě kořenů může nastat potřeba ukotvit dřevinu, provést vyrovnávací řez v koruně 

nebo provést oba zásahy současně. Tato opatření posoudí specialista na základě požadavku 

projektantů sadových úprav. 

Při nepevné půdě a hlubokých hloubených výkopů je nutné zajistit strom proti sesuvu vhodnými 

technickými opatřeními (např. začepováním). Tato opatření posoudí specialista na základě požadavku 

projektantů sadových úprav. 

 

Ochrana kořenové zóny při navážce 
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V kořenové zóně se nemá provádět navážka. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, 

musí se při určování tloušťky navážky a způsobu rozprostření (celoplošné, výsečové) respektovat 

několik pravidel.   

Aby se zabránilo tvorbě látek poškozujících kořeny, musí se před navážkou odstranit z povrchu 

kořenové zóny veškerý vegetační pokryv, listí a další organické látky, a to šetrně vůči kořenům, tzn. 

ručně nebo odsáváním (při rozkladu organického materiálu vznikají plyny, které jsou vůči kořenům 

agresivní, a které je poškozují).  

V kořenové zóně smí být navážen pouze hrubozrnný, vzduch a vodu propouštějící netoxický materiál. 

Zemina nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene, při navážení se nesmí přejíždět kořenová zóna. 

V extrémních případech lze kořenový prostor zcela zasypat strukturálním substrátem složeným z 90% 

ze štěrku fr. 4-32. tento substrát musí být promíchán se spodním půdním profilem pomocí technologie 

AirSpade. Výška zásypu je max. 25 cm. 

 

Ochrana kořenového prostoru proti snižování terénu 

V kořenovém prostoru (za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů ohraničená 

okapovou linií koruny zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny 

(okapové linii) se nesmí terén snižovat odkopávkami! 

 

Ochrana před chemickým znečištěním 

Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, 

minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými pojivy. Je třeba dbát na to, 

aby nebyly do vegetačních ploch vylévány zbytky stavebních hmot, ani vyplachovány nádoby 

znečištěné těmito hmotami!  

 

Ochrana před ohněm a jinými tepelnými zdroji 

Tepelné zdroje smějí být zřizovány nebo umísťovány ve vzdálenosti nejméně 5 m od okapové linie 

koruny stromů a keřů, otevřené ohně mohou být zažehnuty se zřetelem na směr větru ve vzdálenosti 

nejméně 20 m od okapové linie korun stromů a keřů (okapová linie koruny je obvod půdorysného 

průmětu koruny vyznačený kapající dešťovou vodou z listů dřeviny). Z tohoto vyplývá, že otevřený oheň 

(např. pálení větví stromů a kácených dřevin) není možno rozdělávat na jakémkoli místě pozemku. 

 

4.3 ZALOŽENÍ A ÚPRAVA VEGETAČNÍCH PRVKŮ 

Do výsadbových ploch je navržen minerální substrát o složení ostrohranný štěrk fr. 8/16 (50%) a 

odplevelená ornice nebo zahradnický substrát (50%), který je odolnější vůči mechanickému a 

chemickému zhutnění a umožňuje rostlinám lepší prokořenitelnost a přístup k půdního vzduchu. 
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a) Obnova stávajících travnatých ploch 

Stávající trávník bude posečen na výšku cca 3 cm a bude provedena aerifikace a poté vertikutace v 

několika směrech. Rýhy a terénní nerovnosti budou zasypány substrátem, trávník bude pohnojen 

startovací dávkou hnojiva NPK, zapískován a bude proveden dosev.  

Po výsevu na povrch půdy je účelné zapravit osivo do půdy zasekáním hráběmi do potřebné hloubky. 

Zapravené osivo je třeba uválcovat hladkým válcem. Po celou dobu klíčení je potřeba udržovat půdu v 

zóně zakořenění vlhkou. Travní osivo vzchází v průběhu 1-3 týdnů (doba klíčení závisí na druhu 

vysetých trav) podle aktuálních teplotních a vlhkostních poměrů. Pokud porost nevzejde během 3 týdnů, 

došlo v některém z klíčových momentů zakládání k chybě (rezidua v půdě, nekvalitní osivo, hluboký 

výsev, nevyrovnaná závlaha). První kosení se vykonává tehdy, kdy průměrná výška porostu dosahuje 

cca 9 cm, a to zásadně řádně nabroušeným ostřím žacího stroje na výšku 5-6 cm. Poté je vhodné celou 

plochu opět uválcovat hladkým válcem a nadále zavlažovat. Dokud není travnatý porost řádně zapojen, 

je velmi náchylný k mechanickému poškození, proto doporučujeme první 3 týdny na trávník nešlapat! 

Optimální stav pro užívání je až po 15 sečích. 

 

b) Založení trvalkových záhonů 

Veškeré nově zakládané záhony se nachází v kořenovém prostoru stávajících stromů, proto budou 

veškeré výkopové práce prováděny ručně nebo pomocí technologie AirSpade. AirSpade neboli 

supersonický rýč je technologie spočívající v odstranění půdních horizontů pomocí vysokotlakého 

proudu vzduchu. Substrát je vyfoukáním odstraněn a následně nahrazen novým substrátem. 

Technologie je tedy náročná na přesun hmot a na poměrně velkou prašnost, kterou lze eliminovat 

provedením vhodných ochranných opatření (stavba zástěn s ochrannou folií apod.). 

Kořeny, které jsou odhaleny během prací v kořenové zóně, se zakryjí vlhkou textilií, aby se zabránilo 

jejich vysychání.  

 

V místech budoucích záhonů v kořenovém prostoru stromů bude stávající zemina vyfoukána do hloubky 

20-30 cm dle aktuální situace, zeminu není žádoucí vyfoukávat z prostoru pod kořeny, pouze nad nimi 

a okolo nich. Podloží bude prokypřeno ručně krumpáčem, aby bylo umožněno prokořenění a vsakování 

vody do podložních vrstev a eliminováno zhutnění půdy. Nově navrstvený substrát pro výsadbu rostlin 

bude mít následující složení: ostrohranný štěrk fr. 8/16 (50%) a odplevelená ornice nebo 

zahradnický substrát (50%) ve vrstvě cca 20-25 cm dle hloubky výkopu. Uvedená procenta jsou 

objemová. Substrát musí být homogenní, všechny složky musí být dobře promíchány.  

Výsadby budou mulčovány ostrohranným štěrkem fr. 4/8 ve vrstvě 7 cm, lokálně drcenou borkou 

v neslehlé vrstvě 8-10 cm. U štěrku ve vegetační vrstvě je barva libovolná, u štěrku pro vrchní mulčovací 

vrstvu navrhujeme šedobéžovou barvu (ne šedomodrou nebo černou – ideálně ne čedič). V záhonech 

se nikde nepoužívá geotextílie, která by jinak bránila rozrůstání rostlin.  

 

Cibuloviny budou vysazovány do hnízd po pěti kusech. Cibule česneků (Allium sp.) budou vysazeny do 

hloubky 10–15 cm na vzdálenost 20–30 cm. Cibule tulipánů (Tulipa sp.) budou vysazeny do hloubky 8–

10 cm na vzdálenost 10-15 cm. Výsadba bude provedena na podzim, nejlépe v průběhu října. 



Dokumentace pro provedení stavby                         Návrh výsadby v ul. Michálkova 

KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY - technická zpráva 9/12 08/2025 

 

 

c) Výsadba keřů 

Stěny výsadbové jámy musí být mechanicky narušené, zdrsněné, aby nedošlo ke vzniku „květináčového 

efektu“. Jáma bude po výkopu prolita vodou. Po umístění rostliny do výsadbové jámy bude zemní bal 

zasypaný novým minerálním substrátem, následně bude sešlápnutý a přelitý vodou. Ke každé rostlině 

bude při výsadbě aplikované hnojivo (3 tablety) a hydroabsorbent (1,5 kg/m³). Po výsadbě budou rostliny 

zalité dávkou 10 - 20l vody/dřevina. 

 

d) Požadavky na rostlinný materiál 

Pro výsadbu bude použitý kvalitní rostlinný materiál s upřednostněním rostlin domácí produkce. Rostliny 

by měly být minimálně 2x, ideálně 3x přesazované. Keře budou v kontejneru nebo s balem, musí být 

nejméně 1x přeřezané s minimálně pěti výhony s typickým habitem. Použitý bude kvalitní školkařský 

materiál bez známek poškození, odpovídající standardům, nejlépe místní produkce.  

 

e) Termín založení 

Doporučujeme dodržovat agrotechnické termíny pro výsadby, tzn. 15.3-15. 5. a 15. 9. – 30. 10. pro 

založení výsadeb. Výsadby se nesmí uskutečňovat v období s teplotami vyššími než 25°C a nižšími než 

-3°C.  

4.4 NÁVRH ROSTLINNÉHO SORTIMENTU 

Viz příloha 06. 

4.5 ÚDRŽBA ROSTLINNÉHO MATERIÁLU 

Po výsadbě a založení travnatých ploch bude nutné počítat s následnou, minimálně 3letou péčí o 

výsadbu.  Zejména v prvních letech je nutné zalévání stromů, keře budou také zavlažovány ještě 2 roky 

po výsadbě. Stromy se udržují v požadovaném habitu výchovným řezem, který se provádí dle potřeby, 

minimálně však 1 x ročně. Terminální výhon stromů se nesmí zkracovat řezem! Kmeny stromů 

budou v počátečních letech čištěny od výmladků. Kůly budou ponechány cca 2-3 roky, úvazky budou 

kontrolovány.  

Trvalkové i keřové záhony se udržují v bezplevelnatém stavu. Po prvním roce se na jaře nůžkami 

odstraní suché nadzemní části rostlin. Pokud byla plocha dobře odplevelena, není s plevelem žádný 

problém a vyskytuje se pouze kolem rostlin (pochází většinou z kontejneru rostlin ze školek). Záhon se 

zalévá v případě, že za 3 týdny nenaprší alespoň 10 mm srážek. Průběžně je potřeba zajistit sběr 

odpadků a úklid. Po zapojení záhonu probíhá první údržba až v jarních měsících (na konci 

února/začátku března) posekáním trvalek a travin (NE keřů) (plotostřih, krovinořez apod.) a okamžitým 

odstraněním biomasy. Výška seče je 50 mm nad povrchem půdy vždy tak, aby nepoškodila živé listy 

v přízemní listové růžici. V případě potřeby se po odstranění biomasy doplní lokální prohlubně o vrstvu 

mulče a povrch záhonu se urovná.  

Záhon se v průběhu sezóny selektivně odpleveluje 2 x ročně od dubna do konce června. Zálivka není 

ve většině případu nutná, pouze v případech kdy je porost v období přísušku viditelně zvadlý (vzhledem 
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k navrhované lokalitě – úzké pruhy podél silnice- doporučujeme počítat se zálivkou 2-3 x v průběhu 

sezóny od července do září). 

Údržbu by měla zabezpečovat specializovaná zahradnická firma. Údržbu je nutno lokálně přizpůsobit 

nárokům jednotlivých skupin. Jednotlivé práce během roku jsou zobrazeny v této přehledové tabulce: 

 

Tabulka č. 1: údržba smíšených záhonů během roku 

4.6 ÚDRŽBA TRÁVNÍKU 

Údržba trávníku zahrnuje základní péči: kosení, úklid travní hmoty, zarovnání okrajů, zálivku, hnojení, 

odplevelování. Pro sytější zelenou barvu a podporu travního drnu můžeme intenzivní trávníky 

přihnojovat trávníkovými hnojivy (na jaře doporučujeme aplikaci hnojiva dle návodu). S přihnojováním 

končíme cca na konci srpna, kdy aplikujeme hnojiva se sníženým obsahem dusíku (tzv. podzimní 

hnojiva). Trávník pravidelně kosíme na výšku 40-60 mm od konce dubna do října. První kosení 

provedeme tehdy, kdy tráva dosáhne výšky o 1/3 vyšší než je předpokládaná výška a kosení (tzn, pokud 

plánovaná výsledná výška je 6 cm, sečeme, když tráva doroste 9 cm). Kosení končí, klesne-li teplota 

trvale pod +5°C, kdy růst trávy ustává, t.j. konec října – listopad. Nežádoucí výskyt plevelů může být 

zpravidla omezen posílením konkurenčních schopností žádoucích druhů kosením, hnojením a jinými 

mechanickými opatřeními. Dvouděložné plevele můžeme zlikvidovat aplikací selektivními herbicidy na 

dvouděložné plevele (pozor! nesmí se dostat do trvalkových výsadeb!). Jedním z předpokladů 

dlouhodobé úspěšnosti opatření proti mechům je mimo jiné zlepšení vodní propustnosti nosné vrstvy 

trávníku.Speciální péče o trávník zahrnuje vertikutaci, aerifikaci, zapískování a použití speciálních 

preparátů. Doporučená intenzita sečí u intenzivních trávníků je 10 x ročně. Doporučená intenzita sečí u 

extenzivních trávníků je 2-3 x ročně.  

5  ZÁVLAHA 

Projekt je řešený bez použití automatických závlah. Pro dosažení optimálního stavu vegetace je nutno 

dodržovat následovné doporučení potřeby zálivky pro vegetační prvky: 
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Stromy  

1. Rok po výsadbě 100l/týden- v závislosti na počasí (cca 12 týdnů) 

2. Rok po výsadbě 50l/týden - v závislosti na počasí (cca 12 týdnů) 

3. – 5. Rok po výsadbě 100l/ 1 x za 3 týdny – v závislosti na počasí (cca 12 týdnů) 

 

Keře a porosty keřů 

1. Rok po výsadbě 20l/m²/týden- v závislosti na počasí (cca 8 týdnů) 

2.-5. Rok po výsadbě 50l/m²/měsíc – v závislosti na počasí (cca 2-3 měsíce) 

 

Trvalky 

1. Rok po výsadbě 10l/m²/týden- v závislosti na počasí (cca 8 týdnů) 

2.-5. Rok po výsadbě 20l/m²/měsíc – v závislosti na počasí (cca 2-3 měsíce) 

 

Trávník 

1. Rok po výsevu 10l/m²/týden- v závislosti na počasí (cca 12 týdnů) 

2. Rok po výsevu 10l/m²/ 1 x za 2 týdny – v závislosti na počasí (cca 12 týdnů) 

3.-5. Rok po výsevu 10l/m²/měsíc – v závislosti na počasí (cca 2-3 měsíce) 

 

6  OCHRANA A BEZPEČNOST PRÁCE 

Po celou dobu realizace musí být dodržen zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
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7      ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

Při realizaci budou dodrženy všechny normativy předepsané platnými normami ČSN třídy 8390- 

Sadovnictví a krajinářství. Bude dodržována bezpečnost práce. Všechny kompoziční, druhové, 

velikostní, jakostní či technologické změny oproti tomuto projektu musí být předem přediskutovány se 

zpracovatelem tohoto projektu. Všechny technologie a výrobní postupy budou navrhnuté realizační 

firmou tak, aby byla připravena a ochotná za vykonané dílo nést absolutní zodpovědnost a poskytnout 

standardní záruky. Všechny změny projektu budou konzultované s projektantem krajinářských úprav. 

Všechny rozměry musí být překontrolované na stavbě před započetím výroby.  

 

7.1 KONTROLNÍ BODY REALIZACE 

Autor tohoto projektu požaduje přítomnost na stavbě v rámci kontrolních dnů před započetím těchto 

operací v následujícím pořadí, jednotlivé body lze spojit v rámci jednoho kontrolního dne: 

kontrola vytyčení výsadbových ploch 

kontrola mocnosti betonového základu u nových obrubníků 

kontrola hloubky výkopu a rozrušení rostlého terénu 

kontrola uložení štěrku v drenážní vrstvě u travnatých průlehů – v průběhu realizace! Štěrk se nesmí 

promíchat! 

kontrola složení substrátu před navezením a rozprostřením na výsadbové plochy 

kontrola výsadbových jam před vysazením solitérních keřů 

kontrola barvy mulče (štěrku) před jeho navezením a rozprostřením ve výsadbových plochách  

 

 

V Roudnici nad Labem dne 28.8.2025 

 

Zodpovědný projektant: 

Ing. Martina Imramovská, Ph.D. 

 

Vypracoval:  

Ing. Markéta Šindlarová 

 


