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2 PREDMET UPRAVY A SOUCASNY STAV

Predmétem feSeni je navrh zahonové vysadby ve stavajicich zelenych pruzich mezi komunikaci pro
pési a mistni komunikaci v ul. Michalkova na severni strané u zameckého parku.

Podél obou chodnikd lemujicich hlavni komunikaci se v sou¢asné dobé nachazi travnaty pas s lipovou
aleji. Ta bude zachovana s vyjimkou jednoho stromu navrzeného ke kaceni z divodu Spatného
zdravotniho stavu a nizké provozni bezpecnosti (viz. vykres €. 02).

Podél zdi zameckého parku se misty nachazi jednotlivé kefe nebo skupiny kefl, ostatni plochy jsou

travnaté, trvalkové patro neni zastoupeno.
3  NAVRHOVE RESENI

Navrh vysadeb v ulici Michalkova navazuije na jiz zrealizované krajinaiské Gpravy v ulici Svermova a na
nam. 28 fijna ze strany vychodni a dale na vysadby v ulici Riegrova ze strany zapadni. Navrh se
zamérfuje na pouziti odolnych druhl snasejicich extrémni podminky méstského prostfedi a na druhy
pfirozené zvySujici biodiverzitu v urbanizovaném prostredi, to vSe pfi zachovani vysoké estetické
hodnoty. VSechny zahony jsou zaklddany jako trvalé, tzn., Zze zde nedochazi k jiné sezénni obnové,
¢imz se vyrazné snizuji provozni naklady na tyto plochy. Jsou kombinaci nizkych volné rostoucich kefa,
okrasnych travin, trvalek a cibulovin. Navrzené druhy cibulovin jsou plavodni botanické druhy a jejich

zivotnost se predpokladé az na 8 let.

Do Uzemi jsou navrzeny dva typy zahonové vysadby, a to smiSené zahony (kefe, trvalky, traviny a
cibuloviny) a zdhony z pldopokryvnych trvalek (trvalky, traviny).

Jedna se o druhové pestré zahony, které jsou sestaveny tak, aby odolavaly nepfiznivym klimatickym
podminkam ve mésté — byly odolné suchym teplym létim, zneciSténému prostiedi, pfipadné byly
tolerantni k posypovym solim. Zaroven byl kladen dlraz na estetickou hodnotu téchto zahont a kveteni
kefd béhem celého vegetacniho obdobi. Diky velkému podilu padopokryvnych rostlin se zahony pfi
spravné vysadbé béhem prvnich dvou let pIiné zapoji a rostliny mezi sebe nepusti plevel. VySka vysadeb
v rozhledovych Uhlech nepfesahuje 60 cm. Vybrané druhy kefl jsou nizké a kompakini odrudy, které
nebude tfeba a neni zadouci kazdoro¢né upravovat fezem (vyjma zmlazovaciho Fezu v intervalu
nékolika let). Zahony budou zaloZzeny bez geotextilie pro podporeni maximalniho zapojeni
vysadby a snizeni udrzby.

Co se tyCe travnatych ploch, je pocitdno s obnovou stavajicich travnatych ploch pfi pfipadném

poskozenim stavbou. Aktualni rozsah travnatych ploch k obnové uréi zhotovitel dle skute¢ného stavu.

Celkové rozloha smiSenych zdhonu je 123 mz2.
Celkova rozloha pudopokryvnych zahont je 31 m2.

Celkova rozloha stavajicich travnatych ploch k obnové je 246 m2.

Dokumentace pro provedeni stavby Navrh vysadby v ul. Michalkova
KRAJINARSKE UPRAVY - technické zprava 3/12 08/2025




4 VYSADBOVE PLOCHY
4.1 PRIPRAVA POZEMKU PRO REALIZACI SADOVYCH UPRAV, NAKLADANI S ORNICI

a) Priprava pozemku pred zapocetim praci
Zvolenda technologie zakladani novych zahonl v kofenovém prostoru (AirSpade neboli supersonicky
ry€) vyzaduje zabor pési komunikace (chodniku) podél zdi zameckého parku v celé délce.

Zhotovitel je pfed zapocetim praci povinen si na misté provéfit prachod pro mechanizaci.

c) Terénni upravy, priprava pudy, pouzité normy

Pfi realizaci krajinafskych Uprav se nepredpokladd zména terénu oproti stavajicimu o vice nez 5 cm.
Vyjimkou jsou nové vzniklé zahony v kofenovém prostoru strom(, kde bude pomoci technologie
AirSpade odstranéna horni vrstva stavajici zeminy do hloubky (20-)30 cm a nahrazena mineralnim
substratem do vysky pGvodni nivelety terénu.

Slozeni mineralniho substratu umozni lepSi prosperitu rostlin ve mésté a zejména v narocnych
podminkach dopravnich ostriivkd. Vzhledem k jiné technologii zakladani zahont je potreba velkou ¢ast
stavajiciho materidlu vytézit a vyskladkovat, event. Ize tuto zeminu pouzit na jiné vysadbové prace
v ramci mésta.

Pfi zakladani padniho souvrstvi je nutné fidit se pfisludnymi normami, zejména normou CSN 83 9011
Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Prace s padou. Podkladni vrstva - plan (cca -30 cm pod
finalni Urovni terénu) musi byt rovna, pfed rozruSenim by neméla vykazovat na méfici linii v délce 4 m
prohlubné vétsi nez 5 cm od pozadované roviny. Pfed rozprostfenim vegetacni vrstvy pldy je nutno
podklad rozrusit, je tfeba umoznit dostatec¢né propojeni podkladu s rozprostiranou vegetacni vrstvou
pudy! Kypreni v kofenovém prostoru stromi musi byt provadéno rucné, aby nedoSlo k posSkozeni
kofenového systému. Musi zasahovat nejméné do hloubky 15 cm, musi rovnéz napravit zhutnéni
zpusobené pouzitim naradi a strojd. Je nutno zabranit nezadoucimu zhutnéni v hlubSich vrstvach pady.
Zeminu je tfeba zpracovavat v suchém stavu, aby nedoSlo k poSkozeni jeji struktury. Mocnost
rozprostfené vrstvy se nesmi odchylovat o vice nez 25% od pozadované tloustky vrstvy, nejvice vSak
0 5 cm. Zplsob a postup rozprostfeni a druh pouzitého naradi by nemély zménit stav uloZzeni a urovnani
vrstvy lezici pod vegetacni vrstvou pady nebo stav podlozi nebo zakladu. Terén musi byt po rozprostfeni
vegetacéni vrstvy urovnan a pfimérené zhutnén, veskeré modelace a zasypy vykopu ryh by nemély byt
provadény 1-2 meésice pfed vysevem travniku, aby nedos$lo k nezadoucim poklesum terénu. V pfipadé
pozdéjsich zasypl musi byt provedeno pfiméfené hutnéni. PFi zlepSovani pdd pfidavanim vhodnych
latek (zivin) se musi dbat na jejich stejnomérné rozdéleni a zapracovani. Je tfeba zajistit dobrou
propustnost podloznich vrstev. Nasypy je tfeba prabézné hutnit, aby nedochazelo k naslednému sedani
a nezadoucim poklestim terénu. Pfi nevhodnych pldnich podminkach (jilovité, nepropustné pldy) je
tfeba FesSit odvodnéni ploch drenazi, zejména ploch lezicich v terénnich depresich. Pozemek resp.
deponii ornice neni tfeba udrzovat bez vegetace — dochazelo by ke zbyte€nému odplavovani ornice a
zabahnéni — je v8ak dobré vegetaci sekat 2-5x ro€né. Samotnou hromadu (hromady) ornice je tfeba

udrzovat v bezplevelném stavu.
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4.2 OCHRANA STROMU NA STAVENISTI

Pti stavebnich pracich budou disledné dodrZzovana nasleduijici ustanoveni dle normy CSN 83 9061 (83
9061) Technologie vegetacnich Uprav v krajiné; Ochrana stromd, porostd a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich ¢innostech.

Veskeré prace v kofenovém prostoru stavajicich strom( budou provadény ruéné a pomoci technologie

AirSpade. Korfeny, které jsou odhaleny bé&hem praci v kofenové z6né, se zakryji vihkou textilii, aby se

zabranilo jejich vysychani.

Priciny skod na vegetacnich plochach:

Pri stavebnich opatfenich vznikd nebezpeci, Ze bude vegetace nebo jeji stanovistni podminky ovlivnény

nebo poSkozeny zejména:

- mechanickym poskozenim nebo zni¢enim v korenovém prostoru nebo nadzemni ¢asti
vegetace, prostorovym uvolnénim stromi;

- zhutnénim pudy pfechazenim, prejizdénim, odstavovanim stroji a vozidel, zafizenim
stavenist, skladovanim stavebnich hmot a odpadu;

- stavebnimi jAmami a jinymi hloubenymi vykopy;

- pfemisténim zeminy (navazky, odkopavky);

- zhutnénim stavebniho podlozi, napt. jako technické opatreni pfi stavbé cest;

- chemickym znecisténim,;

- ohném a jinymi tepelnymi zdroji;

- erozi;

- poklesem nebo kolisanim hladiny podzemni vody;

- zamokfenim, zaplavenim

Rozsah skod (napf. ovlivnéni stability a vitality stromG) maGze byt rlzny podle druhu rostlin a podle

stanovisté a muze byt zirejmy hned, nebo teprve po nékolika letech.

Navrzena opatreni:

Ochrana vegetacnich ploch, ochrana stroml pred mechanickym poskozenim

Vegetacni plochy na stavenisti se musi chranit proti mechanickému poskozeni (napf. pohmozdéni kiry
kmene, vétvi a kofen(, poskozeni koruny). Je tfeba chranit celou kofenovou zoénu - za kofenovou
zénu se poklada plocha pudy pod korunou stromu (ohrani¢ena okapovou linii koruny) zvétSena o 1,5
m, u sloupovitych forem zvétSena o 5 m po celém obvodu koruny (okapové linii). Standardné je
pozadovano chranit vegetacni plochy pfed poskozenim oplocenim, nejméné 1,8 m vysokym, s bo¢nim
odstupem 1,5 m od okraje plochy (pokud to prostorové podminky neumoznuiji, je tfeba volit takové
oploceni, které jasné vymezi chranéné plochy a znemozni vstup do téchto ploch, bude vykazovat
nalezitou pevnost a bude dostatecné propustné pro svétlo).

Jestlize neni mozné (nebo Ucelné) zajistit ochranu celé kofenové zény oplocenim, je nutno obednit

kmeny ohrozené stavebnimi nebo bouracimi pracemi do vysky alespor 2 m. Ochranné zafizeni se musi
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pripevnit bez poSkozeni stroml a vic¢i kmenu vypolStafovat. Nesmi byt nasazeno na kofenové nabéhy.
Korunu nutno chranit pfed poSkozenim stavebnimi mechanismy, ohrozené vétve se musi vyvazat
nahoru. Mista Gvazk( je nutno vypodlozit vhodnym materialem. V kofenovém prostoru se nesmi
pohybovat jakakoliv mechanizace, aniz by byla respektovana pravidla ochrany kofenového prostoru pfi
docasném zatizeni (viz dale).

V kofenovém prostoru (okapova linie koruny zvét§end o 1,5 m, u sloupovitych forem zvétSena o 5 m)

nesmi probihat Zadné skladka stavebnich ani jinych hmot (viz dale).

Ochrana kofenového prostoru stromt pri docasném zatizeni

Kofenovy prostor nesmi byt trvale zatéZzovan chiizi, pojezdem, parkovanim stavebnich mechanizmi a
vozidel, skladovanim material(i nebo jinym vybavenim a provozem stavenisté. Jestlize se nelze vyhnout
¢asové omezenému zatizeni, je pozadovano zakryt celou pojezdovou plochu rounem rozdélujicim tlak
a alespon 20 cm vysokou vrstvou vhodného drenazniho materiélu, na néjz se polozi pevna podlozka
z foden, ocelovych desek nebo betonovych panell. Pfi volbé typu podlozky je tfeba dbat na to, aby pfi
jeji instalaci nebyla poskozena koruna stromd, jejichz kofenovy systém ma byt chranén!! Pominou-li
dlvody zatizeni kofenového prostoru, je nutno zakryti ihned odstranit (padu je nasledné tfeba Setrné

ru¢né a mélce nakypfit — nakypreni provede specializovana zahradnicka firma).

Ochrana korenového prostoru pfi hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykopt
Hloubené vykopy by se nemély provadét v kofenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivych
pfipadech vyhnout, musi byt vykop provadén ruéné a nesmi se pfi tom vést blize nez 2,5 m od paty
kmene. Pfi pokladani siti technického vybaveni se doporucuje vést je pokud mozno spodem pod
kofenovym prostorem (pfi pokladani sité do chrani¢ek protlakem pod kofenovym prostorem se osa
kmene stromu nesmi dostat do ochranného pasma sité).

Pri hloubeni vykopll nesméji byt preruseny kofeny o primeéru vétSim nez 3 cm. Pfipadna poranéni
je nutno oSetfit. Kofeny mensich pramérl je mozné prerusit pouze fezem a fezna mista zahladit. Kofeny
o praméru mensim nez 2 cm je nutno oSetfit ristovymi stimulatory, kofeny o praméru vétSim nez 2 cm
nutno oSetfit prostfedky k oSetfeni ran. Obnazeny kofenovy systém je nutné ochranit pred
vysychanim a pred uc¢inky mrazu, a to zakrytim nasakavou geotextilii v celé ploSe — za sucha
nutno kazdy den duakladné provlhéit.

Zrnitost zasypovych materidlt (postupna zména zrnitosti) a mira jejich zhutnéni musi zabezpecovat
trvalé provzdu$inovani nutné pro regeneraci poskozenych kofend.

V zavislosti na ztraté kofenu miZze nastat potfeba ukotvit dfevinu, provést vyrovnavaci fez v koruné
nebo provést oba zasahy souCasné. Tato opatfeni posoudi specialista na zakladé pozadavku
projektantu sadovych Uprav.

Pfi nepevné padé a hlubokych hloubenych vykopl je nutné zajistit strom proti sesuvu vhodnymi
technickymi opatfenimi (napf. zaCepovanim). Tato opatfeni posoudi specialista na zakladé pozadavku

projektantd sadovych Uprav.

Ochrana korenové zdény pfi havazce
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V kofenové zéné se nema provadét navazka. Pokud se tomu nelze v jednotlivych pfipadech vyhnout,
musi se pfi urCovani tloustky navazky a zpusobu rozprostieni (celoplo$né, vysecové) respektovat
nékolik pravidel.

Aby se zabranilo tvorbé latek poSkozujicich kofeny, musi se pfed navazkou odstranit z povrchu
kofenové zony vesSkery vegetacni pokryv, listi a dali organické latky, a to Setrné vuci kofendm, tzn.
ruéné nebo odsavanim (pfi rozkladu organického materidlu vznikaji plyny, které jsou vaci kofenim
agresivni, a které je poSkozuji).

V kofenové zéné smi byt navazen pouze hrubozrnny, vzduch a vodu propoustgjici netoxicky materiél.
Zemina nesmi byt rozprostfena blize nez 1 m od kmene, pfi navazeni se nesmi prejizdét kofenova zéna.
V extrémnich pfipadech Ize kofenovy prostor zcela zasypat strukturalnim substratem slozenym z 90%
ze Stérku fr. 4-32. tento substrat musi byt promichan se spodnim padnim profilem pomoci technologie

AirSpade. VySka zasypu je max. 25 cm.

Ochrana kofenového prostoru proti snizovani terénu
V kofenovém prostoru (za kofenovou zénu se poklada plocha pudy pod korunou stromud ohraniCena
okapovou linii koruny zvétSena o 1,5 m, u sloupovitych forem zvétSena o 5 m po celém obvodu koruny

(okapové linii) se nesmi terén snizovat odkopavkami!

Ochrana pred chemickym znecisténim

Vegetacni plochy nesméji byt znecistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo pddu, napf. rozpoustédly,
mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinymi pojivy. Je tfeba dbét na to,
aby nebyly do vegetaCnich ploch vylévany zbytky stavebnich hmot, ani vyplachovany nadoby

znecisténé témito hmotami!

Ochrana pred ohném a jinymi tepelnymi zdroji

Tepelné zdroje sméji byt zfizovany nebo umistovany ve vzdalenosti nejméné 5 m od okapové linie
koruny stromu a kefu, oteviené ohné mohou byt zaZzehnuty se zfetelem na smér vétru ve vzdalenosti
nejméné 20 m od okapové linie korun stroml a kefd (okapové linie koruny je obvod plidorysného
primétu koruny vyznaceny kapajici destovou vodou z listl dfeviny). Z tohoto vyplyva, ze otevieny ohen

(napf. péleni vétvi stroml a k&dcenych dfevin) neni mozno rozdélavat na jakémkoli misté pozemku.

4.3 ZALOZENI A UPRAVA VEGETACNICH PRVKU

Do vysadbovych ploch je navrzen mineralni substrat o sloZzeni ostrohranny Stérk fr. 8/16 (50%) a
odplevelena ornice nebo zahradnicky substrat (50%), ktery je odolné&jsi vi&i mechanickému a

chemickému zhutnéni a umoznuje rostlinam lepsi prokofenitelnost a pfistup k pidniho vzduchu.
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a) Obnova stavajicich travnatych ploch

Stavajici travnik bude posecen na vysku cca 3 cm a bude provedena aerifikace a poté vertikutace v
nékolika smérech. Ryhy a terénni nerovnosti budou zasypany substratem, travnik bude pohnojen
startovaci davkou hnojiva NPK, zapiskovan a bude proveden dosev.

Po vysevu na povrch pudy je ucelné zapravit osivo do pudy zasekanim hrdbémi do potfebné hloubky.
Zapravené osivo je tfeba uvalcovat hladkym valcem. Po celou dobu kliceni je potfeba udrzovat padu v
zéné zakorenéni vlhkou. Travni osivo vzchazi v prdbéhu 1-3 tydni (doba kli€eni zavisi na druhu
vysetych trav) podle aktuélnich teplotnich a vihkostnich pomérd. Pokud porost nevzejde béhem 3 tydn,
doslo v nékterém z klicovych momentl zakladani k chybé (rezidua v pideé, nekvalitni osivo, hluboky
vysev, nevyrovnana zavlaha). Prvni koseni se vykonava tehdy, kdy primeérna vysSka porostu dosahuje
cca 9 cm, a to zasadné fadné nabrousenym ostfim zaciho stroje na vysku 5-6 cm. Poté je vhodné celou
plochu opét uvélcovat hladkym vélcem a naddle zavlazovat. Dokud neni travnaty porost fadné zapojen,
je velmi nachylny k mechanickému poskozeni, proto doporucujeme prvni 3 tydny na travnik neslapat!

Optimalni stav pro uzivani je az po 15 secich.

b) Zalozeni trvalkovych zahont

Veskeré nové zakladané zahony se nachazi v kofenovém prostoru stavajicich stromu, proto budou
veSkeré vykopové prace provadény ruéné nebo pomoci technologie AirSpade. AirSpade neboli
supersonicky ry¢ je technologie spocivajici v odstranéni padnich horizontd pomoci vysokotlakého
proudu vzduchu. Substradt je vyfoukdnim odstranén a nasledné nahrazen novym substratem.
Technologie je tedy naro¢na na presun hmot a na pomérné velkou prasnost, kterou Ize eliminovat
provedenim vhodnych ochrannych opatfeni (stavba zastén s ochrannou folii apod.).

Koreny, které jsou odhaleny béhem praci v kofenové zéné, se zakryji vihkou textilii, aby se zabranilo

jejich vysychani.

V mistech budoucich zahonu v kofenovém prostoru stromu bude stavajici zemina vyfoukana do hloubky
20-30 cm dle aktualni situace, zeminu neni Zadouci vyfoukdvat z prostoru pod kofeny, pouze nad nimi
a okolo nich. Podlozi bude prokypreno ruéné krumpacem, aby bylo umoznéno prokofenéni a vsakovani
vody do podloznich vrstev a eliminovano zhutnéni ptdy. Nové navrstveny substrat pro vysadbu rostlin
bude mit nasledujici slozeni: ostrohranny Stérk fr. 8/16 (50%) a odplevelena ornice nebo
zahradnicky substrat (50%) ve vrstvé cca 20-25 cm dle hloubky vykopu. Uvedena procenta jsou
objemova. Substrat musi byt homogenni, vSechny slozky musi byt dobfe promichany.

Vysadby budou mul€ovany ostrohrannym Stérkem fr. 4/8 ve vrstvé 7 cm, lokalné drcenou borkou
v neslehlé vrstvé 8-10 cm. U Stérku ve vegetacni vrstvé je barva libovolna, u Stérku pro vrchni mul€ovaci
vrstvu navrhujeme Sedobézovou barvu (ne Sedomodrou nebo ¢ernou — idealné ne ¢edic). V zahonech

se nikde nepouziva geotextilie, kterd by jinak branila rozrdstani rostlin.

Cibuloviny budou vysazovany do hnizd po péti kusech. Cibule esneku (Allium sp.) budou vysazeny do
hloubky 10—15 cm na vzdalenost 20-30 cm. Cibule tulipanl ( Tulipa sp.) budou vysazeny do hloubky 8-

10 cm na vzdalenost 10-15 cm. Vysadba bude provedena na podzim, nejlépe v prabéhu fijna.
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c) Vysadba kert

Stény vysadbové jamy musi byt mechanicky narusené, zdrsnéné, aby nedoslo ke vzniku ,kvétinacového
efektu”. Jama bude po vykopu prolita vodou. Po umisténi rostliny do vysadbové jamy bude zemni bal
zasypany novym mineralnim substratem, nasledné bude seSlapnuty a prelity vodou. Ke kazdé rostliné
bude pfi vysadbé aplikované hnojivo (3 tablety) a hydroabsorbent (1,5 kg/m?). Po vysadbé budou rostliny

zalité davkou 10 - 201 vody/dfevina.

d) Pozadavky na rostlinny material

Pro vysadbu bude pouzity kvalitni rostlinny material s upfednostnénim rostlin domaci produkce. Rostliny
by mély byt minimalné 2x, idealné 3x pfesazované. Kefe budou v kontejneru nebo s balem, musi byt
nejméné 1x pfefezané s minimalné péti vyhony s typickym habitem. Pouzity bude kvalitni Skolkafsky
materiél bez znamek poskozeni, odpovidajici standarddm, nejlépe mistni produkce.

e) Termin zalozeni

Doporucujeme dodrzovat agrotechnické terminy pro vysadby, tzn. 15.3-15. 5. a 15. 9. — 30. 10. pro
zalozeni vysadeb. Vysadby se nesmi uskute¢riovat v obdobi s teplotami vy§§imi nez 25°C a niz§imi nez
-3°C.

4.4 NAVRH ROSTLINNEHO SORTIMENTU
Viz pfiloha 06.
4.5 UDRZBA ROSTLINNEHO MATERIALU

Po vysadbé a zalozeni travnatych ploch bude nutné pocitat s naslednou, minimalné 3letou péci o
vysadbu. Zejména v prvnich letech je nutné zalévani strom, kefe budou také zavlazovany jesté 2 roky
po vysadbé. Stromy se udrzuji v pozadovaném habitu vychovnym fezem, ktery se provadi dle potieby,
minimalné vSak 1 x ro¢né. Terminalni vyhon stroml se nesmi zkracovat fezem! Kmeny strom0
budou v poc¢atecnich letech ¢istény od vymladkd. Kaly budou ponechany cca 2-3 roky, Gvazky budou
kontrolovany.

Trvalkové i kefové zahony se udrzuji v bezplevelnatém stavu. Po prvnim roce se na jafe nGzkami
odstrani suché nadzemni ¢asti rostlin. Pokud byla plocha dobfe odplevelena, neni s plevelem zadny
problém a vyskytuje se pouze kolem rostlin (pochézi vétSinou z kontejneru rostlin ze Skolek). Zahon se
zaléva v pripade, ze za 3 tydny nenaprsi alesponn 10 mm srazek. Prubézné je potfeba zajistit sbér
odpadkd a Uklid. Po zapojeni zahonu probiha prvni Udrzba az v jarnich mésicich (na konci
Unora/zacatku bfezna) posekanim trvalek a travin (NE keft) (plotostfih, krovinofez apod.) a okamzitym
odstranénim biomasy. VySka sece je 50 mm nad povrchem pudy vzdy tak, aby neposkodila zivé listy
v pfizemni listové razici. V pfipadé potfeby se po odstranéni biomasy doplni lokalni prohlubné o vrstvu
mulée a povrch zdhonu se urovna.

Z&hon se v prubéhu sezoény selektivné odpleveluje 2 x ro¢né od dubna do konce Cervna. Zalivka neni

ve vétsiné pfipadu nutnd, pouze v pFipadech kdy je porost v obdobi prisusku viditelné zvadly (vzhledem
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k navrhované lokalité — Uzké pruhy podél silnice- doporucujeme pocitat se zalivkou 2-3 x v prabéhu
sezo6ny od ¢ervence do zafi).
Udrzbu by méla zabezpecovat specializovana zahradnicka firma. Udrzbu je nutno lokalné pFizptsobit

naroktm jednotlivych skupin. Jednotlivé prace béhem roku jsou zobrazeny v této pfehledové tabulce:

Druwhi prérla I n m I W Wi Wil W -3 X Xl xn

wychowmy fez stromil

zrnlaz o aci fez kel
{pours pokud redno H

cdutranéni suchy ch
Biiati rewtlin po zimd (51 -j:[::
10 cm rend zami)

wadmani wysokych "'j

Irawin do tred na zirmu %

wyhrabani spadamych

lisll ze stromd '-f.__'
alicka i K il } i 5 3
e N AR 2R RS 2R
r
brserd -
L = .
kertrola plwsld Sl S sghies

| | 8|29/9/99 9998

Tabulka €. 1: udrzba smiSenych zahont béhem roku
4.6 UDRZBA TRAVNIKU

Udrzba travniku zahrnuje zakladni péci: koseni, klid travni hmoty, zarovnani okrajd, zalivku, hnojent,
odplevelovani. Pro sytéjSi zelenou barvu a podporu travniho drnu muzeme intenzivni travniky
pfihnojovat travnikovymi hnojivy (na jafe doporucujeme aplikaci hnojiva dle navodu). S pfihnojovanim
kon€ime cca na konci srpna, kdy aplikujeme hnojiva se snizenym obsahem dusiku (tzv. podzimni
hnojiva). Travnik pravidelné kosime na vysSku 40-60 mm od konce dubna do fijna. Prvni koseni
provedeme tehdy, kdy trdva dosahne vysky o 1/3 vySsi nez je predpoklddana vyska a koseni (tzn, pokud
pladnovana vysledna vyska je 6 cm, seCeme, kdyz trava doroste 9 cm). Koseni kongi, klesne-li teplota
trvale pod +5°C, kdy rGst travy ustava, t.j. konec fijna — listopad. Nezadouci vyskyt pleveld mize byt
zpravidla omezen posilenim konkurenénich schopnosti zadoucich druhli kosenim, hnojenim a jinymi
mechanickymi opatfenimi. Dvoudélozné plevele mizeme zlikvidovat aplikaci selektivnimi herbicidy na
dvoudélozné plevele (pozor! nesmi se dostat do trvalkovych vysadeb!). Jednim z predpokladi
dlouhodobé Uspésnosti opatfeni proti mechim je mimo jiné zlepSeni vodni propustnosti nosné vrstvy
travniku.Speciélni péce o travnik zahrnuje vertikutaci, aerifikaci, zapiskovani a pouziti specialnich
preparatd. Doporu€ena intenzita seci u intenzivnich travnikd je 10 x roéné. Doporucena intenzita seci u

extenzivnich travnikd je 2-3 x ro€né.
5  ZAVLAHA

Projekt je feSeny bez pouziti automatickych zvlah. Pro dosaZeni optimalniho stavu vegetace je nutno

dodrzovat nasledovné doporuceni potfeby zalivky pro vegetaéni prvky:
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Stromy

1. Rok po vysadbé 100l/tyden- v zavislosti na poc¢asi (cca 12 tydn()

2. Rok po vysadbé 50l/tyden - v zavislosti na pocasi (cca 12 tydna)

3. — 5. Rok po vysadbé 1001/ 1 x za 3 tydny — v zavislosti na poc€asi (cca 12 tydnu)

Kefe a porosty keru
1. Rok po vysadbé 20l/m?/tyden- v zavislosti na pocasi (cca 8 tydna)

2.-5. Rok po vysadbé 501/m2/mésic — v zavislosti na pocasi (cca 2-3 mésice)

Trvalky
1. Rok po vysadbé 10l/m?/tyden- v zavislosti na pocasi (cca 8 tydnu)
2.-5. Rok po vysadbé 20l/m2/mésic — v zavislosti na pocasi (cca 2-3 mésice)

Travnik
1. Rok po vysevu 10l/m3/tyden- v zavislosti na poc¢asi (cca 12 tydn()
2. Rok po vysevu 10l/m?/ 1 x za 2 tydny — v zavislosti na pocasi (cca 12 tydnu)

3.-5. Rok po vysevu 10l/m2/mésic — v zavislosti na po¢asi (cca 2-3 mésice)

6 OCHRANA A BEZPECNOST PRACE

Po celou dobu realizace musi byt dodrzen zakon o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi praci.
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7  ZAVERECNE USTANOVENI

Pfi realizaci budou dodrzeny vdechny normativy predepsané platnymi normami CSN tfidy 8390-
Sadovnictvi a krajinafstvi. Bude dodrzovana bezpecnost prace. VSechny kompozi¢ni, druhové,
velikostni, jakostni ¢i technologické zmény oproti tomuto projektu musi byt pfedem prediskutovany se
zpracovatelem tohoto projektu. VSechny technologie a vyrobni postupy budou navrhnuté realiza¢ni
firmou tak, aby byla pfipravena a ochotna za vykonané dilo nést absolutni zodpovédnost a poskytnout
standardni zaruky. V8echny zmény projektu budou konzultované s projektantem krajinarskych uprav.

V8echny rozméry musi byt prekontrolované na stavbé pfed zapocetim vyroby.

7.1 KONTROLNI BODY REALIZACE

Autor tohoto projektu pozaduje pfitomnost na stavbé v ramci kontrolnich dnl pred zapocetim téchto
operaci v nasledujicim poradi, jednotlivé body Ize spojit v ramci jednoho kontrolniho dne:

kontrola vyty€eni vysadbovych ploch

kontrola mocnosti betonového zakladu u novych obrubnikd

kontrola hloubky vykopu a rozruSeni rostiého terénu

kontrola ulozeni $térku v drendzni vrstvé u travnatych pralehti — v prabéhu realizace! Stérk se nesmi
promichat!

kontrola slozeni substratu pfed navezenim a rozprostfenim na vysadbové plochy

kontrola vysadbovych jam pfed vysazenim solitérnich kefu

kontrola barvy mul€e (Stérku) pfed jeho navezenim a rozprostfenim ve vysadbovych plochach

V Roudnici nad Labem dne 28.8.2025

Zodpovédny projektant:

Ing. Martina Imramovské, Ph.D.

Vypracoval:

Ing. Markéta Sindlarova
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