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1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 LOKALITA 

název stavby:    Návrh výsadby v ul. Nerudova 

místo stavby:     Ústecký kraj, Roudnice nad Labem, ulice Riegrova 

katastrální území:   Roudnice nad Labem (741647) 

předmět dokumentace: Rekonstrukce (změna dokončené stavby), stavba trvalá 

stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby 

 

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI  

MĚSTO ROUDNICE NAD LABEM 

     Karlovo náměstí 21 

     413 01 Roudnice nad Labem 

     IČO 00264334 

  

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 

a) generální projektant   

M² krajinářská architektura 

jméno a příjmení:   Ing. Martina Imramovská, Ph.D. 

adresa:     Sladkovského 430, 413 01 Roudnice nad Labem 

IČ:     04698398 

telefon:     776790657 

e-mail:      imramovska.martina@gmail.com 

vypracoval:    Ing. Markéta Šindlarová 

zodpovědný architekt:   Ing. Martina Imramovská, Ph.D. (ČKA 04586) 
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ÚDRŽBA ROSTLINNÉHO MATERIÁLU 

Trvalkové i keřové záhony se udržují v bezplevelnatém stavu. Po prvním roce se na jaře nůžkami 

odstraní suché nadzemní části rostlin. Pokud byla plocha dobře odplevelena, není s plevelem žádný 

problém a vyskytuje se pouze kolem rostlin (pochází většinou z kontejneru rostlin ze školek). Záhon se 

zalévá v případě, že za 3 týdny nenaprší alespoň 10 mm srážek. Průběžně je potřeba zajistit sběr 

odpadků a úklid. Po zapojení záhonu probíhá první údržba až v jarních měsících (na konci 

února/začátku března) posekáním trvalek a travin (NE keřů) (plotostřih, krovinořez apod.) a okamžitým 

odstraněním biomasy. Výška seče je 50 mm nad povrchem půdy vždy tak, aby nepoškodila živé listy 

v přízemní listové růžici. V případě potřeby se po odstranění biomasy doplní lokální prohlubně o vrstvu 

mulče a povrch záhonu se urovná.  

Záhon se v průběhu sezóny selektivně odpleveluje 3 x ročně od dubna do konce září. Zálivka není ve 

většině případu nutná, pouze v případech kdy je porost v období přísušku viditelně zvadlý (vzhledem 

k navrhované lokalitě – úzké pruhy podél silnice- doporučujeme počítat se zálivkou 2-3 x v průběhu 

sezóny od července do září). 

Údržbu by měla zabezpečovat specializovaná zahradnická firma. Údržbu je nutno lokálně přizpůsobit 

nárokům jednotlivých skupin. Jednotlivé práce během roku jsou zobrazeny v této přehledové tabulce, 

tabulka je pouze obecná: 

 

Tabulka č. 1: údržba smíšených záhonů během roku 

 

Střih jednotlivých druhů rostlin: 

Aster dumosus se stříhá nejčastěji brzy na jaře (březen), kdy se suché stonky odstraňují těsně nad 

zemí, což podporuje zdravý růst nových výhonů. Alternativně lze provést hluboký řez po podzimním 

odkvětu. Pro udržení kompaktního tvaru a hustoty trsu je vhodné rostlinu každé 3–4 roky omladit 

rozdělením 
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Pennisetum alopecuroides se řeže zásadně na jaře, obvykle v březnu nebo dubnu, těsně nad zemí (cca 

5–10 cm). Na podzim se stříhat nemá, neboť suché listy chrání srdíčko rostliny před zimní vlhkostí a 

mrazem. Před zimou je vhodné listy svázat do snopu, což zabrání zatékání vody do středu trsu a 

vyhnívání. Starší rostliny (po 4–5 letech) mohou ztrácet kondici; v takovém případě je vhodné je na jaře 

zmladit. 

 

Santolina chamaecyparissus - řez je zásadní pro udržení kompaktního, hustého a stříbřitého vzhledu, 

přičemž nejlepší je provádět hlubší řez na jaře (březen/duben) a lehký tvarovací řez po odkvětu v létě. 

Bez pravidelného střihu keřík odspodu dřevnatí a vyholuje. Při řezu dbejte na to, abyste neřezali do 

starého dřeva, ze kterého těžko obráží. 

 

Salvia nemorosa - řez je klíčový pro udržení kompaktního tvaru, hustoty a bohatého kvetení po celou 

sezónu. Tato trvalka nejlépe prosperuje, pokud je stříhána dvakrát do roka – po prvním kvetení v létě a 

na konci zimy/brzy na jaře.  

Předjarní řez v březnu, než začne rostlina aktivně rašit, celou rostlinu seřízněte nízko nad zemí, přibližně 

na 5 až 15 cm. Tím odstraníte staré, suché stonky z minulé sezóny. Letní řez (po odkvětu) - červenec 

až srpen, jakmile hlavní vlna květů začíná hnědnout a odkvétat, seříznutím celé rostliny přibližně o jednu 

třetinu až polovinu její výšky. Na podzim doporučujeme šalvěj nestříhat radikálně, neboť nadzemní část 

chrání srdíčko rostliny před zimní vlhkostí. Správným řezem lze předejít "rozvalení" trsu (kdy je střed 

prázdný).  

 

Rosa Yellow Fairy -  tyto růže jsou šlechtěny pro vysokou odolnost a bohaté kvetení i bez složité údržby. 

Hlavním cílem je udržet jejich kompaktní tvar a podpořit zdravý růst. Nejlepší dobou pro hlavní řez je 

časné jaro (březen). Po prvním vlně kvetení (červenec/srpen) je možné lehce zastřihnout odkvetlé 

výhony, což podpoří další kvetení. Na podzim se růže zbytečně neřežou, pouze se odstraňují 

nevzhledné nebo překážející větve. 

 

Spiraea japonica – hlavní řez (březen/duben) je na 10–30 cm nad zemí, než začnou rašit pupeny. Tento 

hluboký řez zajistí kompaktní tvar, hustý růst a bohaté kvetení. Doporučujeme taky odstranit staré, 

poškozené či křížící se větve. Po odkvětu (červenec/srpen) lze stříhat suchá květenství, což podpoří 

kompaktnost 

 

Tulipa forsteriana – květy odstranit po odkvětu, stonky a listy odstraňte poté, co úplně uschnou a 

zežloutnou. Cibule se ze záhonů nevybírá a zůstává na další sezóny.  
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5  ZÁVLAHA 

Projekt je řešený bez použití automatických závlah. Pro dosažení optimálního stavu vegetace je nutno 

dodržovat následovné doporučení potřeby zálivky pro vegetační prvky: 

 

Trvalky 

1. Rok po výsadbě 10l/m²/týden- v závislosti na počasí (cca 8 týdnů) 

2.-5. Rok po výsadbě 20l/m²/měsíc – v závislosti na počasí (cca 2-3 měsíce) 

 

6  OCHRANA A BEZPEČNOST PRÁCE 

Po celou dobu realizace musí být dodržen zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

 

7      ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

Při realizaci budou dodrženy všechny normativy předepsané platnými normami ČSN třídy 8390- 

Sadovnictví a krajinářství. Bude dodržována bezpečnost práce. Všechny kompoziční, druhové, 

velikostní, jakostní či technologické změny oproti tomuto projektu musí být předem přediskutovány se 

zpracovatelem tohoto projektu. Všechny technologie a výrobní postupy budou navrhnuté realizační 

firmou tak, aby byla připravena a ochotná za vykonané dílo nést absolutní zodpovědnost a poskytnout 

standardní záruky. Všechny změny projektu budou konzultované s projektantem krajinářských úprav. 

Všechny rozměry musí být překontrolované na stavbě před započetím výroby.  

 

V Roudnici nad Labem dne 4.2.2026 

 

Zodpovědný projektant: 

Ing. Martina Imramovská, Ph.D. 

 

Vypracoval:  

Ing. Markéta Šindlarová 

 


