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OBJEDNÁVKA Č. DO202500281

Objednavatel:
Město Roudnice nad Labem
Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 00264334
DIČ: CZ00264334

Dodavatel:
WILO CS, s.r.o.
Obchodní 125 25101
lČ: 62579207
DIČ: CZ62579207

Předmět dodávky:
ČSOV Sladkovského 431 - úprava poklopu a dodávka a instalace mobilního certifikovaného
jeřábku

Cenová nabídka:
výměna kanalizačního deklu vC. ,,betonového prstýnku" na revizní šachtě nátokul 5.500,00
Kč
mobilní certifikovaný jeřábek na vytažení čerpadel l 44.700,00 Kč

Termin provedení: do 30.6.2025

Cena bez DPH: 50.200,00
Cena VC. DPH: 57.730,00

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Způsob platby:
Bankovním převodem, fakturace po odsouhlasení investora a objednavatele s provedenými
pracemi. Součástí vystavené faktury bude přiložená objednávka, soupisy skut.provedených
prací (oboustranně odsouhlasený), v případě závěrečné fakturace předávací protokol bez vad
a nedodělků. V případě že tyto náležitosti nebudou splněny, faktura nemusí být přijata do
účetnictví a bude vrácena zpět na adresu zasilatele.
Splatnost:
30 dni od dodání a zaevidováni na podatelně městského úřadu v Roudnici n. L.
Zárukj':
60 měsíců na kompletní dílo a 24 měsíců na dodávky materiálů.
Penále.'
1.000,-kč bez dph za každý započatý den prodlení s konečným terminem dokončení a
předání.
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V případě nedodrženi dohodnutých dÍ|čÍch termínů za každý započatý den prodlení činí penále
1.000,-KČ bez DPH. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se náhrady
škody vzniklé z nesplněni podmínek této objednávky.
Ostatní:
Veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými ČSN a všemi přIsIušnými normami.
Zhotovitel předá před započetím díla objednateli kontrolně zkušební pIán, soupis
bezpečnostních rizik, jejich vyhodnocení a technologické postupy prací. Dále zhotovitel dodá
k veškerým použitým materiálům příslušná prohlášení o shodě a certifikaci. Zhotovitel si
prověřil PD z hlediska souladu výkazu výměr, projektu a skutečnosti. Případné rozdíly
zohlednil v ceně za dílo. Rozdíly zjištěné po datu podpisu této objednávky jdou k tíži
zhotovitele.

Za Město Roudnice nad Labem - vedoucí odboru: R. Mann

Za Město dodavatele


