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Popis projektu: 
 

Projektová dokumentace řeší statickou část opěrné stěny při 

rekonstrukci ulice Prokopova v Roudnici nad Labem. 

 

Rozsah navrhovaného řešení této části vychází ze stavebně -

architektonického návrhu projektanta. 

 

Dokumentace je řešena ve stupni: DSP (Dokumentace pro stavební 

povolení). 

 

 

Stavebně technické řešení 
 

1. Geologie 
 

Na pozemku nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Před 

započetím stavebních prací bude provedena klasifikace zeminy.  

Předpokladem pro výpočet pažené zeminy – spraš F6 tuhé 

konzistence s charakteristickými hodnotami. Minimální únosnost 

zeminy v základové spáře musí být 150 kPa.  

 

Před zpracováním druhého stupně PD je třeba provést IG průzkum  

inženýrským geologem a případnou revizi navržených tvarů 

konstrukcí opěrných stěn. 

 

2. Základové konstrukce 
 

Základy 

 

Založení opěrné stěno bude provedeno na plošném základu. Základ 

bude tvořen betonovými monolitickým pasem z betonu C20/25 šířky 

500 mm, 700 mm a 1350 mm, hloubka základového pasu bude 1200 mm. 

Základový pas bude odtěžen strojně do hloubky 1000 mm. Zbylých 

100 mm bude odtěženo ručně, aby nedošlo k nakypření zeminy v 

základové spáře.    

Při výkopových pracích je vždy nutné přísně dodržovat předpisy 

o bezpečnosti práce. 

 

Základová konstrukce bude provedena z betonu C20/25 a bude zde 

připravena kotevní výztuž pro opěrnou stěnu, která bude osazena 

po celé délce stěny (viz výkres).  Jakost užité výztuže bude 

prokázáno atestem nebo dokladem o koupi. 

 

Při betonáži bude beton vibrován ponorným vibrátorem a následně 

ošetřován a chráněn před slunečním zářením. 

 

Při realizaci si projektant vyhrazuje právo na změnu založení 

objektu na základě zjištění nových skutečností o podloží. Dále 



si projektant vyhrazuje právo převzít základovou spáru a 

zkonfrontovat ji se způsobem založení popsaném v projektu. K 

tomu bude projektant vyzván nejméně 3 dny před zakrytím. 

 

Zemina a odtěžená suť bude roztříděna a po provedení opěrné stěny 

bude použita na dosypání zemního tělesa za stěnou. Při dosypání 

bude zemina hutněna. Na vrch zemního tělesa bude užita odtěžená 

humózní zemina. 

 

Před započetím realizace stavby je nutné zpracovat prováděcí 

dokumentaci základových konstrukcí pro opěrné stěny. 

 

 

3. Nosné konstrukce 

 
Tížné opěrné stěny budou provedeny jako železobetonové 

monolitické. Stěny budou provedeny v tloušťkách 200 mm, 300 mm 

a 500 mm. Opěrné stěny budou armovány při obou površích. Výztuž 

stěny bude napojena na kotevní výztuž, která musí být ponechána 

ze základové konstrukce.  

Rozdělovací výztuž bude vložena při obou površích. 

 

Při betonáži bude užit beton C25/30 XF2 a bude vibrován ponorným 

vibrátorem a následně ošetřován a chráněn před slunečním 

zářením. Jakost užité výztuže bude prokázáno atestem nebo 

dokladem o koupi. 

 

Při betonáži bude beton vibrován ponorným vibrátorem a následně 

ošetřován a chráněn před slunečním zářením. 

 

Na opěrné stěny bude provedeno ocelové drátěné oplocení na 

ocelových sloupcích, na opěrné stěně u parkoviště bude provedeno 

ocelové dvoutrubkové zábradlí. 

 

Před započetím realizace stavby je nutné zpracovat prováděcí 

dokumentaci opěrných stěn. 

 

 

Použité podklady 
 

1. PD od projektanta stavby 

2. Lokace a umístění objektu 

 

 

Normy 
 

 ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

 ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí 

     ČSN EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí 

   ČSN EN 1997 Navrhování geotechnických konstrukcí 



 

 

Materiál 
 

Ocel konstrukční S235 

Beton C20/25, C25/30 XF2 

 

 

Výpočetní software 
 

SCIA ESA PT 

GEO 5 

FIN EC – Beton 3D 

 

 

Zatížení 
 

Výpočet byl proveden podle platných norem EUROCODE a NAD. 

 

 

Bezpečnost práce - všeobecně 

 

 

Montáž bude provedena odbornou firmou, které doloží způsobilost 

svých pracovníků provádět svary, lešení, atd.  

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla 

BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN a EN), 

bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění 

stavby.  

 

Na stavbě je třeba užívat předepsané pracovní oděvy a ochranné 

pomůcky stejně jako reflexní prvky (vesty) a další bezpečnostní 

prvky a vybavení. 

 

Na stavbě bude určen pracovník odpovědný za postup práce a 

montáže, bezpečnost a ochranu zdraví, používání pracovních 

pomůcek, atd. dle platných vyhlášek. 

Při montáži je nutné dodržovat postupy stanovené projektantem a 

případné změny konzultovat. 

 

Veškeré změny projektu je nutné neprodleně konzultovat s 

projektantem a o výsledku vydat písemný protokol.  

Je nutné přizvat stavební dozor, popř. projektanta k převzetí 

ocelových konstrukcí, betonářské výztuže atd.  

Při převzetí jednotlivých částí stavby je nutné doložit jakosti 

užitých materiálů a to především konstrukční oceli, betonářské 

výztuže a betonu a o převzetí provést zápis do stavebního deníku, 

popř. na samostatný protokol o převzetí. 

 



 

 

Závěr 
  

Statický návrh a posouzení stavebních konstrukcí vychází ze 

základních požadavků na stabilitu, únosnost a použitelnost 

užitých konstrukcí. 

 

Konstrukce jsou posouzeny dle platných norem ČSN a Eurocode. 

 

Po provedení stavebních konstrukcí dle projektové dokumentace 

bude stavba bezpečná a bude možné ji užívat pro daný účel. 

 

Veškeré konstrukce budou před jejich zakrytím, popř. 

zabetonováním zkontrolovány odpovědnou osobou. O této kontrole 

bude vždy proveden zápis do Stavebního deníku, popř. jako 

samostatný protokol a bude provedena fotodokumentace. 

 

Žádné nosné stavební konstrukce nesmí být zakryty bez předchozí 

kontroly a protokolárním zapsáním! 
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