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Popis projektu:

Projektovad dokumentace tesi statickou cast opérné stény ptri
rekonstrukci ulice Prokopova v Roudnici nad Labem.

Rozsah navrhovaného Ye$eni této Ccéasti wvychazi =ze stavebné -
architektonického nadvrhu projektanta.

Dokumentace je Yed3ena ve stupni: DSP (Dokumentace pro stavebni
povoleni) .

Stavebné technické reseni

1. Geologie

Na pozemku nebyl proveden inzenyrsko-geologicky pruzkum. Pred
zapocCetim stavebnich praci bude provedena klasifikace zeminy.
Predpokladem pro vypoclet pazZené zeminy - spras F6 tuhé
konzistence s charakteristickymi hodnotami. Minimalni uUnosnost
zeminy v zadkladové spare musi byt 150 kPa.

Pred zpracovanim druhého stupné PD Jje tteba provést IG pruzkum
inZenyrskym geologem a pripadnou revizi navrZenych tvarua
konstrukci opé€rnych stén.

2. Zakladové konstrukce

Zaklady

Zalozeni opérné sténo bude provedeno na plosném zadkladu. Zaklad
bude tvoren betonovymi monolitickym pasem z betonu C20/25 Sitrky
500 mm, 700 mm a 1350 mm, hloubka zadkladového pasu bude 1200 mm.
Zakladovy pas bude odtéZen strojné do hloubky 1000 mm. Zbylych
100 mm bude odtéZeno rucné, aby nedoslo k nakypfreni zeminy Vv
zdkladové spare.

P¥i wvykopovych pracich je vzdy nutné ptrisné dodrzZzovat predpisy
0 bezpecnosti préce.

Zdkladova konstrukce bude provedena z betonu C20/25 a bude =zde
pfipravena kotevni vyztuZ pro opérnou sténu, kterd bude osazena
po celé délce stény (viz vykres). Jakost uzité vyztuze bude
prokdzano atestem nebo dokladem o koupi.

Pri betondzi bude beton vibrovan ponornym vibrdtorem a nasledné
oSettovadn a chrédnén pred sluneénim zarenim.

Pri realizaci si projektant vyhrazuje pravo na zménu zaloZeni
objektu na zékladé zjisténi novych skutecnosti o podloZi. Dale



si projektant vyhrazuje pravo prevzit zdkladovou sparu a
zkonfrontovat Ji se zpuasobem zaloZeni popsaném v projektu. K
tomu bude projektant vyzvan nejméné 3 dny pred zakrytim.

Zemina a odtézZzend sut bude roztridéna a po provedenl opérné stény
bude pouZzita na dosypani zemniho télesa za sténou. Pri dosypéani
bude zemina hutnéna. Na vrch zemniho télesa bude uzita odtéZena
humézni zemina.

Pred zapocCetim realizace stavby Jje nutné zpracovat provadéci
dokumentaci zakladovych konstrukci pro opérné stény.

3. Nosné konstrukce

Tizné ope€rné stény Dbudou provedeny Jako zelezobetonové
monolitické. Stény budou provedeny v tloustkadch 200 mm, 300 mm
a 500 mm. Opé€rné stény budou armovany pri obou povrdich. Vyztuz
stény bude napojena na kotevni vyztuz, kterd musi byt ponechana
ze zakladové konstrukce.

Rozdélovaci vyztuz bude vlozZena pri obou povrsich.

Pri betondzZzi bude uZit beton C25/30 XF2 a bude vibrovan ponornym
vibrdtorem a néasledné oSetfovan a chradnén pred slunecnim
zarenim. Jakost wuzZzité vyztuZe Dbude prokdzdno atestem nebo
dokladem o koupi.

Pri betondZi bude beton vibrovadn ponornym vibrdtorem a nasledné
oSetfovadn a chrénén pred slunec¢nim zarenim.

Na opérné stény bude provedeno ocelové draténé oploceni na
ocelovych sloupcich, na opérné sténé u parkovisté bude provedeno

ocelové dvoutrubkové zabradli.

Pred zapocCetim realizace stavby Jje nutné zpracovat provadéci
dokumentaci opérnych stén.

Pouzité podklady

1. PD od projektanta stavby
2. Lokace a umisténi objektu

Normz

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
CSN EN 1991 zZatiZeni konstrukci
CSN EN 1992 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1997 Navrhovani geotechnickych konstrukci



Material

Ocel konstrukcéni S235
Beton C20/25, C25/30 XF2

Vypocetni software

SCIA ESA PT
GEO 5
FIN EC - Beton 3D

7

Zatizeni

Vypocet byl proveden podle platnych norem EUROCODE a NAD.

Bezpecnost prace - vsSeobecné

MontdZ bude provedena odbornou firmou, které dolozi zplsobilost
svych pracovnikta provadét svary, leSeni, atd.

Pri provadéni praci na staveniStich je t¥eba dodrzovat pravidla
BOZP, v&etn& zdkonnych poZadavk®l, ustanoveni norem (CSN a EN),
bezpecnostnich a hygienickych ptredpist platnych v dobé provadéni
stavby.

Na stavbé je treba uzZivat predepsané pracovni odévy a ochranné
pomicky stejné jako reflexni prvky (vesty) a daldi bezpelnostni
prvky a vybaveni.

Na stavbé bude urcen pracovnik odpovédny za postup préace a
montaze, Dbezpeénost a ochranu zdravi, pouzivani pracovnich
pomticek, atd. dle platnych vyhléasek.

Pri montédzi je nutné dodrzovat postupy stanovené projektantem a
pfipadné zmény konzultovat.

VeSkeré zmény projektu Jje nutné neprodlené konzultovat s
projektantem a o vysledku vydat pisemny protokol.

Je nutné prizvat stavebni dozor, popfr. projektanta k prevzeti
ocelovych konstrukci, betond¥ské vyztuze atd.

Pri prevzeti jednotlivych casti stavby je nutné dolozit jakosti
uzitych materidld a to predevs3im konstrukéni oceli, betonatské
vyztuZe a betonu a o prevzeti provést zapis do stavebniho deniku,
popt¥. na samostatny protokol o prevzeti.



Zaver

Staticky navrh a posouzeni stavebnich konstrukci vychazi ze
zdkladnich poZadavkdl na stabilitu, Unosnost a pouzitelnost
uzitych konstrukci.

Konstrukce jsou posouzeny dle platnych norem CSN a Eurocode.

Po provedeni stavebnich konstrukci dle projektové dokumentace
bude stavba bezpecnd a bude mozné ji uzZivat pro dany ucel.

Veskeré konstrukce budou pred jejich zakrytim, poprt.
zabetonovadnim zkontrolovany odpovédnou osobou. O této kontrole
bude vZdy proveden zapis do Stavebniho deniku, popf. Jako
samostatny protokol a bude provedena fotodokumentace.

Z4dné nosné stavebni konstrukce nesmi byt zakryty bez predchozi
kontroly a protokoldrnim zapsanim!
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