
Mezi rozvaděči VO č. 6/06 ve Baráčě objekty a stávajícím přívodním bodu pokračuje trasa zazazapená kabelová rezervoá.
Na nový stožár VO bude přesunutý stávající veřejný rozhlas. Připojen bude z elektrovýzbroje stožáru VO stávajícího bodu. Na nový stožár VO bude obnoven v ponosné poloz.
Stávající stožár VO bude nespojovaný na nový kabel
Na nový stožár VO bude přesunutý stávající veřejný rozhlas z demontovaného stožáru VO. Připojen bude z elektrovýzbroje stožáru VO kabelem typu CYKY 3x1,5mm² a ekvetnou pojistku 6A.
Stožár P-1 stojící v stejným základem (1.5x0.4m)(1.5m (Sedeb) kruh umístěné mimo ochranné pásmo kabelu NN ČEZ.
Stávající kabel VO bude stranově přeložen bez přerušení do stožáru přivaděčem.
Ve stávajícím stožáru VO bude vyměněna nevyhovující elektrovýzbroj za novou.
Ve stávajícím stožáru VO bude vyměněna nevyhovující elektrovýzbroj za novou.
Do nového stožáru osazeného v místě demontovaného stožáru stožáru bude připojeno stávající kabely VO. Které budou v případě potřeby rozepřeloženy. Z rozhodnutí správce VO zvolí dodatečnou přípojku. Na VO bude provedeno stranové přeložení přechodu přes stávajícím zatáženej výtrchlik.
Ve stávajícím stožáru VO bude vyměněna nevyhovující elektrovýzbroj za novou.
Ve stávajícím stožáru VO bude vyměněna nevyhovující elektrovýzbroj za novou.
Ve stávajícím stožáru VO bude vyměněna nevyhovující elektrovýzbroj za novou.
Ve stávajícím stožáru VO bude vyměněna nevyhovující elektrovýzbroj za novou.
Kabely VO budou přepojeny do stávajícího zapínacího místa ZM VO v objektu Rouchovské bude zapojeno přes přechodnými dodávgem.
Zákrat stožáru VO s blízkosti se vlivní CETIN a ČEZ bude realizován v stejnáteřmo provedení 0.8x0.8m 1m (Sedeb) V případě kubo zákazu ověřání VO na veřejnovom kamenném kabel zatáhen do dělené kabelové chráničky nebo bude trásné stranové přeložen bez přerušení.
ZM VO č. 03
Rouchovské VO č. 6/06
STÁVAJÍCÍ KABEL
STÁVAJÍCÍ KABEL
STÁVAJÍCÍ KABEL
CYKY 4x16mm² + FeZn 20×3mm
A-1 3/0NA,2
A-2 3/0NA,2
A-3 3/0NA,2
A-4 3/0NA,2
A-5 3/0NA,2
A-6 3/0NA,2
A-7 3/0NA,2
P-1 3/0NA,2
P-2 4/0NA,2
P-3 4/0NA,2
P-4 4/0NA,2
P-5 4/0NA,2
P-6 4/0NA,2
P-7 4/0NA,2
P-8 3/0NA,2
P-9 3/0NA,2
P-10 6/0NA,2
P-11 3/0NA,2
P-12 3/0NA,2
P-13 6/0NA,2
P-14 6/0NA,2
P-15 6/0NA,2
11.02.20
11.02.31
03.04.14
03.04.09
03.02.03
03.02.04
03.02.02
03.01.21
03.01.11
03.03.01
ZM VO č. 03
AYKY 4x35mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x16mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x25mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x35mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x50mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x70mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x95mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x120mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x150mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x185mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x240mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x300mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x400mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x500mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x630mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x800mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x1000mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x1200mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x1500mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x1800mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x2000mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x2500mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x3000mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x3500mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x4000mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x4500mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x5000mm² + FeZn 20×3mm
AYKY 4x5500mm² + FeZn 20×3mm
AYKY