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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a
nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Navrzena stavba se nachazi vjednostranné zastavéné oblasti ulice PotoCni. Zjedné strany se
nachazi fada dom, z druhé se nachazi potok Cepel a pfipadné zahrady / plochy vefejné zelené.

Tocna samotnd je navrZzena v misté stavajici vyjezdéné cesty. Jedna se o konec prakticky
slepé ulice Potoc¢ni. Fyzicky prijezdna je, ale navazuje pouze nezpevnéna ucelova komunikace.

b) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly
uzemniho planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci
dokumentaci

Navrh je umistén do plochy vefejnych prostranstvi. Praleh €. 2 zasahuje ¢aste¢né do plochy zelené
ochranné a izola¢ni

plochy zelené ochranné a izola¢ni (ZO)
prevazujici ucel vyuZiti

- nezastavitelna uzemi s povinnosti zachovani a rozvoje funkce zelené
pfipustné

- trvalé travni porosty s nizkou, pfip. vysokou zeleni

podminéné pfipustné

- umisténi viceucelovych travnatych a mlatovych ploch

- protihlukova zafizeni a opatfeni

- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

nepripustné

- v8echny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti vCetné staveb pro zemédélstvi a
lesnictvi, tézbu nerostd, ekologickych a informacnich center

plochy vefrejnych prostranstvi (PV)
pfevaZujici ucel vyuZiti

- slouzi jako nameésti, ulice, trzisté, cyklostezky, chodniky, vefejna zelen, parky a dalSi
prostory pfistupné bez omezeni, a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru

pfipustné

- ulice, cyklostezky, chodniky, namésti a ostatni vefejné shromazdovaci prostory s
moznosti umisténi prvka drobné architektury

- vefejna zelen, parky

- détska hfisté

- nezbytna zafizeni dopravni a technické infrastruktury

podminéné pfipustné

- parkovisté, odstavna stani

nepfipustné

Projekce dopravni Filip s.r.o 538
Svermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | +420 416 831 624

] @ it



TOCNA V PODLUSKACH V ROUDNICI NAD LABEM B | SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

- v8echny ostatni vySe neuvedené funkce a €innosti

plochy zemédélské (Z)

pfevaZujici ucel vyuZiti

- produkéni i neprodukéni plochy zemédélského pidniho fondu

pfipustné

- produkéni i neprodukéni plochy zemédélského pudniho fondu, tj. orna plda, louky a
pastviny a ostatni zemédé&lsky obhospodafované plochy

- UCelové komunikace

- izolaéni a doprovodna zelen

- zafizeni zabranujici erozi a splachu pldy — protipovodiova opatfeni, stoky

podminéné pripustné

- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

- zmény kultury

nepripustné

- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti vCetné staveb a zafizeni pro tézbu

nerostl, hygienickych zafizeni, informacénich a ekologickych center, staveb a opatfeni pro
ucely rekreace a cestovniho ruchu

Navrzena stavba je tedy v souladu s regulativy UP.

c) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika,
véetné zdroja nerostd a podzemnich vod

z geomorfologického hlediska nalezi Uzemi k Hercynskému systému, provincii Ceska vysogina,
subprovincii Ceska tabule, oblasti StfedoCeska tabule, celku Dolnooharska tabule, podcelku
Terezinska kotlina, okrsku Roudnicka brana

Geologicky pavod je tzv. marinni, tzn. ulozeny vlivem c¢innosti mofe. Horninovy typ je
sediment zpevnény a pfevazujici hornina pis€ité slinovce az jilovce sponglitické, misty silicifikované
(opuky).

Soustava Cesky masiv — pokryvné Utvary a postvariské magmatity, oblast kvartér.

Z hydrogeologického hlediska nalezi izemi rajonu 4540 Oharecka kfida, Cislo hydrologického
poradi 1-13-04-0651-0-00, nazev toku: Cepel. V zajmovém Uzemi neni vyhla$eno ochranné pasmo
vodniho zdroje. Zajmové Uzemi je sou€asti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) &.
215: SeverocCeska kfida.

S ohledem na charakter stavby se jedna o podminky umoznuijici ji realizovat, z dostupnych
informaci nevyplyva, ze by doSlo k zadsahu do zdroji nerostl nebo podzemnich vod.

d) Vycet a zavéry provedenych prazkumi a méreni - geotechnicky
prazkum, hydrogeologicky priizkum, korozni prtizkum, geotechnicky
priuzkum materialovych nalezist’ (zemnik), stavebné historicky
priuzkum apod.

V zajmové oblasti byl proveden zevrubny stavebné technicky prizkum potvrzujici po stavebni strance
moznost stavbu provést.

e) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba se nedotyka kulturnich pamatek, narodnich kulturnich pamatek, pamatkovych
rezervaci Ci pamatkovych zén ve smyslu zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjSich predpisu.
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Stavba se dotyka Uuzemi vymezeného zakonem 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve
znéni pozdé&jsich predpis(i. Zasahuje do Vyznamného krajinného prvku (VKP) — potok Cepel, ktery se
fadi mezi tzv. vyznamné krajinné prvky ze zakona (lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni
nivy. Stavba se nachazi v lokalnim biokoridoru.

Ve smyslu § 30 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich
pfedpisll, stavba nezasahuje do ochranného pasma vodnich zdroji (OPVZ) a vodarenskych nadrzi
(OPVN).

Ve smyslu § 28 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon), ve znéni pozdgjsich
predpisl, zajmové Uzemi je soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV) Cgislo
215: Severoceska kfida.

Stavba nezasahuje ve smyslu § 14 odst. 2 zakona €. 289/1995 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisu, do 30ti metrového ochranného pasma lesa.

Zamér nezasahuje ve smyslu zakona €. 266/1994 Sb., zakon o drahach, ve znéni pozdéjSich
predpist, do 60-ti metrového ochranného pasma statni drahy ani do 30-ti metrového ochranného
pasma vlecky.

Dusledkem realizace zaméru nedojde k vyhlaSeni zadného vlastniho ochranného pasma,
které by ovlivnilo rozvoj Uzemi v sousedstvi.

Stavba zasahuje do ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti. Pfi realizaci stavby dle
této projektové dokumentace je nutno v plném rozsahu dodrzet ustanoveni zakona, technickych
norem (CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni a dal$i normy dle druhu
inzenyrskych podzemnich siti) a pozadavky spravcu IS. Zacatek vykopovych praci je nutno oznamit
provozovatelim jednotlivych inzenyrskych siti.

Je tfeba respektovat ochranna pasma u vzrostlé zelené.

DalSi ochranna pasma zde neuvedena jsou dana pfislusnymi zakony a pfedpisy.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba Caste¢né lezi v zaplavovém uzemi 100-leté i 20-leté vody i v aktivni zéné Q100 nejblize
poloZzeného toku (Cepel) podle § 66 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond
(vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dle informaci Ceské geologické sluzby nejsou dostupné informace o tom, Ze by se v pfedmétném
Uzemi nachazelo duini dilo nebo bylo Uzemi poddolované. Zaroven zde neni evidovana zadna
svahova nestabilita.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Vzhledem k charakteristice vyuziti Uzemi, nema stavba z&sadni vliv na dotené uzemi
a zachovava rovnovahu mezi zivotnim prostfedim, hospodarskym rozvojem a socidlnimi vlivy v daném
uzemi.

Stavbou nebude zasahovano do klimatickych poméra. Stavba nebude mit negativni vliv na
kvalitu povrchovych a podzemnich vod, pady a horninového prostfedi. Stavajici stav flory, fauny,
funkénost a stabilita ekosystému nebude stavebni €innosti zhorsen.

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat
ohleduplnost vici obyvatelim, v maximalni mozné mife omezit hluk a prasnost. Vozidla vyjizdéjici ze
stavby musi byt fadné ocidténa, aby nedochazelo k znecidténi vefejnych komunikaci.

Zpusob odvodnéni v prostoru toény je zvelké ¢asti upraven s cilem sniZzeni objemu
srazkovych vod odtékajicich do prostoru ucelové komunikace. Podél toCny jsou vytvofeny terénni
prilehy majici za cil zadrZzeni vody v misté zelené a zabranéni vtékani na soukromé pozemky a
zatopeni navazujici komunikace.

h) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci pfipravnych praci se pfedpoklada kaceni jedno ho stromu a dvou kefovych porostu.
Kaceny strom:

Projekce dopravni Filip s.r.o 738
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OreSak kralovsky (1)

- Obvod kmene ve vysi 130 cm nad terénem — 189 cm
- Umisténi na pozemku &. 333 KU Podlusky

- Duvod kaceni — prljezd nakladniho vozidla

- Nahrada za pokaceny strom — nové bude vysazena dvojice novych OfeSakl kralovskych
na stejném pozemku

Kacené kioviny
- Sefik obecny (2)
o Plocha cca 3,2 m?
o Umistén na pozemku 366/6 v KU Podlusky
- Pamelnik bily (3)
o Plocha cca 24 m?
o Umistén na pozemku 366/6 a 333 v KU Podlusky

Kaceny Oresak

kralovsky

Kaceny Sefik

obecny

i i

Obrdzek 2 - Poloha vozovky u kdceného stromu Obradzek 3 - Kaceny Pdmelnik bily

i) Pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského
pudniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Realizaci stavby dojde k zaboru zemédélského pudniho fondu na parcelach 326 a 25/2 v KU
Podlusky. Dale je dotéen pozemek €. 366/6, kde je pravdépodobné ochrana ZPF chybné uvedena,
jelikoz se jedna o druh pozemku ostatni plocha se zpusobem vyuziti ostatni komunikace.

Projekce dopravni Filip s.r.o. 8/38
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Tabulka 1 - Prehled dotéenych pozemkdi v ZPF

Zabor Zabor Celkova
alni ku - ku - loch Y
Kat'astra’lm Parcela Vlastnik - adresa (spravce) BPEJ poze'm 4| pozemiu plocha Zpusv?l?
uzemi trava vozovka |pozemku| vyuziti
[m?] [m?] [m?]
Podlusky Mésto Roudnice nad Labem, Karlovo namésti 1.19.11 4.4 0.2 trvaly’
741779 326 21, 41301 Roudnice nad Lab 2139 travni
( ) , oudnice nad Labem 1.56.00 2 0 porost
Podlusky Mésto Roudnice nad Labem, Karlovo namésti ..
(rat779) | %52 21, 41301 Roudnice nad Labem 1.56.00 59 0 171 Jorné pida
Podlusky Mésto Roudnice nad Labem, Karlovo namésti ostatni
(741779) 366/6 21, 41301 Roudnice nad Labem ~ 255 215 1895 plocha

Na nasledujicim obrazku je znazornén detail zaboru pozemku 326. Kdy Cervené je zobrazen
zabor vozovkou. Jedna se o Uzkou $picku pozemku v rozsahu 0,2 m? v ramci BPEJ 1.19.11. Déle je
zelen& ve shodném BPEJ znazornéna plocha terénnich Uprav. Zluté pak v BPEJ 1.56.00 terénni
Uprava. Jiny zasah pozemku neni.

Obrdzek 4 - Detail zéboru pozemku 326 v KU Podlusky

Na nasledujicim obrazku je zndzornén zabor zelenou plochou — terénnim prilehem v rdmci pozemku
25/2 o rozsahu 59 m? v rdmci BPEJ 1.56.00

Obrdzek 5 - Detail zéboru pozemku 25/2 v KU Podlusky

Vzhledem k tomu, Ze pozemek 366 je uveden jako ostatni plocha s vyuZitim ostatni komunikace, bez
uvedeného BPEJ, tak neni dale s nim uvazovano z hlediska vyjmuti ze ZPF.

Informace o BPEJ 1.19.11:

- Bonitovana pudné ekologicka jednotka 1.19.11 legislativné spada dle Vyhlasky o stanoveni
tfid ochrany €. 48/2011 Sb. do IV. tfidy ochrany zemédélského pudniho fondu.

- IV. tfida ochrany zahrnuje v ramci jednotlivych klimatickych regiont pfevazné pldy s
podpriimérnou produkéni schopnosti, jen s omezenou ochranou, vyuzitelné pro vystavbu a i
jiné nezemédélské ucely.

- Bodova vynosnost pldy je 52, coz odpovida malo produkénim pudam.
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Informace o BPEJ 1.56.00:

- Bonitovana pudné ekologicka jednotka 1.56.00 legislativné spada dle Vyhlasky o stanoveni
tfid ochrany €. 48/2011 Sb. do I. tfidy ochrany zemédélského pidniho fondu

- Bonitné nejcenngjsi pady v jednotlivych klimatickych regionech, pfevazné na rovinatych nebo
jen mirné sklonitych pozemcich, které je mozno odejmout ze zemédélského pudniho fondu
pouze vyjimeéné, a to pfevazné pro zadméry souvisejici s obnovou ekologické stability krajiny,
pfipadné pro liniové stavby zdsadniho vyznamu.

- Bodova vynosnost pldy je 65, coz odpovida méné produkénim pidam.

Soulad zaméru s Uzemnim planem:

Obrdzek 6 - Vyrez z hlavniho vykresu tzemniho pldnu

- Dot€eny pozemek 326

o Ztextové Casti uzemniho planu je zfejmé, Zze dotéeny pozemek spada do zemédélské plochy,
kde je umoznéna nezbytna dopravni infrastruktura.

- Dot€eny pozemek 25/2

o Dle uzemniho planu se ma jednat o plochy zelené ochranné a izolacni s pfipustnym vyuzitim:
trvalé travni porosty.

Navrh je tedy v souladu s Uzemnim planem vcetné& planovaného vyuziti ploch.

Odvody za odnéti ze ZPF:

V souladu s §11a odstavcem b), se nestanovi odvody za trvale odnatou pudu ze ZPF pro stavby
mistnich komunikaci v€etné jejich pfisluSenstvi. To¢na a zemni pralehy jsou mistni komunikaci a
pfisluSenstvim pro likvidaci srazkové vody.

Bilance skryvky:

Veskera sejmutad ornice v msisté terénnich Uprav vCetné zemnich prileh( bude navracena zpét na
své misto. Pouze se pokud bereme v Gvahu vyjmuty pozemek pod mistni komunikaci = 0,2 m?, tak
zde by se pfi mocnosti ornice 15 cm mohlo nachazet 0,03 m® ornice. Bohuzel se zde fyzicky
nenachazi. V daném misté se nachazi stavajici asfaltova vozovka.

Sejmuta ornice:

d PROJEKCE
DOPRAVNI
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e Pozemek 326, BPEJ 1.19.11 = 0,45 m?®
e Pozemek 326, BPEJ 1.56.00 = 0,25 m?®
e Pozemek 25/2, BPEJ 1.56.00 = 8,85 m®

Plan rekultivace:

Veskera ornice bude pouZita zpét. Pfedpokladd se Ze vlivem znehodnoceni stavajicich kulturnich
vrstev bude nova ornice pro zalozZeni travnikl dovazena.

Plan vhodnych opatieni pro naplnéni vefejného zajmu na zadrzeni vody v krajiné:
Soucasti tocny, tedy asfaltové vozovky je trojice zemnich pralehl které maji za cil zadrzet vodu
v misté.

Stavba nezasahuje do lesnich pozemkau.

j)  Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového
pristupu k navrhované stavbé

Navrhovana stavba bude napojena na stavajici dopravni infrastrukturu v izemi. Napojeni technické
infrastruktury se nepredpoklada.

Dopravné bude stavba napojena na stavajici mistni komunikaci ul. Potocni. Pfistup ke stavbé
je jesté z nezpevnéné ucelové komunikace.
k) Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

V dobé& zpracovani dokumentace nebyly znamy Za&dné vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici,
vyvolané ani souvisejici investice.

I) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
umist’uje a provadi

Parcelni
cislo Celkova
Katastralni Viastnik - adresa (spravce ZPF plocha Zpusob Druh Cislo
Gzemi fk- (spravce) pozemku vyuziti pozemku | LV
Dle KN [m?]
Podlusky 335/1 Mésto Roudnice nad Labem, Karlovo 633 ostatni ostatni 1
(741779) namésti 21, 41301 Roudnice nad Labem komunikace | plocha
Podlusky 333 Mésto Roudnice nad Labem, Karlovo 356 ostatni ostatni 1
(741779) namésti 21, 41301 Roudnice nad Labem komunikace | plocha
Podlusky « . trvaly
Mésto Roudnice nad Labem, Karlovo .
(741779) | 326 | amasti 21, 41301 Roudnice nad Labem ANO | 2139 travni | 1
porost
Podlusky Mésto Roudnice nad Labem, Karlovo ostatni ostatni
(741779) 366/6 namésti 21, 41301 Roudnice nad Labem ANO 1895 komunikace | plocha 1
Podlusky 335/13 | Mésto Roudnice nad Labem, Karlovo 145 ostatni ostatni 1
(741779) namésti 21, 41301 Roudnice nad Labem komunikace | plocha
Podlusky . . .
Mésto Roudnice nad Labem, Karlovo orna
(741779) | 2812 | 4 mgsti 21, 41301 Roudnice nad Labem ANO | 171 pida | |
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m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpeénostni pasmo

Stavba nevyvola naroky na zfizeni novych ochrannych pasem. Navrhem a realizaci stavby nevznika
potfeba omezeni nebo ochrany podle jinych pravnich pfedpisu.

n) Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.

0) Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou
infrastrukturu

Stavba je napojena na ulici Potoéni a Ucelovou komunikaci. Stavba neni napojena na technickou
infrastrukturu.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. Celkova koncepce feseni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o
jejich souéasném stavu

Jedna se o vystavbu tony v misté, kde neni umozZnéna bezpelna jizda nakladniho automobilu.
Vozidla pro svoz odpadu se otaci v navazujicim useku, kde dochazi k rozjizdéni zatravnénych ploch.
Nové bude otoceni mozné v misté soub&znych komunikaci, kde dojde k jejich propojeni, které umozni
jizdu nakladnimu vozidlu. Z tohoto divodu dojde k pokaceni jednoho stromu. Podél nové vozovky
bude vybudovana trojice zemnich prilehu, které maji za cil zadrzet vodu a zabranit rozlévani do
navazujicich ploch.

b) Ugel uzivani stavby

Ugel uzivani stavby z(istava zachovan. Jedna se o komunikace — obrati§té na konci slepé ulice
s vytvorenim zemnich praleht pro zadrzeni vody.

c) Trvalad nebo doc¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.
d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z

technickych pozadavki na stavby a technickych pozadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s
odchylnym fesSenim z platnych predpist a norem

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly udéleny zadné vyjimky Ci ulevova feSeni.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou
zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organa.

Informace jsou soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace — zprava o spinéni.

f) Celkovy popis koncepce rfeseni stavby véetné zakladnich parametru
stavby - navrhova rychlost, provozni stani¢eni, Sirkové usporadani,
intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna pasma a
chranéna uzemi apod.

Navrzena stavba obsahuje toénu a zemni prulehy. Toc¢na je tvofena jednopruhovou asfaltovou

vozovkou v zakladni Sifce 3,25 m, ktera je ale takfka v celém uUseku rozSifena vlivem smérovych
oblouki. Celkova délka nové ¢i upravené asfaltové vozovky je cca 60 m.

Soucasti navrhu je trojice prilehd. Navrh je koncipovan tak, Zze paklize je to mozné jsou
navrzeny ve sklonu max. 1:2. Pod dnem prulehu je vytvofen reten¢ni vsakovaci prostor z kameniva
obaleného v geotextilii. VySka retenéniho prostoru je 0,5 m a minimaini Sifka také 0,5 m.
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g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba nebude chranéna podle jinych pravnich pfedpisu (napfiklad zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni

pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisl, zakon &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve

znéni pozdéjsich predpisu.)

h) Zakladni bilance stavby - potfeby a spotreby médii a hmot,
hospodareni s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a
druhy odpadt a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.

S ohledem na charakter stavby neni tfeba pfi jejim provozu uvazovat s potfebou a spotfebou médii a

hmot, stavba neprodukuje odpad ani emise. Predpokladané mnozstvi odpadl vyprodukované
v pribéhu vystavby je uvedeno v pfislusné kapitole B.2.10.

Hospodareni s destovou vodou uvaZuje primarné se vsakovacim destovych vod na misté. Za
timto ucelem jsou navrhnuty 3 zemni pralehy. Navrh je podrobnéji popsan v kapitole B.2.6.3. a B.9.

i) Zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby,
¢lenéni na etapy

Stavba bude realizovana jako celek nebo dle podminek danych investorem. Za plynulost a

koordinovanost praci bude zodpovédny zhotovitel stavby. Pfedpoklddané zahajeni stavebnich praci je

rok 2025.

Délka realizace bude odvisla od zhotovitelem zvoleného zplsobu vystavby. Pfedpokladana
doba pfiblizné 4-5 tydnd. V uvedené dobé nejsou zahrnuty Ihity na formalni pfipravu stavby
(dopravné inzenyrska opatfeni, dopravné inzenyrské rozhodnuti atd.), jedna se Cisté o dobu
potfebnou k vystavbé.

i) Zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb, prozatimni uzivani
staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k
dokoné€eni kolaudace a uzivani stavby (udaje o postupném
predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény
do zkuSebniho provozu)

Stavba neklade naroky na pfed€asné uzivani, ani prozatimni uzivani ke zkusebnimu provozu. Stavba

bude do uzivani pfedana jako celek.

Vzdy musi byt zachovan pfistup k pfilehlym nemovitostem, musi byt zajiStén svoz
komunalniho odpadu. Stav realizace nesmi mit podstatny vliv na uzivatelnost komunikaci, neohrozi
bezpec&nost a zdravi osob nebo zvifat anebo Zivotni prostfedi.

Jedna se o pfedpokladany postup, ktery muze byt na zakladé vzajemné dohody investora a
zhotovitele a po projednani s pfisluSnymi organy upraven.

V prabéhu vystavby bude stavbou umoznén prujezd vozidel IZS koridorem Sirokym min. 3 m
a zaroven bude umoznén prichod chodclim bezpeénym koridorem. S ohledem na §Siftkové parametry
uliéniho prostoru neni na dot€enych usecich mozno zachovat bézny provoz, z tohoto divodu musi byt
pro pfistup vozidel IZS dodrzovan nasledujici postup:

o Provadét prace tak, aby byl mozny vjezd do prostoru vykopu stavenisté (doCasné ponechani

,rampy*“ v misté napojeni na stavajici komunikaci)

e Vzdy po opusténi staveni§té musi byt zajiSténa prijezdnost dotéeného useku — nesmi zde
tedy zUstat odstavena zadna technika ani material tak, Zze by byl znemoznén prdjezd vozidel.

k) Orienta¢ni naklady stavby

Investiéni prostfedky k realizaci stavby budou presné vycisleny po zpracovani rozpoctu na zakladé
této projednané dokumentace. Pfedpokladana €astka je cca 1 mil. KE (bez DPH).
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické resSeni

a) Urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového resSeni

Stavba je navrzena v jednostranné zastavéné lokalité, ve které se nachazi zpevnéné i nezpevnéné
komunikace. Navrzena to¢na kopiruje stavajici terén a zpevriuje pavodni nezpevnénou komunikaci.

b) Architektonické reSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a
barevné reSeni

Tvarové feSeni tocny — obratisté, vychazi pfimo z prostorovych potfeb nakladniho automobilu bez
privésu. Todna je optimalizovana dle potfeb prijezdu nakladniho vozidla. Re$enym uzemim
neprojede navésova souprava. V navrzeném a i ve stavajicim stavu oblast neumoznuje prijezd bez
vyznamného pojizdéni zelenych ploch. Navrhovym vozidlem pro to€nu je vozidlo pro svoz odpadu /
vozidlo HZS — tedy tézké nakladni vozidlo dle TP171. To€na je z divodu otaceni nakladnich vozidel
na malém poloméru a trvale ve stejné pozici feSena s asfaltovym krytem. Lemovana je betonovymi
silninimi obrubami.

B.2.3. Celkové technické reSeni

a) Popis celkové koncepce technického resSeni po skupinach objektu
nebo jednotlivych objektech véetné udaju o statickych vypoctech
prokazujicich, ze stavba je navrzena tak, aby navrhové zatizeni na ni
pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo
nepripustné pretvoreni

Komunikace jsou navrzeny podle platnych CSN a TP, jejich mechanickd odolnost a stabilita je

zajisténa. Konstrukce i povrch zpevnénych ploch jsou navrzeny tak, aby vyhovély pfedpokladanému

dopravnimu vzatiiem’. Hutnéni zemni plané pod zpevnénymi plochami je pozadovano provest

v souladu s CSN 72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Konstrukce novych zpevnénych ploch jsou navrZzeny v souladu s technickymi podminkami

TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, za predpokladu dodrzeni standardnich

navrhovych podminek. Tyto podminky zejména unosnost zemni plan&, namrzavost, vodni rezim

a dalsi je potfeba ovéfit na misté samém pfisluSnymi zkouSkami.

b) Celkova bilance naroku vSech druht energii, tepla a teplé uzitkové
vody

Stavba neklade nové naroky na teplo €i teplou uzitkovou vodu ¢i elektrickou energii.

c) Celkova spotieba vody

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v ivahu — stavba nepotiebuje ke svému provozu vodu.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zplisob

nakladani s vyziskanym materialem

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v ivahu — stavba samotna pfi svém provozu neprodukuje
odpady ani emise. Pfedpokladané mnozstvi odpadl vzniklé pfi realizaci stavby uvedeno v kapitole
B.2.8.h.

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a
elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné komunikag€ni sité

S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
a) Zasady reSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace
a) Zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Stavbou je to¢na pro nakladni automobily. Je mozné Ze se v ramci to¢ny budou pohybovat osoby
prochazejici uzemim, avSak jedna se o slepy konec mistni komunikace. P&Si trasy do centra mésta
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jsou vedeny mimo prostor to€ny. V rdmci to€ny vSak neni navrzen Zadny schod a navrZzené sklony
odpovidaji pozadavkim bezbariérového uzivani. Protismkové vlastnosti asfaltové vozovky vyhovuiji
pozadavkim vyhlasky 398/2009 Sb.
b) Zasady feSeni pro osoby se zrakovym postizenim

V ramci toény samotné nevede Zadna pési trasa a nepfipojuje ani Zadny pozemek. Av8ak je mozné,
Ze bude oblasti prochazet osoba. V tom pfipadé by se stavajici vodici linie méla nachazet podél
pfilehlych domu. Poté je mozné pokracovat podél zdi az ke zvySené obrubé, ktera vede k ucCelové
komunikaci. Vodici linie v ramci stavby je timto zajiSténa. Z hlediska organizace dopravy se jedna o
komunikaci bez chodnik(, kde chodec je veden v jizdnim pruhu s vozidly.

c) Zasady pro osoby se sluchovym postizenim

Problematika osob se sluchovym postiZzenim se feSi podrobnéji napfiklad v oblasti hromadné dopravy.
V tomto projektu nejsou opatieni pro osoby s timto handicapem FeSena.

b) Seznam pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkt pro
tyto osoby, véetné feseni informacnich systému

Neni navrzeno.

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

Dopravni reZzim na komunikacich se fidi podle platnych pravidel silniéniho provozu danych zdkonem
€. 361/2000 Sb. Projekt FeSi upravu vefejného prostoru komunikace, proto nejsou pfijata zadna
opatfeni na zamezeni vstupu nepovolanych osob. Bezpecnost stavby je zajisténa platnymi zédkony o
provozu na pozemnich komunikacich a dodrzenim projektem navrZzeného feSeni. Na jejich dodrzovani
dohlizi statni (pfipadné obecni, resp. méstska) policie.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

a) Popis soucasného stavu

Tocna se napojuje na stavajici vozovku jednopruhové mistni komunikace. Vozovka je takika slepa,
prijezdna na nezpevnénou ucelovou komunikaci jen s obtizemi pro vozidla vétSi nez osobni
automobil. To€na vytvafi nové propojeni mezi mistni asfaltovou komunikaci a soubézné vedenou
vyjezdénou cestou. Podél vyjezdéné cesty a navazujici nezpevnéné uc€elové komunikace natéka
mnozstvi vody do pfilehlych ploch, nebo voda zlistava stat pfimo na komunikaci.

b) Popis navrzeného reseni

Projekt fesi doplnéni chybéjici toény na konec mistni jednopruhové komunikace — ulice Poto¢ni. Nova
toCna — obratidté pro nakladni vozidla, bude vytvofena v misté kde se takika veSkeré komunikace jiz
nachazi. Pouze dochazi k propojeni mistni komunikace a nezpevnéné cesty vozovkou v Sifi

umoznujici toto odboceni. Podél tocny jsou navrzeny zemni prulehy min hloubky 30 cm doplnéné o
podzemni vsakovaci a retencni prostor.

1. Pozemni komunikace
Stavba obsahuje pouze jeden stavebni objekt SO101 — To¢na se zemnimi prulehy.

Projekt feSi vystavbu toény na konci ulice Poto€ni v Roudnici nad Labem — mistni ¢asti
Podlusky. Ve stavajicim stavu se zde nachazi vyje?déna cesta neumoznujici otoceni nakladniho
automobilu a dochazi k vyjizdéni koleji na pfilehlé zatravnéné ploSe. Soucasti to¢ny, kterou tvofi
asfaltova vozovka v zakladni Sifi 3,25m a v jednostranném pfi¢ném sklonu 2,5%, je i navrh terénnich
prileht majici za cil zachytit veSkerou povrchovou vodu, ktera se v oblasti nachazi a postupné ji
vsakovat do zeminy

Stavajici vozovka v ulici Poto¢ni bude strojné zafiznuta a to jak podélné podél ostravku, kde
dochazi k obnové okraje vozovky, a nebo kolmo v koncové slepé €asti ul. PotoCni. Nové zpevnéné
plochy jsou navrZzeny jako jednopruhové obratisté, jehoz tvary jsou optimalizovany pro prijezd
nakladniho automobilu. Zakladni Sitka jizdniho pruhu je 3,25 m, ktera je ale takika v celé délce
rozSifena v oblouku.

Plochy budou lemovany zejména zakladni silnicni betonovou obrubou (150/250/1000),
pfipadné obrubou silni¢ni najezdovou (150/150/1000). V pfipadé natoku vody do terénnich pruleht je
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zvolena podsadka +0 cm. V ostatnich mistech +10 cm. Vzhledem k pouZiti najezdové obruby
s vyraznym zaoblenim je nutné uvazovat s oSetfenim okraje asfaltové vrstvy. Ihned po dobaleni bude
podél obruby provedeno ofiznuti vrstvy koleCkem. Poté bude spara zalita pruznou asfaltovou zalivkou.
Zakladni pfiény sklon je zvolen jednostranny 2,5%.

2. Mostni objekty a zdi
Samostatné objekty tohoto typu nejsou navrzeny.
3. Odvodnéni pozemni komunikace

Vozovka navrzené i stavajici asfaltové komunikace je shodné jako v sou¢asném stavu odvodnéna do
prilehlé zelené. Vozovka je odvodnéna zakladnim pficnym sklonem 2,5%. Podél vozovky se nachazi
bud zelené plochy v mirném sklonu, nebo navrzené prllehy, které zachytavaji destové vody ze
zpevnénych ploch. Podrobnéji viz celkové vodohospodarské feSeni v kapitole B.9

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Objekty tohoto typu nejsou navrzeny.
5. Obsluzna zarizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové
clony
Objekty tohoto typu nejsou navrzeny.
6. Vybaveni pozemni komunikace
a) Zachytna bezpecnostni zafizeni
Objekty tohoto typu nejsou navrzeny.

b) Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni
informace a telematiku

Objekty tohoto typu nejsou navrzeny.
c) Verejné osvétleni
Objekty tohoto typu nejsou navrzeny.

d) Ochrany proti vniku volné Zijicich Zivoéichll na komunikace a umozZnéni jejich
migrace pires komunikace

Objekty tohoto typu nejsou navrzeny.
e) Clony a sité proti osInéni

Objekty tohoto typu nejsou navrzeny.

7. Objekty ostatnich skupin objektu
a) Vycet objektu
o Dokumentace obsahuje jediny stavebni objekt SO101 — To¢na se zemnimi pralehy

b) Zakladni charakteristiky
c) Souvisejici zafizeni a vybaveni
d) Technické reseni
e) Postup a technologie vystavby

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych objekt

Objekty tohoto typu nejsou navrzeny.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Vzhledem k charakteru stavby nevznika pfi stavb& pozarni riziko a neni proto tfeba b&éhem vystavby
zvlastnich opatfeni z hlediska poZarni ochrany. ReSeni poZarni bezpe&nosti budov neni pfedmétem
této stavby.

Stavba neobsahuje nova odbérna mista vody ani jiného hasiva. Stavajici zdroje pozarni vody
HZS se v feSeném Uzemi nenachazi.
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Navrhovana komunikace spliuje pozadavky na pfijezd a prijezd hasi¢skych vozidel a tim
umoznuji bezpec€ny zasah jednotek HZS. Jejich smérové i Sitkové usporadani, konstrukce vozovky
(tfida dopravniho zatizeni, zpevnéni atd.), splfiuji pozadavky na pfistupové komunikace pro pozarni
usely v souladu s CSN 73 6110, &l. 4.1.11 a CSN 73 0802, ¢&l. 12.2. Sitka prostoru veskerych
komunikaci je vzdy = 3,50 m, stejné tak Sifka mezi obrubami je vzdy = 3,00 m. Vyska prdjezdu neni
v Zadném misté komunikace omezena.

Veskeré konstrukce vozidlovych komunikaci jsou navrzeny minimalné na tfidu dopravniho
zatizeni VI dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, jsou tedy navrZzeny pro
dlouhodobé zatizeni az 15 tézkych nakladnich vozidel denn& (v souladu s metodikou dle CSN 73
6114), dostateCna unosnost je tedy zaruCena. VeSkeré konstrukce pro vozidla (tfida dopravniho
zatizeni Ill — V1) dle TP 170 vychazi dle navrhové metodiky z povolenych limitd zatizeni vozidel
a naprav (vyhlaska 341/2014 Sb., o schvalovani technické zpusobilosti a o technickych podminkach
provozu vozidel na pozemnich komunikacich), pfipousti tedy provoz jakéhokoliv vozidla schvaleného
pro provoz na pozemnich komunikace a tim hnaci napravu o celkové pusobici statické sile 115 kN.

V pribéhu stavby budou zajiStovana opatfeni na Useku pozarni ochrany, vyplyvajici
z povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych zakonem ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Béhem stavby bude na komunikacich zabezpe€en priljezd hasiCskych vozidel a pfistup
k objektiim. Komunikace musi byt udrzovany ve sjizdném a prijezdném stavu pro mobilni hasi¢skou
techniku. Béhem stavby musi byt zachovan pfistup do okolnich objektl, ke stavajicim uliénim
hydrantdm a dalSim uzavérim inzenyrskych siti.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana
S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni
prostredi

Pfi praci a provadéni stavby je nutné dodrZzet zasady bezpec€nosti prace dle
vyhl. CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace
a technickych zafizenich ve znéni vyhl. & 207/1991 Sb. a vyhl. CUBP a CBU &. 601/2006 Sb.,
o bezpecnosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich. 1. 1. 2007 nabylo uc&innosti
nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu pfi praci na
stavenistich (k zakonu 309/2006 Sb.). Pro praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do
hloubky plati nafizeni viady €. 362/2005 Sb.

PFi provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky €. 137/1998 Sb., o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu a pfislusné zavazné technické normy a pfedpisy.

V pribéhu stavby budou zajiStovana opatfeni na Useku pozarni ochrany, vyplyvajici
z povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych zakonem ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

PFi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle vyhl. €. 502/2000 Sb. o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci (v€etné pfiloh), ve znéni pozdéjSich predpisu.
Stavebni prace budou provadény v bézné denni dobé od 7 — 18 hod. (§ 12 odst. 5) a dodavatel bude

Nakladani s odpady bude dle zdkona &. 541/2020 Sb. (Zakon o odpadech) ve znéni
pozdéjSich zmén a doplnéni.

Pohonné hmoty pro stavebni mechanismy budou dovaZeny a plnény z cisternovych vozidel
pfimo do nadrzi mechanismi — zajisti dodavatel stavby. Nepfedpoklada se, Zze budou na stavbé
ménény provozni naplné ani provadény opravy.

Pfed realizaci stavby bude vypracovan plan BOZP.

Plan BOZP je dokument vypracovany ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb. urcujici pravidla, ktera budou
pfiméfené zajistovat bezpecnost pracovniku pfi pracich na stavenisti a pravidla platna pro rozsah, typ
a velikost stavby tak, aby vyhovoval potfebam BOZP. Pfipadnou upravou tohoto Planu BOZP nesmi
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dojit ke vzniku dalSich moznych rizik. Vztahuje se i na pravnické a fyzické osoby zaméstnavané dle
zakona &. 262/2006 Sb. Zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisti a OSVC dle zékona &. 455/1991
Sb. Zivnostensky zakon, které jsou ve smluvnim vztahu se zadavatelem, pfipadné& hlavnim
zhotovitelem stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znat a dodrzovat v8echny platné predpisy,
zakony, normy a nafizeni potfebné k jejich €innosti i pokud nejsou obsazeny v planu BOZP.

Na zékladé projektové dokumentace je zpracovano zhodnoceni rizik pfi €innostech, které
vystavuji fyzické osoby zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi.

PInéni ukoll Planu BOZP pfi realizaci stavby kontroluje koordinator BOZP, jmenovany ve
smyslu Zakona ¢&. 309/2006 Sb., nebo odborné zpulsobila osoba.

Zhotovitel uréeny k realizaci, je povinen pfed nastupem na stavbu bez zbyteCného odkladu
vyzvat koordinatora ke spolupraci a b&éhem vystavby zohledhovat jeho pokyny a uUzce s nim
spolupracovat. Nezbavuji se ale odpovédnosti tim, Ze je zabezpelena koordinace projektové
dokumentace. Spoluprace zhotovitelll pfi prevenci, pfipravé a vykonu opatfeni k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci bude sou€asti uzavienych smluv o dilo.

Povinnosti zhotovitele je bez prodleni upozornit koordinatora nebo zodpovédnou
osobu na jakékoliv zmény:

- technologii,

- pracovnich postup,

- Casového planu a harmonogramu praci,
- zmény plvodnich zaméru stavby,

- dale pak na zmény vzniklé po zavazném pracovnim urazu, které by poukazaly na dalSi
mozna rizika pfi provadéni pracovnich ¢innosti na stavenisti.

Vyhodnoceni Planu BOZP, aktualizace a pfipadné zmény budou provadény v ramci
pravidelnych kontrolnich porad. S aktualizaci a navrzenymi zménami pak budou seznameni vSichni
zhotovitelé.

a) Situaé€ni nakres a zarizeni stavenisté

Situacni nakres zafizeni stavenisté bude vypracovan hlavnim zhotovitelem pfi zahajeni stavby a
budou s nim seznameni vSichni podzhotovitelé. Aktualizace bude provadéna dle vystavby. Situacni
nakres stavenisté bude vyvésSen v kancelafi stavbyvedouciho jako soucast planu BOZP a bude v ném
vyznaceno:

- bunkovisté a sklady

- umisténi Iékarni¢ky a hasicich pfistroju

- komunikaéni a dopravni trasy, prostory pro manipulaci s materidlem

- vjezdy a vyjezdy z parkovist, odstavnych ploch a zafizeni fizeni stavenisté

- stavajici inzenyrské sité (podzemni a nadzemni elektrické vedeni, telekomunikacnich
vedeni, plyn, voda a kanalizace atd.)

- ochranna pasma vsech inZenyrskych siti s vymezenim rizikového prostoru pro pohyb
mechanizace a pracovnik

- kontejnery na odpad
- sklady PHM a hoflavych latek
- sklady hoflavych plynu
- skladky trvalého a doGasného uloZeni stavebniho materialu
Pravidelné upresiovani dopravnich tras je nedilnou soucasti koordinace mezi zhotovitelem
a podzhotoviteli.
b) Casovy plan
Casovy plan pro stavbu bude zpracovan hlavnim zhotovitelem pred zapodetim vlastni vystavby a

bude pfedan koordinatorovi BOZP nebo zodpovédné osobé. Po jeho odsouhlaseni s nim budou
seznameni vSichni podzhotovitelé a veSkeré zmé&ny musi byt projednany a opétovné& odsouhlaseny.
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c) Doprava

Doprava na stavbé& bude probihat po uréenych komunikacich a jakékoliv omezeni dopravy bude
feSeno pfimo pfi provadéni této Cinnosti s ohledem k situaci na stavenisti. Pro zna€eni bude pouzito
ustanoveni dle Nafizeni viady €. 405/2004 Sb., kterym se méni nafizeni vlady 11/2002 Sb. Ocista
komunikaci bude provedena zhotovitelem neprodlené po jejich znecisténi. Parkovisté pro stavebni
stroje a pouzivanou mechanizaci, budou vybavena prostfedky proti ukapm PHM a na kazdém
takovém misté bude umisténa ,Havarijni souprava“ odpovidajici velikosti podle poctu stroju a zafizeni.
Doplfhovani PHM a udrzba stroji a zafizeni bude probihat na uréenych mistech. VSechny vyuzivané
prostory vramci pribéhu stavby musi zhotovitelé uvést do puvodniho stavu. Zpracovanym a
schvalenym ,,Planem BOZP“ a ,,Dopravné provoznim fadem* bude pfisné zakazano provadét vyse
uvedenou ¢innost mimo vyznacené a uréené prostory na stavenistich.

d) Udaje o bezpeénostnich opatienich

a) Zhotovitelé seznami 8 dni pred zapocetim praci koordinatora BOZP s riziky vznikajicimi
pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolili (Zakon €. 309/06 Sb., §
16).

b) Hlavni zhotovitel pfeda prokazatelné Plan BOZP, pfipadné jeho aktualizaci ostatnim
podzhotovitelim na stavenisti.

c) VySSi zhotovitel nepfipusti zahajeni prace dalSich podzhotovitelli, ktefi neprokazi splnéni
povinnosti Zakona ¢. 309/2006 Sb., § 16.

d) Zajistit spolupraci vSech zhotovitelt ke koordinaci pracovnich ¢innosti s ohledem na BOZP.
e) Vzajemné se pisemné informovat o rizicich a spolupracovat pfi zajiStovani BOZP.
f) Dolozit kvalifikaci pracovnikl na provadéné ¢innosti.

g) Prace budou provadény dle zpracovanych technologickych postupl a dle Nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb. a Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.

h) Po celou dobu realizace dila musi byt udrzovan bezpecny stav pracoviste.

i) VeSkeré vyuzivané prostory v pribéhu stavby budou po dokon&eni uvedeny do puvodniho
stavu (odpadovy material bude odvazen na fizenou skladku).

j)  Na montazni a stavebni prace vzdy urcit odborny dozor.

k) Stavebni stroje, elektricka a strojni zafizeni budou oznaena logem zhotoviteld a musi mit
platnou dokumentaci.

Obvody stavenist (pfijezdové a odjezdové cesty, okoli mist s provadénim cinnosti pfi
presunech zeminy, vykopy a mista hrozici sesuvem), bude nutné po dobu stavby viditelné a trvale
oznacit upozornénim proti vstupu nepovolanych osob. Sklady, burikovi§té, mista uréena pro
parkovani jak vozidel, tak stavebni techniky ohranicit a v téchto prostorach vyznacit mista skladovani
vybranych druht materialt. Oddélit chemické latky a PHM do specialnich skladu.

Vzhledem k tomu, Ze neni zatim znam pfesny ani pfedbéZny poc€et nasazenych pracovnich
Cet (a tim poCet zaméstnanct), poet samostatnych vyrobnich (pracovnich Useku), je mozno vychazet
z toho, ze na kazdém takto zfizeném pracovisti budou podle poctu zaméstnancl umistény stavebni
buriky jako Satny, tak aby jejich ploSna vyméra odpovidala skute€nému poctu zaméstnancu).
Vybaveni bunék (Saten) je standardni, v pfipadé umisténi ledni¢ky nebo vafic¢e urcit odpovédnou
osobu za provoz téchto zafizeni, stejné tak uréit zaméstnance odpovidajiciho za udrzovani pofadku a
Cistoty tak, aby Satny odpovidaly hygienickym pfedpisiim. Toto plati i o umisténi odpovidajiciho
mnozstvi socialniho zafizeni WC, které bude odpovidat poc¢tu zaméstnancl, spolu se smluvnim
zajisténim vymen a pfipadnych oprav. Spolu s instalovanim bunék — Saten, je v zajmu udrzeni hygieny
navrhovano doplnit o mobilni zafizeni slouzici k vykonani zakladni hygieny — umyvarny, sprchy.

Potfebné mnozstvi vody pro stavebni ucely bude zajisténo z vytypovanych mistnich zdroju,
popfipadé zajisténo dovozem v cisternach. Pitna voda pro zaméstnance bude zajiSténa dovozem
v hadobach a pravidelné bude kontrolovan vydej a hygiena skladovani.

Kontejnery na odpad budou umistény v blizkosti bunék a budou oznaleny symboly pro
tfidény odpad. Subdodavatel musi mit uzavienou smlouvu na jejich pravidelné odvozy.
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V burice stavbyvedouciho popfipadé mistrd musi byt k dispozici Iékarnicka prvni pomoci a na
viditelném misté traumatologicky plan pro pfisludné pracovisté a oblast. Vedouci zaméstnanci na
stavenistich budou vybaveni sluzebnimi telefony na pfivolani prvni pomoci.

Stavenisté budou v mistech uréenych specialistou PO vybavena ru¢nimi hasicimi pfistroji,
které budou ulozeny na lehce dostupnych a viditelnych mistech (buriky, sklady, sklady PMH, sklady
feziva a podobné) a jejich umisténi bude zakresleno na nakresu stavenisté. Na kazdém z pracovist
budou vyvésSeny ,Pozarné poplachové smérnice“ a ,Pozarni fad“ (vyzaduje-li to Zakon ¢.
133/1985 Sb. o pozarni ochrané a souvisejici pfedpisy ve znéni pozdéjSich zmén a Vyhlasky €.
246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpe€nosti a vykonu pozarniho dozoru ve znéni
pozdéjSich predpist).

V mistech, kde nebude mozZno zfidit pfivod elektrické energie, budou pouZivany pfenosné
elektrocentraly s uréenim odpovédného zaméstnance za jejich provoz a dodrZzovani pravidel
doplfiovani PHM.

Pracovni odév a OOPP — vsichni zaméstnanci musi byt oznaceni zfetelné na pracovnim
odévu nazvem pfipadné logem svého zaméstnavatele. V pfipadé€, Ze zaméstnanci nhebudou oznaceni,
mohou byt vykazani ze stavenisté. Kazdy zaméstnanec musi byt vybaven vhodnymi OOPP (osobni
ochranna pracovni pomucka) pro vSechna rizika, kterym je vystaven pfi vykonavani konkrétnich praci
a pohybu na stavenisti. Kazdy zhotovitel (podzhotovitel) na ivodni poradé predlozi vlastni ,Pfehled o
poskytovani OOPP podle pracovniho zafazeni“ dle Zakona €. 262/2006 Sb., § 104 (Zakonik prace ve
znéni pozdéjSich prepisu). VSechny pouzivané OOPP musi byt schvaleného typu s platnou dobou
pouzitelnosti.

Zakladni doporu¢ené OOPP pouzivané pfi pobytu na stavbé: reflexni vesta, ochranna pfilba,
pracovni obuv, pracovni odév a pracovni rukavice. V mrazech pak zateplovaci vlozky — odév, obuv,
pokryvka hlavy.

VeSkeré skladovaci prostory pro rizné druhy stavebnich a doplfikovych materiald budou
umistény pouze na pfedem vytypovanych mistech vzdy tak, aby byly v dosahu probihajicich praci,
¢imz se vyfeSi nutnost dlouhych pfesunt material(. Tyto prostory budou situovany jako ohrani¢ené
skladové prostory s oznagenim zakazu vstupu nepovolanym osobam.

Ve skladech a na celém stavenisti, je nutno udrZovat poradek, za ktery zodpovidaji vSichni
zhotovitelé, ktefi na daném pracovisti pracuji. UdrZzovat pracovni prostory v Cistém a hygienickém
stavu a denné uklizet odpad. VSechny desky s hiebiky musi byt ihned odstrafiovany z pracovist a
oCista komunikaci zhotovitelem (podzhotovitelem) bude provedena ihned po jejich znecisténi.
Vzhledem k tomu, Ze se bude jednat o sklady jak typu bunék (uzamykatelnych), tak o volné sklady,
bude material skladovan tak, aby nemohlo dojit k pracovnimu Urazu (sesutim materialu, padem na
zaméstnance, pretizenim a podobné), nezajisténim prehlednosti a je nutno provadét rozliSeni
skladovanych druh( materialti. Je potfeba oddélit skladovani chemickych latek, ropnych latek, plynt
hlavné hoflavych. Tyto sklady a skladky nesmi byt situovany do mist, kde by mohlo dojit ke
kontaminaci (znecisténi) spodnich, povrchovych vod nebo rozletem do okoli, nebo k Sifeni pozaru.
Prozatimni odvodnéni pracovist bude podle potfeby provedeno po projednani s pfislusnou
vodohospodaiskou spravou.

Prace vykonavané v ochrannych pasmech budou vykonavany za zvy3ené bezpecnosti pfi
pohybu v prostorach mozného ohroZzeni po dobu vykonavané prace, za dodrZovani zavaznych
predpist a informovani vSech zucastnénych osob o mozném nebezpedi.

Doprava na pracovisti bude probihat jak vertikalné, tak horizontalné pomoci malé stavebni
mechanizace na jednotlivych dil€ich stavbach a pomoci tézké prepravni mechanizace a jefabu
v pfipadech pfevozu a ukladani objemnéjSich stavebnich konstrukci a stavebnich dilt. Pomocna i
stabilni zafizeni pro dopravu (leSeni, vratky a jiné urCené prostfedky), budou vzdy fadné prevzaty a
manipulace s nimi probiha dle navodi od vyrobce, nebo pod vedenim fadné proskolenych
zameéstnancu. Toto se vztahuje i na zaméstnance jinych zaméstnavateld, ktefi budou s timto pfi
pravidelném proskolovani fadné a prokazatelné seznameni.

Ochranna pasma kolem vykopu, svaht nebo pfi praci ve vySkach nad volnou hloubkou budou
zajisténa bud vystraZnou paskou, nebo pevnym zabradlim po celou dobu provadénych praci.

Tam, kde by hrozilo nebezpe€i sesuti, nesmi zaméstnanec pracovat osamocené a na
odlehlych pracovistich od hloubky 1,3 m. Ve v8ech pfipadech je nutno dodrzovat veskeré predpisy
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BOZP pro tuto €innost. Pro zemni prace budou pfedem stanoveny pfipadné postupy pro pfipad
nepfedvidatelnych udalosti (zficeni stény vykopu, poSkozeni inZenyrskych siti apod.). Pfed zahajenim
zemnich praci je nutno zjistit, zda se v blizkosti pracovisté nebude vykonavat €innost zpusobujici
otfesy pldy, které by mohly zpusobit sesuv pldy. Pfipadna zjiSténa opatreni musi byt projednana
s koordinatorem bezpecnosti prace.

Prace ve vyskach bude organizovana a kontrolovana tak, aby material, nafadi a pomucky se
skladovaly a ukladaly tak, aby po celou dobu ¢innosti byly zajitény proti padu sklouznutim nebo
shozenim vétrem. Je zakazano pretéZovat konstrukce, na kterych se pracuje. Prostory, na kterych se
pracuje je nutno zabezpe it tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni jak zaméstnancu, tak jinych osob.
Zameéstnanci i vefejnost musi byt chranéni pfed padem pfedmétld. Shazovani predmétl, zbytk(
stavebniho materialu z vySky, Ize povolit pouze na ohrazené misto dopadu nebo transportnimi rourami
do kontejneru. Je prisné zakazano shazovat predméty, u kterych nelze odhadnout misto dopadu
(plechy, desky, krytina), nebo které by mohly strhnout zaméstnance z vysky.

Prace nad sebou jsou povolené jen ve vyjimeénych pfipadech a musi byt v pfedstihu
projednany se zhotoviteli a koordinatorem bezpecnosti.
Prace ve venkovnim prostoru se pferusuji — pfi boufce, silném desti, namraze, pfi vétru nad 8
m/s — na zavéSenych konstrukcich, na ostatnich pfi 10 m/s a viditelnosti mensi jak 30 m a teplotach
Opatreni ke snizeni rizik:
- Prostor uréeny k manipulaci s materidlem bude vzdy zajistén proti vstupu nepovolanych
0sob.
- Bude provadéna prubézna ocista komunikaci.
- Rizenim nakladky a vykladky bude povéfena osoba s odpovidajicim zdravotnim stavem
(Iékafska prohlidka) a odbornym pro$kolenim obsluhy.
- Bude provedena docasna instalace tabulek BOZP.

e) Hlavni zasady fizeni BOZP pro stavbu

a) Zhotovitelé seznami 8 dni pfed zahajenim praci na stavenisti koordinatora BOZP s riziky
vznikajicimi pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolili (§16a zakona
¢.309/2006 Sb.)

b) Predepsané ochranné pracovni pomucky:

c) sohledem na charakter pracovisté budou vSechny osoby pfi pohybu po stavenisti vybaveny
reflexni vystraznou vestou a pfi montazi jefabem priimyslovou ochrannou pfilbou.

d) Na pracovisti jednotlivych zhotoviteld bude vzdy stanoven zaméstnanec povéfeny fizenim
praci, ktery zodpovida za zajisténi BOZP a je pfitomen na pracovisti (stavbyvedouci, mistr,
vedouci Cety).

e) VsSichni zaméstnanci musi byt pfed zahajeni praci seznameni zejména s:

f) mistnimi podminkami na stavenisti, s misty pro pfijezd a parkovani, s mistem poskytovani
prvni pomoci, s lokalizaci inzenyrskych siti, zajisténim pozarni ochrany

g) technologickym postupem

h) s riziky praci vlastnich a dalSich zhotovitelll a s opatfenimi pro jejich eliminaci

i) Zameéstnavatelé jsou povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich
k ochrané pred jejich pusobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté, a spolupracovat
pfi zajistovani bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti
(Zakonik prace § 101).

j)  Vedouci praci vSech zhotovitell povedou knihu BOZP, ve které zaznamenavaji pravidelné
provadéni kontrol urovné bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (zakonik prace § 102).
Cetnost kontrol BOZP musi byt pfiméfena podtu osob, rizikim prace, zkuSenosti pracovniki a
vySi jejich bezpe€nostniho povédomi. Vedouci praci budou provadét preventivni kontroly
dechu na alkohol.

k) Zhotovitelé, ktefi budou provadét prace se zvySenym rizikem podle Nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb. pfiloha 5, zpracuji diléi plan BOZP a pfedlozi jej k pfipominkam
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koordinatorovi BOZP. Na této stavbé se jedna o prace spojené s montazi a demontazi
tézkych konstrukénich stavebnich dild.

[) VSichni zhotovitelé budou informovat koordinatora BOZP o mimofadnych udalostech
s nasledkem 8kody na majetku a zdravi a téZ obdobnych udalostech, kdy jen Stastnou shodou
okolnosti ke Skodé nedoslo (skoronehody).

m) VSichni zhotovitelé na vyzadani predlozi koordinatorovi BOZP zejména:
- traumatologicky plan, vybaveni I1ékarnicky,
- knihu BOZP,

- seznameni s pracovistém, technologickym postupem a riziky praci vlastnich zaméstnanci
a vedoucich praci dalSich zhotoviteld,

- pracovni a technologické postupy, souvisejici dal$i predpisy a CSN,
- rizika praci,
- bezpecnostni list pouzivanych nebezpecnych chemickych latek,
- provozni dokumentaci pouzivanych stroju (navod, zaznamy o udrzbé a posledni revizi),
- doklad o seznameni zaméstnance s navodem k obsluze pouzivanych stroju a naradi,
- doklady o kvalifikaci, odborné a zdravotni zplsobilosti zaméstnancl (prace ve vysce)
(svareg, leSendf, strojnik, ...)
f) Ochranna pasma inzenyrskych siti
Ochranné pasmo telekomunikacnich siti:
U podzemniho vedeni 0,5 m po obou stranach krajniho vedeni.
Ochranné pasmo nadzemniho komunikacniho vedeni vznikd dnem nabyti pravni moci
rozhodnuti vydaného podle § 32 odst. 1 pism. a) a ¢) zakona ¢. 50/1976 Sb.
Dle § 102 zakona ¢&. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich, v platném znéni.
Ochranna pasma vodohospodaiskych siti:

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vné&jsiho lice stény potrubi nebo
kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:

U vodovodnich Ffadu a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm vcetné je 1,5 m.
U vodovodnich Ffadu a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm je 2,5 m.

U vodovodnich fadd nebo kanalizaénich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v
hloubce vétsSi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od
vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

Dle § 23 zakona ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu, v platném znéni.

Ochranné pasmo podzemnich silovych kabell:
Silové kabely do 110 kV 1 m po obou stranach krajniho kabelu.

Silové kabely nad 110 kV 3 m po obou stranach krajniho kabelu.

Dle § 46 zakona ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich,
v platném znéni.

Ochranné pasmo nadzemnich silovych kabelu:

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od
krajniho vodie vedeni na obé jeho strany

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné

1. pro vodi¢e bez izolace 7 m,

2. pro vodi€e s izolaci zakladni 2 m,
3. pro zavésna kabelova vedeni 1 m,

b) u napéti nad 35 kV do 110 kV vcetné

4. pro vodiCe bez izolace 12 m,
5. pro vodiCe s izolaci zakladni 5 m,

c) unapéti nad 110 kV do 220 kV vcetné 15 m,
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d) u napéti nad 220 kV do 400 kV véetné 20 m,
e) u napéti nad 400 kV 30 m,
f) uzavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,

g) u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m.

Dle § 46 zakona ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich,
v platném znéni.

Ochranna pasma zafizeni pro vyrobu &i rozvod tepelné energie:

Ochranné pasmo je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach zafizeni na
vyrobu & rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo k tomuto zafizeni a
vodorovnou rovinou, vedenou pod zafizenim pro vyrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé
vzdalenosti, méfené kolmo k tomuto zafizeni a €ini 2,5 m.

Dle § 87 zakona ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich,
v platném znéni.

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni:
U plynovodu a plynovodnich pfipojek o tlaku do 4 bar v€etné v zastavéném Uzemi obce 1 m.
U plynovodu a plynovodnich pfipojek o tlaku nad 4 bar do 40 bar v€etné 2 m.
U plynovodd nad 40 bar 4 m.

Dle § 168 zakona ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich, v platném
znéni.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc€inky vnéjsiho
prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.
b) Ochrana pred bludnymi proudy

Existence bludnych proudd se nepfedpoklada. Ochrana je zajiSténa materialovym
provedenim stavby.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

S ohledem na charakter s:tavby neni pfi provozu uvazovano. Pfi provadéni stavebnich praci je
tfeba dodrzovat normu CSN 73 0040 ZatiZzeni stavebnich objekti technickou seismicitou a
Jejich odezva.

d) Ochrana pred hlukem
S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.

e) Protipovodnova opatreni
S ohledem na polohu stavby neni uvazovano.

f) Ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
S ohledem na charakter a lokalitu stavby neni uvazovano.

B.3. PRIPOJENiIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury
Objekty tohoto typu nejsou navrzeny.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Objekty tohoto typu nejsou navrzeny.
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B.4. DOPRAVNIi RESENI

a) Popis dopravniho reSeni véetné bezbariérovych opatreni pro
pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace

Z dopravniho hlediska se stavba nachazi ve stavajici zéné 30, kterou tvori ulice Potoéni, Zidovicka a
Na Vyhlidce. V misté stavby je prakticky slepy konec ulice Poto¢ni. Fyzicky prUjezdna je, ale navazuje
pouze nezpevnéna vyjezdéna cesta. Stavajici ulice Potocni je svym Sifkovym rozmérem vozovky cca
4 m jednopruhovou komunikaci. Na konci ulice neni umoZnéno otaceni vozidel pro svoz odpadu a ani
HZS. Navrh uvazuje s vytvofenim nové jednopruhové to¢ny pro nakladni automobily. Navrzené ani
stavajici usporadani neumoznuje prijezd navésové soupravy. Vzhledem k minimalni dopravni zatézi
neni navrzena Zzadna mistni uprava provozu na PK.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Nova to€na tvofi zakon€eni mistni obsluzné komunikace ulice Poto€ni. Na komunikaci navazuje
stavajici u€elova nezpevnéna komunikace.

c) Doprava v klidu

Tocna neobsahuje zadné nové parkovaci mista. Stejné tak v sou€asném stavu se v feSeném prostoru
Zadna mista nenachazi.

v v s

d) Pési a cyklistické stezky

§tévaj|'ci komunikace neobsahuje chodniky. Pé&si trasy jsou vedeny ve vozovce spoleéné s vozidly.
ReSenym neprochazi Zadna znacend pési ani cyklisticka trasa.

B.5. RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénni upravy

V ramci stavby dochazi k mirnym terénnim Upravam ve smyslu vytvofeni zemnich pralehd pro zachyt
povrchové vody. Princip a tvar prulehl je popsan v celkovém vodohospodaiském FeSeni v kapitole
B.9. V prostoru stavby dojde v celé ploSe k sejmuti ornice. Pfedpoklada se mocnost pfiblizné 15 cm.
V pfipadé Ze ji bude vice, bude sejmuta celda humdzni vrstva. Po dokonéeni zpevnénych ploch a
vytvarovani prileht v€etné porovnani ,ostrivku“ dojde k uloZeni ornice zpét. Opét se predpoklada 15
cm, ale v pfipadé vétsi mocnosti plivodni ornice muze byt nova vrstva ulozena v mocnosti az 25 cm.

b) Pouzité vegetaéni prvky

PFi provadéni stavby je nutno aplikovat ustanoveni CSN 83 9011 Technologie vegetacnich Uprav
v krajing — Prace s ptidou, CSN 83 9021 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich
vysadba, CSN 83 9031 Technologie vegetadnich Gprav v krajin& — Travniky a jejich zakladani, CSN
83 9041 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Technicko-biologické zplsoby stabilizace terénu -
Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze zivych a nezivych materiald a stavebnich prvkd,
kombinované konstrukce, CSN 83 9051 Technologie vegetaénich Uprav v krajing - Rozvojova a
udrzovaci pése o vegetaéni plochy a CSN 83 9061 — Technologie vegetaénich Uprav v krajing —
Ochrana strom, porostt a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Upozorfiujeme zejména na nutnost ochranit veSkerou stavajici vzrostlou zeleri urCenou
k zachovani po celou dobu vystavby dle CSN 83 9061 - Technologie vegetagnich Gprav v krajing -
Ochrana stromu, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Stavajici stromy, které budou
zachovany a jsou umistény ve vzdalenosti blize nez 3,0 m od vnéjsi obruby, budou po celou dobu
stavby fadné chranény (napf. obednéni kmene do vySky alespofi 2 m se zabranénim poskozeni
kofenovych nabéh). PFi vykopovych pracich neni pfipustné poskozeni vétsich kofenl a odstrafiovani
kofent o primeéru vétSim nez 30 mm. V pfipadé oteviené ryhy, ktera nebude zasypana do 48 hodin,
je nutné pfistoupit k ochrané proti vysychani. Povrchové poSkozeni kmene a kofenl je nutné ihned
oSetfit fungicidnim pFipravkem. Pozadujeme, aby po celou dobu stavebnich a vykopovych praci byl
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kmen stromd vhodnym zpUsobem zabezpefen proti poSkozeni (napf. bednéni) a dale aby byla
kofenova z6na chranéna proti nezadoucimu zhutnéni. Provadéci firma se musi Fidit vySe zminénou
normou CSN 83 9061.

V ramci stavby je navrzeno kaceni jednoho stavajicich stromu OfeSak kralovsky, obvod
kmene 189 cm ve vySce 130 cm nad zemi), spolu s odstranénim stavajicich kefovych porostu Sefik
obecny 3,2 m a Pamelnik bily cca 24 m2.

Pozice novych stromu je symboly vyznadena ve vykresové ¢&asti, finalni pozice stroml bude
presné stanovena po vytyéeni jednotlivych inZenyrskych siti, aby nedoslo ke kolizi vysadby a trasy IS.

c) Biotechnicka, protierozni opatreni

S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.

B.6. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat ohleduplnost
vuci obyvatelim, v maximalni mozné mife omezit hluk a prasnost. Vozidla vyjizdéjici ze stavby musi
byt fadné ocCidténa, aby nedochazelo k znecisténi vefejnych komunikaci.

Emise z dopravy

Po dokonc&eni rekonstrukce komunikaci se nepfedpoklada zvySeni emisni zatéze z motorové dopravy.
Hluk

PFi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni vlady ¢€. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci v aktualnim znéni v€etné vSech novel.

Stavebni prace budou provadény pouze v dobé od 7,00 hod do 18,00 hod, pfi dodrzeni
akustickych opatfeni (napf. protihlukové stény u sbijeCek, seznameni obyvatell pfilehlého domu pred
zapocCetim hlu€nych praci atd.) a hluk ze stavebni Cinnosti nepfekro¢i ve venkovnim chranéném
prostoru staveb hygienicky limit stanoveny nafizenim viady €. 272/2011 Sb., v aktualnim znéni vetné
vSech novel.

Hluéné stavebni prace budou provadény v omezené Casové dobé od 8 — 12 a 14 — 16 hodin,
tedy v dobé s pozdé&j8im rannim zaCatkem, s dobou pfestavky a s koncem v dobé, kdy se vraci lidé z
prace.

Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Nepredpoklada se. Odvedeni srazkové vody splfiuje TP 83 — Odvodnéni pozemnich komunikaci.
Nakladani s odpady

Podrobné popsano v kapitole B.2.8.h.

Pada

Ovlivnéni pudy se nepfedpoklada — stavba je situovana na stavajicich zpevnénych plochach, nebo na
plochach nezpevnéné cesty, nebo v zeleni pfiléhajici ke komunikacicm.

b) Vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych
stromi, ochrana rostlin a zZivocicht, zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajiné apod.

Realizaci zaméru nedojde k doteni Uuzemniho systému ekologické stability. Navrhovana stavba se

nachazi v zastavéné oblasti, navrhované vyuZiti uzemi je shodné jako stavajici.

Stavba se nedotyka Uzemi vymezeného zakonem 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
ve znéni pozdéjsich predpist. Zasahuje do Vyznamného krajinného prvku (VKP) — potok Cepel, ktery
se fadi mezi tzv. vyznamné krajinné prvky ze zakona (lesy, raSelinisté, vodni toky, rybniky, jezera,
udolni nivy. Respektive je stavba umisténa na bifehu v zatopové oblasti tohoto toku.

Navrhovana stavba vcetné obratiSté se tak nachazi v zastavéné oblasti, silné antropogenné
ovlivnéné, navrhované vyuziti Uzemi je srovnatelné jako stavajici.
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K dotéeni pamatného stromu definovaného § 46 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny v platném znéni nedojde.

Stavba vyzaduje kaceni jednoho stromu — OfeSak kralovsky

Zamér je situovan na pozemcich, kde se dle Uzemniho planu nachazi lokalni biokoridor, vliv
zadméru na ekosystémy neni povaZzovan za vyznamny.

Zamér je situovan v intravilanu mésta. Zajmové Uuzemi zaméru ma méstsky charakter, krajina
je velmi silné antropogenné ovlivnéna, nelze tedy v pravém slova smyslu hovofit o krajiné, ale spiSe o
méstském charakteru.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
S ohledem na charakter a lokalitu stavby nepfichazi v Gvahu.

d) Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zameéru na zivotni prostredi, je-li podkladem

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v Gvahu.

e) V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované
prevenci zakladni parametry zpuisobu naplnéni zavértl o nejlepsich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v tvahu.

f) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

Silniéni ochranna pasma definuje zakon 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni,
pro ochranu dalnice, silnic a mistnich komunikaci I. nebo Il. tfidy mimo souvisle zastavéné uzemi.
S ohledem na charakter stavby tedy nepfichazi v uvahu.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba je v souladu se zakladnimi pozadavky z hlediska pInéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavebni materidly budou na stavenisté dopravovany nakladnimi automobily po stavajici vefejné
silniéni komunikacni siti. Do oblasti doporu€ujeme uvazovat samostatné nakladni automobily.
Navésoveé a pfFivésové soupravy se do oblasti budou po stavajicich komunikacich dostavat velmi
obtizné.

Stavba se nachazi v prostoru vybaveném technickou infrastrukturou, v blizkosti se nachazi
vedeni IS s moznosti napojeni. S ohledem na rozsah a charakter stavby se vSak s napojenim
neuvazuje. Pokud se zhotovitel nedohodne se spravci IS jinak, v ramci vystavby bude voda pfivazena
v nadrzich, dodavka energie zajiStovana dieselovymi centralami a komunikace v ramci stavenisté
bude feSena pomoci mobilnich telefonl ¢&i kratkovinnych vysilaek. Potfeba zemniho plynu nepfichazi
v Gvahu.

b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenis§té neni nutné nijak zvlast zabezpeCovat. Pouze v pfipadé nutnosti je mozno
potfebnou plochu odvodnit soustavou ryh. Bezpodmine¢né nutné je zamezit zavodnéni odkryté zemni
plané, mozno provést napf. poloZzenim separacni geotextilie a vrstvy Stérkodrti.
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c¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je napojeno na mistni komunikaci ul. Poto€ni, a nebo na nezpevnénou ucelovou
komunikaci. Nezpevnénou ucelovou komunikaci nedoporu¢ujeme pro stavbu vyuzZivat. Paklize bude
vyuzita, pak pouze za suchého pocasi a musi dojit k monitoringu komunikace. V pfipadé poskozeni
musi byt opravena do pavodniho stavu. Jiné napojeni stavby neni mozné.

Stavba se nachazi v prostoru vybaveném technickou infrastrukturou, v blizkosti se nachazi
vedeni IS s moznosti napojeni. Potfeba napojeni zavisi na zvoleném postupu vystavby zhotovitelem.

Pokud se zhotovitel nedohodne se spravci IS jinak, v ramci vystavby bude voda pfivazena
v nadrzich, dodavka energie zajiStovana dieselovymi centralami a komunikace v ramci stavenisté
bude feSena pomoci mobilnich telefonl ¢&i kratkovinnych vysilaek. Potfeba zemniho plynu nepfichazi
v Gvahu.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat ohleduplnost
vUci obyvatelim, v maximalni mozné mife omezit hluk a prasnost. Vozidla vyjizdéjici ze stavby musi
byt fadné ocCidténa, aby nedochazelo k znecisténi vefejnych komunikaci.

PFi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.,
0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Hygienicky limit akustického tlaku ze stavebni Cinnosti nesmi pfesahovat LAeq,s 65 dB
v dobé od 7,00 — 21,00 hod, LAeq,s 60 dB v dobé od 6,00 — 7,00 a od 21,00 — 22,00 hod a LAeq,s 55
dB v dobé od 22,00 — 6,00 hod ve venkovnim chranéném prostoru.

Stavebni prace budou provadény pouze v dobé od 7,00 hod do 18,00 hod, pfi dodrzeni
akustickych opatfeni (napf. protihlukové stény u sbijeCek, seznameni obyvatelll pfilehlého domu pred
zapocCetim hlu€nych praci atd.) a hluk ze stavebni Cinnosti nepfekro¢i ve venkovnim chranéném
prostoru staveb hygienicky limit LAeq,s 65 dB.

Hluéné stavebni prace budou provadény v omezené ¢asové dobé od 8 — 12 a 14 — 16 hodin,
tedy v dobé s pozdé&jSim ranim zacatkem, s dobou pfestavky a s koncem v dobé&, kdy se vraci lidé
Z prace.

V ramci stavebnich praci poZadujeme dodrZovani opatfeni ke snizovani zatéZovani okoli
stavby prachem a jinymi latkami zneciStujicimi ovzduSi. Po €as stavby bude postupovano dle
nasledujicich zasad:

a) PFi manipulaci se stavebnim, sypkym ¢&i jinym materialem budou aplikovana opatfeni
k minimalizaci zatéZovani okoli prachem (plachtovani, kropeni za suchého a vétrného
pocasi).

b) P¥i znecisténi vefejnych komunikaci v souvislosti se stavbou budou tyto necistoty na
naklady zhotovitele neprodlené odstranény.

c) Pouzivat vyhradné vozidla a stavebni mechanismy, které splfiuji pfislusné emisni
limity podle platné legislativy pro mobilni zdroje.

d) Prfed vyjezdem nakladnich aut z prostoru staveni$té na vefejné komunikace bude
v pfipadé potfeby zajiSténo odstranovani blata z pneumatik a podbéhu.

e) PFi odvozu prasného materialu bude pouzivano plachtovani nakladu na lozné plose
automobild.

Nakladani s odpady podrobné popsano v souhrnné technické zpravé, kapitola B.2.8.h.

e) Ochrana okoli stavenisté, pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin

Prostor stavenidté bude vymezen vystraZznou paskou nebo oplocenim, dale na viditelném misté
v prostoru vjezdu na staveni$té bude umisténa tabulka s povolenim stavby a déle tabulka -
NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN, v rozmérech a grafice dle platnych ptedpisi. Samotna stavba
bude zajisténa v prabéhu vystavby proti vniknuti dle moznosti zhotovitele.

Pfi realizaci budou pouzity pouze takové technologie a stroje, které nemaji negativni vliv na
zivotni prostfedi. VeSkeré automobily opoustéjici stavenisté budou pfed vyjezdem z pozemkU stavby

Projekce dopravni Filip s.r.o 2738
Svermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | +420 416 831 624

] @ it



TOCNA V PODLUSKACH V ROUDNICI NAD LABEM B | SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

ocistény. Stavenisté bude zfizeno tak, Ze bude vybaveno pfijezdovymi cestami k dopravé materialu
tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné& provadét. Nesmi pfitom dochazet k ohroZeni nebo
nadmérnému obtéZovani okolnich staveb, ohrozeni bezpe€nosti provozu na vefejnych komunikacich
ke znecisténi komunikaci, ovzdusi a vod, k zamezovani pfistupu k pfilehlym objektim a pozemkdim,
k zastavkam hromadné méstské dopravy, k vodovodnim sitim, pozarnim zafizenim a nesmi dojit
k porusovani podminek ochrannych pasem a chranénych Uzemi a oblasti. Stavenis§té se vhodnym
zplsobem zajisti, vyzaduje-li to bezpe€nost osob, ochrana majetku nebo jiné zajmy spolecnosti.
Zajisténi stavby nesmi ohroZovat bezpe€nost dopravy na vefejnych komunikacich, jestlize zajisténi
stavby by zasahovalo do vefejné komunikace, musi se oznacit také reflexnimi znackami a za snizené
viditelnosti i osvétlit vystraznymi svétly. Stavebni hmoty a vyrobky se musi na stavenistich bezpecné
ukladat. Jsou-li uloZzeny na volnych prostranstvich, nesmi naruSovat vzhled mista nebo jinak zhorSovat
Zivotni prostfedi.

Oteviené vykopy je nutno chranit zabradlim vySky 1,10 m a v noci vystraznym svétlem.
Vykopy v obydleném uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde se souasné
provadéji i jiné prace, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu do vykopu, musi byt
zajistény — tedy opét zakryty nebo ohrazeny.

Vykopy pfiléhajici k vefejnym komunikacim nebo zasahujici do nich, musi byt opatfeny
vystraznou dopravni znackou. V noci a za snizené viditelnosti musi byt oznaleny Cervenym
vystraznym svétlem na zaCatku a na konci vykopu, pfipadné v jinych nebezpe&nych mistech podle
mistnich podminek.

Zakryti souvislym poklopem musi byt provedeno tak, aby ho nebylo moZno pfi béZzném
provozu odstranit nebo poskodit. Poklop musi mit Unosnost odpovidajici pfedpokladanému provozu.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Stény vykop(
musi byt zajistény proti sesuti. Svislé stény (boky) ruénich vykopl musi byt zajistény pazenim.
Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vefejnych komunikaci musi byt v noci a za snizené viditelnosti
osvétleno vystraznym €ervenym svétlem.

Vefejnd prostranstvi a pozemni komunikace doasné uzivané pro stavenisté, které bylo
zachovano soucasné uzivani vefejnosti, se musi po dobu spole¢ného fungovani bezpecné
ochranovat a udrzovat v nalezitém stavu.

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro stavenis$té vyuZiji jen ve stanoveném
rozsahu a dobé. Pfed ukoncenim pouzivani se musi uvést do pavodniho stavu, pokud pfisluSny organ
spravy od tohoto poZzadavku neustoupi.

V ramci pfipravnych praci se nepfedpokladaji vyrazné bouraci prace, jedna se zejména
o vybourani stavajicich konstrukénich vrstev vozovek vieSeném uzemi. Dale je navrZzeno kaceni
nékolika stromud v misté stavby.

f) Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté

Trvaly zabor stavenisté je vymezen vnéjSimi hranicemi stavebniho pozemku. Pro zafizeni stavenisté a
docasné deponie je uvazovano s docasnym zaborem po dobu vystavby na pozemcich investora C.
366/6 a 326 v KU Podlusky.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Projekt feSi vystavbu to¢ny pro nakladni automobily. Ve stavajicim stavu se zde nachazi jedina pési
trasa, u které je mozné uvazovat pohyb chodcu. Jedna se o smér z ul. Poto¢ni dale na nezpevnénou
Ucelovou komunikaci. V rdmci stavby nelze zarucit trvaly bezpecny prichod stavbou, jelikoz dochazi
k Upravé stavajici asfaltové komunikace, po kieré je trasa vedena. Predpoklada se, ze v dobé
vystavby bude prijezd i prlichod po nezbytné dlouhou dobu zakazan. Pristup k jednotlivym
nemovitostem musi byt vZzdy zachovan.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pFi
vystavbé, jejich likvidace

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni
firma, se kterou pfed zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni
zpUsob nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.
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V prabéhu provozu bude za odstranovani a hospodareni s odpady stavebnik, resp. budouci
spravce, na kterého se vztahuji povinnosti pavodce.

Odpady, které budou vznikat v ramci jednotlivych staveb lze rozdélit na ty, které budou
vazany na vlastni vystavbu a na ty, které budou vznikat v zazemi — zafizeni stavenisté.

Podle zplsobu ¢lenéni dle kategorii se déli odpady na O — ostatni a N — nebezpecné. Podle
puvodu se bude jednat o odpady Komunalini a Ostatni odpady.

Za odpad dle platné legislativy je povaZovan odpad vznikajici pfi demolicich stavajicich
stavebnich objektl (napf. komunikace, budovy, inZenyrské sité apod.), zemnich pracich na Upravé
terénu (padni kryt, zemina, kamenivo), myceni stavajicich kefu, stroml apod. a v zafizeni stavenisté
kromé deponovani stavebnich materiall a odtéZzenych zemin a hornin. Dale téz odpady z udrzby
strojnich zafizeni, odpady z materialt pro Upravy doplfkovych zafizeni. V neposledni fadé se bude
téZ jednat i o tvorbu zbytkového komunainiho odpadu.

V pfipadé vyskytu nebezpecnych odpadl pozada dodavatel stavby o povoleni s nakladanim
nebezpecnych odpadd, a odstrafovani zajisti prostfednictvim opravnéné osoby nebo firmy, ktera ze
zakona ma opravnéni s nakladanim nebezpeénych odpadu.

V pribéhu stavby bude nakladano se vznikajicimi odpady v souladu s platnou legislativou
tj. se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich zmén a doplnéni.

Pfehled druh odpadu, které Ize predpokladat, ze by mohly vzniknout pfi stavbé, vcetné
vyc€isleni vyznamnych mnozstvi odpadu:

Kod Kat Predp.
druhu Nazev druhu odpadu ) mnozstvi Vyskyt
odpadu
odpadu (t)
1501 01 | Papirové a lepenkové obaly O zarizeni stavenisté¢ - z
Plastové obaly technického vybaveni — vyskyt
1501 02 | Dfevéné obaly 01 zafizeni stavenisté
1501 03 | Kovové obaly ’
1501 04 | Smésné obaly
15 01 06
1501 10 | Obaly obsahujici zbytky N zafizeni  stavenisté - z
nebezpeénych latek nebo obaly technického vybaveni — vyskyt v
témito latkami znecCisténé zafizeni stavenisté
1502 02 | Absorp¢ni  Cinidla, filtracni N zafizeni stavenisté — kratkodobé
materialy, Cistici tkaniny a soustfedovani  odpadli  do
ochranné odévy znecisténé shromazdovacich prostfedku
nebezpenymi latkami v misté jejich vzniku pfed dal8im
nakladanim s odpadem
17 01 01 | Beton 0 pfi vystavbé, a beton pfi
2 demolicich neznecistény,
recyklace
17 01 02 | Cihla 0] pfi demolicich a vystavbé,
recyklace
17 01 03 | TaSky a keramické vyrobky O pfi demolicich, a pfi vystavbé,
recyklace
17 01 06 | Smeési nebo oddélené frakce N demolice
betonu, cihel, taSek a
keramickych vyrobku obsahujici
nebezpeéné latky
17 01 07 | Smési nebo oddélené frakce 0] demolice stavajicich objektd —
betonu, cihel, taSek a neznecisténé
keramickych vyrobkU
neuvedenych pod €. 17 01 06
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z chemickych toalet

Kod Kat Predp.
druhu Nazev druhu odpadu ) mnozstvi Vyskyt
odpadu
odpadu (t)
17 02 01 | Dfevo 0] stavebni dfevo - pomocny
1 material pfi vystavbé, dfevo pfi
demolicich
17 02 02 | Sklo 0] demolice, vystavba
17 02 03 | Plasty 0] odpad ze svafovani izolaci,
odpadni obal, ochranna tkanina
apod.
17 03 01 | Asfaltové smeési  obsahujici N demolice stavajicich
dehet 21 zpevnénych ploch ev. stfedni
krytina
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod O dtto — event. zbytkové suroviny
€. 17 03 01
17 04 05 | Zelezo a ocel 0] zelezové konstrukce po
demolicich, Zelezové konstrukce
01 souvisejici s vystavbou novych
’ objektdl a jejich doplnujicich
zafizeni, trubni Fady, stozary
apod.
17 04 11 | Kabely O kabelova sit — prelozky, nova
sit, demolice
170503 |Zemina a kameni obsahujici N zneCisténa zemina, potvrzena
nebezpeéné latky prazkumem  kontaminace a
analyzou rizik
17 0504 |Zemina a kameni neuvedené 0] pfebytek zeminy, nevhodnéa
pod Cislem 17 05 03 205+ zemina a hornina z hlediska 1G
pomérll do zpétnych zasypu,
neznecisténa
17 06 04 | I1zolacni materialy O geotextilie, zbytky izolaci pfi
nové vystavbé, demolice
17 09 04 | Smésné stavebni a demoli¢ni| N, O nevytfiditelny stavebni odpad —
odpady neuvedené pod C&isly 17 z demolic - kratkodobé
0901,170902a 17 09 03 soustifedovani odpadu do
0,5 shromazdovacich prostredk
v misté jejich vzniku pfed dal8im
nakladanim s odpadem -
zafizeni stavenisté
20 02 01 | Biologicky rozlozitelny odpad @) kacena zelen
20 03 01 | Smésny komunalni odpad O 0,2 v mistech zafizeni stavenisté,
20 03 04 | Kal ze septikd a zump, odpad 0] zafizeni stavenisté — kratkodobé

soustfedovani odpadu do
shromazdovacich prostredk
v misté jejich vzniku pfed dal8im
nakladanim s odpadem

* Uvedena hodnota uvadi mnozstvi odpadl, pokud nedojde k recyklaci. Popfipadé vhodna zemina
muZze byt pouzita pro terénni Upravy v ramci parciku.

Asfaltové smési jsou zatfidény jako smeési obsahujici dehet, jelikoz nebyly provedeny zkouSky
o vlastnostech asfaltovych vrstev.

Zpusob nakladani s odpady: Odvoz/skladovani na misté uréeném opravnéném osobou

k nakladani s témito odpady.

Opravnéna osoba k prevzeti (Nazev, IC, 1€Z): Neni znam dodavatel stavby a tedy ani

opravnéna osoba, které bude dodavatel odpady predavat.

)Qc

OJEKCE
R/

Projekce dopravni Filip s.r.o

Svermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | +420 416 831 624

3038




TOCNA V PODLUSKACH V ROUDNICI NAD LABEM B | SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Odpady, které budou vznikat v prubéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na
ur¢enych mistech (plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné,
po dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny pfislusnou firmou, disponujici
opravnénim k této ¢innosti, mimo areal stavenisté — vhodné materialy budou pfednostné recyklovany,
ostatni vesmés ukladany na skladku pfislusné kategorie. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi
vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby bylo minimalizovano pfipadné naruSeni Zivotniho prostfedi
(zamezujici praseni, technické zabezpeceni vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Hospodafeni s odpady na plochach zafizeni staveni$té musi byt v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy v€etné manipulace s nebezpecnymi latkami. Pfi provozovani stavebnich strojl je
nutné dbat na jejich technicky stav a minimalizovat mnozstvi Ukapl oleju, nafty a ostatnich
technologickych kapalin.

PFi vystavbé budou dodavatelem stavby zajisténa mobilni WC.

V souladu se zakonem €. 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu a s ohledem na typ
stavby je mozné vytvofit podminky k oddélenému shromazdovani jednotlivych druhl odpadud a jejich
naslednému vyuziti.

Navrhované zpUsoby vyuziti a odstranovani odpadu:

vykopova zemina - vznik odpadl odtézovanim zeminového a horninového materialu,
pfipadné nevyuzitelna zemina a hornina z hlediska geotechnickych parametrl pro jakékoliv terénni

upravy v lokalité. UloZzeni v ramci potfeb pro prekryti skladek, terénni upravy bez pozadavku na
normové geotechnické parametry, skladkovani.

Stérk a kamenivo — pfebytek zemniho kameniva pfi stavb&. VyuZitelnost pro dalSi aktivity
a pro potfeby dalSich podnikatelskych subjektu.

beton, cihly, ocel, dfevo, plasty, izolaéni material, papir apod. — separovatelny odpad
vyuzitelny k recyklaci. Vznik pfi vystavbé a demolicich. Beton, cihly — drceni — vyuZiti pro stavebni
aktivity, material napf. pouzitelny do podlozi vozovek. Ocel, plasty, izolacni material, papir — sbér.
Drevo — opétovné pouZiti, pfipadné jako energeticky zdroj — spalovani.

biologicky rozloZitelny odpad — vyskyt na lokalité vlivem kéacené zelené. Stépkovani a zpétné
vyuziti pro upravu zelenych ploch, kompostovani, spalovani.

Ziviena smés — vznik pfi demolicich stavajicich vozovek, vznik pfi upravé podkladni vrstvy
budovanych komunikaci. Recyklace v obalovné. V pfipadé nebezpelnych vlastnosti — uloZeni na
skladku pfislusné skupiny — sklddka odpad nebezpeény.

smésny komunalni odpad — tvorba v zafizeni stavenisté — odstranovani béznym zptsobem

nadoby ze Zeleznych kovl se zbytky barev, znecisténé textilie, motorové a pfevodové oleje
apod. — odpad kategorie N — nebezpecny — tvorba zejména v zafizeni stavenisté (skladovani).
Ukladani na skladky pfislusné skupiny, pfipadné spalovani.

zneCisténé zeminy — vyskyt byl provéfen prizkumem kontaminace a analyzou rizik, je
vymezen lokalné dle Vyhlasky €. 294/2005 Sb. Nakladani s odpadem dle vysledka zjisténi.
Skladkovani, biologické metody.

Zpusob zneSkodriovani odpadt budou odpovidat béznym podminkam v regionu a musi

respektovat platnou legislativu. Rozsah stavby nevyZaduje vystavbu novych kapacit na vyuzZiti nebo
odstranéni odpad

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

VytéZzena zemina bude uloZzena na mezideponii na stavenisti a pouzita ke zpétnym zasypim
(v pfipadé dobrych fyzikalnich viastnosti). Pfebytky budou odvezeny na fizenou skladku. Podrobnosti
dofeSi investor spoleéné s generalnim dodavatelem stavby pfi vlastni vystavbé.

j) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Zabezpecleni vystavby z hlediska pé€e o Zivotni prostfedi si vyZzada stélou kontrolni a fidici ¢innost
pracovnik(l vedeni stavby. Podle stavebniho zakona &. 183/2006 Sb., je tfeba vytvofit pfi stavbé
podminky odpovidajici zajmim ochrany zivotniho prostfedi.

Nepfedpoklada se vyznamny negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostfedi.

] @ it
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o Okolni pozemky nebudou realizaci zaméru dotéeny a nebude zde ukladana zadna
pfebytecna vykopova zemina, stavebni material ¢i stavebni odpad. Povrch okolnich
pozemkUl po stavbé bude urovnan do plvodniho stavu.

e PFi provadéni praci nebudou poskozeny okolni stromy (napf. odfeni kmend,
poskozeni kofenového systému, zasypani kofenovych nabeha).

e Pfi v8ech pracich, ale zejména pii provadéni vykopt, bude dodrzena norma CSN 83
9061, FeSici ochranu dfevin pfi stavebnich a zemnich pracich.

Je tfeba dbat zejména na:

¢  Omezeni hlu¢nosti na stavbé (viz kapitola 4)

e Ochranu vod pfed znecisténim, zejména ropnymi produkty

e Snizeni prasnosti kropenim pfi bourani (viz kapitola 4)

e Zamezeni znecisténi

e Likvidaci a tfidéni odpadu pfi stavbé (viz kapitola B.2.10 v Souhrnné techn. zprave)
VycCet nékterych moznych opatfeni, ktera eliminuji negativni vlivy pfi realizaci stavby:

e Motory mobilni techniky, ktera se pouziva na stavbé&, udrZzovat v optimalnim
pracovnim rezimu a nezvySovat zbytecné otacky, aby nedochazelo k nedokonalému
spalovani paliva a k vytvareni Skodlivin ve vyfukovych plynech. Nenechavat motory
u mobilni techniky zbytecné bé&zet na prazdno.

e Zamezovat ukladani vybouranych stavebnich materialld v zastavéném prostoru
a urychlené jej odvazet a likvidovat,

o Kolem zastavéného prostoru pouzivat stavenistnich ohrazeni, pro usmérfiovani
hlu€nosti a pradnosti.

e Prostor pro sklady sypkych hmot bude v ramci budovy v uzavieném dvofe nebo
v zasobniku sypkych hmot (vapno, cement, apod.).

e Omezit popojizdéni a stani aut a stavebnich strojd mimo zpevnéné vozovky a plochy
na nejmensi miru nebo je vyloucit.

e Stavenistni provozni plochy udrZovat dobfe odvodnéné a Cistitelné.

e V pfipadé znecisténi odstranovat blato nanesené na komunikacich v&. provoznich
a odstavnych ploch.

e Zamezit splachovani blata do kanalizace, seSkrabané nebo splachnuté blato
z komunikaci pribézné odvazet.

Strojni bourani:
e Zajisténi celkového prostoru — vymezeni prostoru bezpe€nostni paskou nebo
ohrazenim.
e Snizeni prasnosti — kropeni prostoru demolice.
e Dodrzovani technologického postupu.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFi stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné predpisy, zejména zakon 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci (BOZP). V souladu s vyse
uvedenym zakonem zajisti zhotovitel vypracovani planu BOZP. Ve smyslu zakona &. 309/2006 Sb. se
jedna o dokument ur€ujici pravidla, ktera budou zajistovat bezpe€nost pracovnika pfi pracich na
stavenisti a pravidla platna pro rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval potfebam BOZP.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych ploch

Vzhledem k tomu, Ze v sou€asnosti se zde nenachazi chodniky, které by byly bezpeéné pro pohyb
osob se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace a jejich pohyb musi probihat pouze v doprovodu
druhé osoby, je s timto uvazovano i béhem vystavby. Pfi stavbé je uvazovano s uzavienim prichodu
feSenym Uuzemim po nezbytné dlouhou dobu. Pfistup k nemovitostem musi byt zajistén.
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m) Zasady pro dopravné-inzenyrska opatreni

Stavba bude oznacena v souladu s TP 66 (Zasady pro oznaCovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich).

Stavba je pfedpokladana v jediné etapé. PFi realizaci stavby dojde k Uplnému uzavfeni
prostoru z obou stran feSeného uzemi dle schéma B/15. V koncové €asti ulice poto¢ni bude zakazano
parkovani, ale ulice nebude uzaviena. Stale bude mozné vjet na soukromé pozemky. Podél ofiznuté
hrany vozovky budou umistény smérové tabule Z4 obdobné jak je ve schématu B/3. Posledni RD,
ktery bude oddélen od zbylé ulice Poto€ni, bude mit po dobu vystavby zajistén pfistup pfes stavajici
ucelovou komunikaci.
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Obrdzek 8 - Schéma B/3 - oznaceni podél ofiznuté hrany v ul. Potoéni
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Obrdzek 9 - Schéma B/15 v misté uzavreni komunikace
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VSEOBECNE:
V pribéhu vystavby bude stavbou umoznén prijezd vozidel 1ZS koridorem Sirokym min. 3,5 m
a paklize to bude mozné, bude umoznén prichod chodcim bezpeénym koridorem. Vzdy musi byt
zachovan provoz na pfiléhajici komunikaci ul. Jiraskové.

Obgcné dopravné-inzenyrska opatreni zavisi na projednani ZOV dodavatelem stavby
s Policii CR a pfislusnym odborem dopravy. Bude vychazet z konkrétni etapizace se
zohlednénim aktualnich pozadavki investora a moznosti dodavatele.

Veskeré svislé provizorni dopravni znaceni bude osazeno v souladu se zakonem ¢&. 361/2000
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, TP 66 MD a MV (Zasady pro pfechodné dopravni
znaceni). Svislé provizorni dopravni znacky budou plechové v reflexni Upravé.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

V ramci vystavby nejsou zvlastni poZadavky na provadéni stavby, které vyzaduji bezpec&nostni
opatfeni. PFi provadéni stavby musi byt dodrZzovany veskeré bezpeclnostni pfedpisy a nafizeni za
ucelem ochrany osob pfi provadéni stavebni ¢innosti.

0) Zarizeni stavenisté s vyznac¢enim vjezdu

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se nepfedpoklada rozsahlé zafizeni stavenisté. Pfedpoklada
se, Ze pro tyto potfeby bude vyuzit pfiléhajici prostor na dotéenych pozemich. V misté stavenisté bude
navrzena deponie ornice a deponie zeminy. VSe pouze pro mnozstvi potfebné ke zpétnym zemnim
pracim. Material pro vystavbu krytu zpevnénych ploch tzn. betonové obrubniky budou rozmistény
pribézné po celém stavenisti po vybudovani podkladnich vrstev, v dostate€ném mnozstvi a ve
vzdalenostech zaruCujici plynulost vystavby. Timto rozmisténim materidlu se zamezi nadmérnému
pouzivani téZké stavebni techniky na stavenisti b&éhem vystavby.

Na stavenisti bude dale navrzeno misto pro socialni zafizeni a skladové plochy pro odpady
vzniklé pfi praci. Misto pro parkovani vozidel stavebni techniky uréi zhotovitel stavby dle
technologického postupu vystavby jednotlivych stavebnich objektu.

p) Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

V rdmci projektu je zpracovana dokumentace Zasady organizace vystavby v rozsahu poZadovaném
vyhlaskou €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Na zakladé provadéciho projektu DPS se vybere realizacni firma, ktera projekt dopracuje do
vyrobniho rozsahu (dle technologického vybaveni a za Fizeni provadéjici firmy) a projednana s
investorem nebo jeho pfimym zastupcem (technicky dozor investora) jesté pred zahajenim stavebnich
praci. Pfi dopracovani zasad organizace vystavby musi hlavni dodavatel klast hlavni diiraz na praci za
mimoradnych podminek.

Stavenisté bude zafizeno, uspofadano a vybaveno tak, aby se stavba mohla Ffadné
a bezpecné realizovat. Na uzemi stavby jsou kapacitné vyhovujici prostory potfebné pro zafizeni
staveniSté. Stavebni vyrobky a materialy se budou na stavenisti fadné a bezpecné uskladnovat
a ukladat, pfi dbani na vefejny pofadek.

Dale hlavni dodavatel zpracuje opatfeni pro zajiSténi bezpecnosti prace pracovnikll na stavbé
vCetné pozadavkl projektanta pfed zahajenim stavebnich praci a toto odsouhlasi s investorem
a technickym dozorem investora nejpozdé&ji 7 dni pfed zahajenim praci.

Stavba bude provadéna po Castech, aby byla vzdy zachovana moznost pohybu chodcu,
pfistup ke v8em nemovitostem a aby byla v co nejvétSi mife zachovdna moZznost pfijezdu vozidel
k pfilehlym nemovitostem.

Délka realizace bude odvisla od dodavatelem zvoleného zplsobu vystavby. Pfedpoklada se
vSak pro celou stavbu pfi dodrzeni technologickych postupt, (zejména pak zrani betonu) 5 tydna.

Uvadéna odhadovana doba vystavby zahrnuje provedeni samotnych stavebnich praci,
vzdy je tfeba pocitat s predchazejicimi administrativnimi ikony (DIO, vyty€eni, projednani).

Pro pési zustavaji zachovany obchozi trasy po chodnicich v ostatnich ¢astech stavby Ci
v blizkém pfilehlém okoli.

Vlastni stavba bude probihat po nasledujicich krocich:
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e Osazeni prechodného dopravniho znaceni a zafizeni v pracovnim misté.

e Vyty€eni a viditelné oznaceni veskerych vedeni IS v lokalité stavby (za ucasti
pFisluSnych spravci).

e Vybudovani zafizeni stavenisté.

o Demolice stavajici vozovky vE. pfipadného sejmuti ornice a odstranéni zelené.

e Provedeni zemnich praci na urovent zemni plané spole€¢né s terénnimi upravami —
tvarovani praleha.

e Prohlidka stavu plané pro stanoveni rozsahu sanace podlozi.

e Sanace podlozi, uprava plané pod vozovkou.

e Zfizeni podkladnich vrstev vozovky a chodnik(.

e Osazeni obrubnika.

e Vyskova Uprava poklopu vodovodnich Soupat a ostatnich zafizeni.

o Pokladka loznych a obrusnych vrstev vozovky.

e  Zfizeni prilehl a novych zelenych ploch.

e Dokonc&ovaci prace.

e Likvidace zafizeni stavenisté.

. Veskeré stavebni prace musi byt provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, TKP,
QSN a QSN EN. Materialy pouzité pfi stavbé musi odpovidat vS8em platnym pravnim predpistim, TKP,
CSN a CSN EN.

q) Navrhovany plan kontrolnich prohlidek stavby

Dle §110 odst. 2 pism. C) stavebniho zakona je navrzen nasledujici plan kontrolnich prohlidek stavby:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Kontrolni prohlidka - pfedani stavenisté

Objednatel pfeda dodavateli misto stavby, seznami ho s provedenymi prizkumy,
vyjadreni dot€enych organu a spravcu siti.
Kontrolni prohlidka - vyty€eni inzenyrskych siti a vlastni stavby

V misté stavby budou vytyCeny podzemni sité a vyznaleny v terénu. Bude vyty€en
tvar stavby a odsouhlasen objednatelem.

Kontrolni prohlidka - kontrola hutnéni plané

Po provedeni plané a zatéZovacich zkousek vyzve dodavatel objednatele k pfejimce
plané.
Kontrolni prohlidka - osazeni obrub

Pfed provadénim zpevnénych ploch bude odsouhlasena poloha obrub. Kontrola
obrub muze byt provedena souc¢asné s kontrolou hutnéni plané.

Kontrolni_prohlidka - provedeni konstrukci vrstev zpevnénych ploch, véetné

kontroly hutnéni.

Bude provedena kontrola jednotlivych konstrukénich vrstev, po dokonceni finalnich
povrchl také kontrola odvodnovacich prvki.

Kontrolni prohlidka - zdvérec¢na

Bude provedena pfed nebo béhem kolaudace. Stavba bude vcetné sadovych Uprav a
dopravniho znaceni.

B.9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Provozem stavby nevznikaji splaskové vody. Soucasti je FeSeni odvedeni srazkovych vod ze
zpevnénych ploch. Soucasti navrhu toény je vytvoreni trojice prilehu v tésné blizkosti tocny. Retenéni
prostor bude vyplnén kamenivem 63/125 obalen netkanou geotextilii s filtracni a separacni funkci.
Porovitost takové vrstvy kameniva uvazujeme 0,4. Na zakladé toho je vypoclten retencni objem
jednotlivych prileht podzemni a celkovy. Do zadného neni zapocitana humozni vrstva tl. 15 cm.
Ktera vysledny retencni objem jesté zvysi.

Jo Jet
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Obrdzek 10 - zdkres terénnich pralehi

Terénni praleh
[ ] 61
retenéni objem podzemni 2,4 m?
o retenéni objem celkovy 14 m3

o reten¢ni objem podzemni 5,8 m3
o retenéni objem celkovy 13 m3

o retenéni objem podzemni 8,0 m3
retenéni objem celkovy 25 m®

Paklize je praleh vytvoren trojuhelnikovy, pak pod jeho dnem je vytvorfen retencni prostor o rozméru S.
50 cm a hloubky min. 50 cm. Viz nasledujici obrazek.

1 - plvodni terén

2 —trojuhelnikovy / lichobéZnikovy prileh e @
3 —Hum©zni vrstva

4 — Vsakovaci retencni prostor @

Paklize je pruleh vytvofen s rovnym dnem, pak pod celou plochou je vytvofen vsakovaci retencni
prostor vysky 50 cm, viz nasledujici obrazek.

®

Projekce dopravni Filip s.r.o. 36/38
Svermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | +420 416 831 624

< PROJEKCE
DOPRAVNI



TOCNA V PODLUSKACH V ROUDNICI NAD LABEM B | SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Vypocet pfitékajici vod je rozdélen na 3 oblasti. Oblast 1, ve které se predpoklada 100% likvidace
destovych vod v ramci to€ny. Oblast 2, kde ej uvazovana 50% likvidace destovych vod v to¢né a 50%
vSak pfimo podél komunikace, popfipadé pretedeni do potoka Cepele. V Oblasti 3 uvazujeme 100%
natok do prilehlé zelené u vozovky, nebo pietedeni do Cepele. Z oblasti 3 neuvaZujeme do prostoru
toCny Zadny pfitok.

Obrdzek 11 - rozdéleni ulice Poto¢ni dle uvaZovaného odtoku do prostoru tocny

Pfehled ploch nachazejicich se v jednotlivych oblastech je jeSté rozdélen na to kam povrchova voda
natéka. Tedy jestli se vsakuje na misté, nebo natéka do jednoho z pralehd. V nasledujici tabulce je
uvedena absolutni plocha jednotlivych typl povrcha.

Tabulka 2 - Absolutni vymeéry ploch v zdvislosti na zpusobu likvidace povrchovych vod

Oblast 1 Oblast 2 Oblast 3
Plocha Natok (ioprulehu Natok dvo prilehu | Natok dvo prulehu Vsak na misté Natok dvo prulehu Vsak na misté
¢.1 c.2 ¢ 3 c.2
m’ m’ m’ m’ m’ m’
asfalt 114.1 137.1 300.6 67.8 67.8 618.0
beton 6.0 7.0 52.6
dlazba 4.6 7.5 4.8 4.8 7.4
zelen 192.4 136.8 141.8 134.9 3.7 206.0
kamenivo/$otolina 24.9 10.2 92.9 74.1 7.7 229.0
stiechy 332.0

UvaZzované soudinitele odtoku srazkovych vod jsou piebrany z normy CSN 75 9010. Sklony povrchu
jsou uvazovany mezi 1-5%. Po pfepocteni pak vychazi nasledujici hodnoty redukovanych ploch.

Tabulka 3 - Redukované vymeéry ploch v zdvislosti na zptsobu likvidace povrchovych vod

e . Oblast 1 Oblast 2 Oblast 3
Soucinitel odtoku
Plocha srazkovych Nétok dopriilehu|  Nétok do Natok do Vsak na misté Natok do Vsak na misté
povrchovych vod pfi é1 pralehu €. 2 prilehu . 3 prilehu €. 2
sklonu povrchu 1-5%
2 2 2 2 2 2
m m m m m m
asfalt 0.8 91.3 109.7 240.5 54.2 54.2 494.4
beton 0.8 4.8 5.6 42.0
dlazba 0.6 2.8 4.5 2.9 2.9 4.4
zelen 0.1 19.2 13.7 14.2 13.5 0.4 20.6
kamenivo/sotolina 0.4 10.0 4.1 37.2 29.7 3.1 91.6
stfechy 1 332.0

Pro vygisleni mnoZstvi vod natékajicich do prileht je uvazovan vypoéet dle CSN 75 9010. Periodicita
navrhového desté je uvazovana 0,2/ rok. Délka trvani srazky 15 min. Udaje o intenzité navrhového
desté jsou urCeny ze srazkomérné stanice MSeno s hodnotou 193 I/s*ha. Na zakladé téchto udajl jsou
vypocteny nasledujici hodnoty.
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Tabulka 4 - vypocet mnoZstvi destovych vod pritékajicich do prilehu

; . . Natok do Natok do Vsak na misté
Natok do prulehu €. 1 . . . . . .
Plocha prilehu ¢. 2 prilehu . 3 mimo tocnu
m’ m’ m’ m’
asfalt 91.3 163.9 240.5 548.6
beton 4.8 0.0 5.6 42.0
dlazba 5.6 4.5 7.3
zelen 19.2 14.0 14.2 34.1
kamenivo/3otolina 10.0 7.2 37.2 121.3
stfechy 332.0
Celkem 125.2 190.7 301.9 1085.3
Mnoistvi I/s I/s I/s I/s
odvadénych vod 24 3.7 5.8 20.9
Prulehy m m? m?
kapacita prilehu 14.0 13.0 25.0
po 15 min desti 2.2 3.3 5.2
ZapInéni kapacity po 15.5% 25.5% 21.0%
15 min desti

Na zakladé tohoto vypoctu je pouze vy€isleno mnozstvi pfitékajicich vod. Pfedpoklada se Ze vsak
bude probihat evapotranspiraci, tedy spoluplsobenim vsaku, odparu a spotfebou rostlinami.
Navrzené prllehy maji za cil zachytit vodu, ktera ve stavajicim stavu stékd do prostoru ucelové
komunikace, kde tvofi vyrazné kaluze.

Odvodnéni zemni plané

V misté zpevnénych ploch bude zemni plan provedena v zakladnim 3,0% sklonu. Zemni plan bude
propojena Stérkovou vrstvou tl. min. 150 mm s terénnim prilehem. Viz D.101.4 Vzorové fezy

B.10. ZAVER

Tato dokumentace slouzi pro vydani spole¢ného rozhodnuti o umisténi a povoleni stavby, pro vybér
zhotovitele a jako podklad pro zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace.

V Roudnici nad Labem Ing. Vit Ondracek
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