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TECHNICKA ZPRAVA

A.1 DENTIFIKACNI UDAJE
A.1.1 UDAJE O STAVBE

a) nazev stavby

Vystavba polozapusténych kontejnerd pro meésto Roudnice nad Labem pii ti. T. G.
Masaryka v ¢asti u garazi.

misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemkii)

Parcelni Cisla: C.par. 2478/39, 2478/2
Obec: Roudnice nad Labem

Katastralni uzemi:  Roudnice nad Labem
Charakter stavby: ~ Dopliikova stavba

b) predmét projektové dokumentace
Zamérem investora (stavebnika) a obsahem dokumentace je vystavba polozapusténych
kontejnerd na tiidény odpad (sklo 3m?, papir 5m°, plast 5m?, smé&sny 5m® smésny 5m®)

A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu

Mésto Roudnice nad Labem, 1C0:00264334,
Karlovo namésti 21, 41301 Roudnice nad Labem

b) zpracovatel projektové dokumentace

Ondiej Svoboda — IC 74432117
Racinéves 227
Racinéves 413 01

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace vySe uvedeného zadméru jsou
informace od investora z gis online se zakreslenim pozic, vyrobni a projektova
dokumentace firmy MEVA a.s., déale pak, snimek katastralni mapy a podklady od spravci
inZzenyrskych siti. Dale projektant bude vychédzet z ptredlozené¢ho navrhu a pfipominek
investora, prohlidky stavenisté, technickych pozadavkl na vystavbu a norem.



A.3 UDAJE O UZEMI

Pozemek se nachazi v rovinaté oblasti stavajici zastavby bytovych domi a zdénych
garazi. Uvedena lokalita se nachazi pti tiidé T.G.Masaryka. Pozice planovaného umisténi
polozapusténych kontejnert, je v blizkosti odpadovych kontejnera.

a) rozsah reSeného uzemi
pozemek ¢.par. 2478/39, 2478/2, k.4. Roudnice nad Labem

b) udaje 0 ochrané uzemi podle jinych pravnich piedpisi (pamatkova
rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové izemi apod.)

Stavba se nenachazi v zaplavové oblasti, pamatkové rezervaci, pamatkové zoné a zvlaste

chranéném uzemi, Stavbou nevznika pozadavek na vyhlaseni nového ochranného pasma.

c) udaje 0 odtokovych pomérech
Netesi se

d) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo veFejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem, popripadé s
regulaénim plinem v rozsahu, ve kterém nahrazuje tuzemni rozhodnuti, s
povolenim stavby a v pripadé stavebnich dprav podminujicich zménu uzivani
stavby idaje o jejim souladu s izemné planovaci dokumentaci

Navrhovana stavba je v souladu s platnym tzemnim planem mésta Roudnice nad Labem.

e) udaje 0 dodrZeni obecnych pozadavki na vyuZiti uzemi
Pfi navrhu a umisténi stavby byla respektovana a dodrzena vyhlaska €. 501/2006 Sb. O
obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi.

f) udaje o splnéni poZadavku dotéenych organi

Navrh umisténi stavby je v souladu s poZzadavky dotéenych orgéand, jednotliva feSeni jsou v
ramci predprojektové a projektové piipravy konzultovany a zapracovany do projektoveé
dokumentace. Potfebna vyjadieni jsou samostatné dolozena. Stavba bude provedena v
souladu s pozadavky dotEenych organ.

g) seznam vyjimek a tlevovych FeSeni
Bez vyjimky a tlevovych feseni

h) seznam souvisejicich a podminujicich investic
Stavba bude realizovana bez souvisejicich a podminujicich investic.

A.4 UDAJE O STAVBE



a) nova stavba nebo zména dokoné¢ené stavby

Nova stavba.

b) ucel uzivani stavby

Doplitkova stavba.

c) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatela /
pracovniki apod.)

Zastavéna plocha: 25 m?
Obestavény prostor: 39,00 m®
Piedpokladané naklady na realizaci stavby jsou cca 1.100.000,- K¢ vé. DPH

A.5 TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENI OBJEKTU

Predmétem akce je vybudovani polozapusténych podzemnich kontejnerti na tfidény odpad
sklo 3m3, papir 5m° plast 5m°, sm&sny 5m®, smé&sny 5m®. Jedna se o p&t hranatych
kontejnery systému Molok. Systém je navrzen tak, aby vydrzel desitky let udrzitelného
rozvoje.

Sachty jsou hranaté s technologii na vysypéani. Prefabrikaty budou osazeny na piskovy
podsyp. Obsyp bude proveden dle projektové dokumentace. Sachty budou odlazdény
zamkovou dlazbou tl. 60 mm do $térkodrté, kde je nutné provést podlozi ze Stérkodrti.

Kontejnery jsou vyvazeny vyzdvihujicich zafizenim.

Podkladem od investora byl zdkres v gisu online a misto, kde se nachdzi minimum
inZenyrskych siti. Poloha Siti byla zajiSténa v ptredprojektové piipraveé. Jednd se o
vnitroaredlovou sit’ vefejného osvétleni. Pti realizaci dojde k pteloZeni €asti podzemniho
vedeni v pozici kontejnerd. K ptelozeni bude pouzito stejného elektromaterialu, kterym je
tato sit’ vedena, predpokladame CYKY-J 4x10mm2 - cca 15m.

V misté¢ stavby nebyl proveden inZenyrsko — geologicky prizkum. Predpoklada se, Ze
uroven spodni vody se nachazi pod urovni zakladové spary.

Vlastni zemni prace budou zahéjeny ubouranim stdvajici zpevnéné plochy, ve stejném
pudoryse, jako je nové planovana vystavba. Vykop bude stupniovity a hluboky cca 1,6
metru. Vykopek bude odvezen na fizenou sklddku. Po provedeni vykopovych pracich,
bude provedena prohlidka(arboristou) vykopové jamy ve vztahu k blizkému kofenovému
systému okolich vzrostlych stromi, po prohlidce bude rozhodnuto, jestli dojde k tpraveé
téchto strom.

Na pozici vykopové jamy dojde ke zpétnému upraveni terénu a oseti travnim semenem.
Zivotni prostiedi nebude nijak poruseno a ohrozeno. Orientacni doba vystavby je

odhadnuta na 3-4 tydny.

Postup vvkopovych praci:




Pted zahajenim zemnich praci musi byt ur¢eno rozmisténi stavebnich vykopt a jam a jejich
rozméry a urceny zpusoby tézeni zeminy, zajisténi stén vykopt proti sesuti, zejména druh
pazeni a sklony svahii vykopt, zabezpeCeni okolnich staveb ohrozenych provadénim
zemnich praci odpovidajici tfiddm hornin ve vykopech a stanoven zplisob a rozsah opatieni
k zabranéni pritoku vody na staveniste.

Stény vykopu musi byt zajiStény proti sesuti. Svislé bocni stény ruéné kopanych vykopu
musi byt zajiStény pazenim pii hloubce vykopu vétsi nez 1,3 m v zastavéném uzemi a 1,5 m
v nezastavéném uzemi. V zeminach nesoudrznych, podmacenych nebo jinak nachylnych k
sesuti a v mistech, kde je nutno pocitat s opakovanymi otfesy, musi byt stény téchto vykopi
zabezpeceny podle stanoveného technologického postupu 1 pii hloubkach mensich. Pazeni
stén vykopu musi byt navrzeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak zeminy a
zajistovalo tak bezpecnost fyzickych osob ve vykopech, zabranilo poklesu okolniho terénu a
sesouvani stén vykopu, poptipadé vyloucilo nebezpeci ohrozeni stability staveb v sousedstvi
vykopu. Do strojem vyhloubenych nezapazenych vykopl se nesmi vstupovat, pokud jejich
stény nejsou zajistény proti sesuti ochrannym ramem, bezpec€nostni kleci, rozpérnou
konstrukci nebo jinou technickou konstruket.

Nejmensi svétla Sitka vykopt se svislymi sténami, do kterych vstupuji fyzické osoby, ¢ini
0,8 m. Pfi ruénim odstraiovani paZeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za
soucasné¢ho zasypavani odpazené¢ho vykopu tak, aby byla zajiSténa bezpecnost prace.
Nepredpokladame piekroceni parametri stavby uvedenych v 1. a 2. odstavci a neni tedy
potfeba koordindtora BOZP. Prostfedky pro prvni pomoc pfi urazech budou zajiStény z
1ékarnicek, kterymi bude vedeni stavby vybaveno. Lékatska péce bude zajistovana mistnim
zdravotnim stfediskem nebo v ptipadé vaznéjsich uraz pak bude pouzita rychla zachranna
sluzba na telefonu 155.



