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TECHNICKÁ ZPRÁVA  

A.1 DENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) název stavby 

Výstavba polozapuštěných kontejnerů pro město Roudnice nad Labem při tř. T. G. 

Masaryka v části za zimním stadionem. 

  

místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
 

Parcelní čísla: 1672/1 

Obec: Roudnice nad Labem 
 

Katastrální území:   Roudnice nad Labem 

Charakter stavby:   Doplňková stavba 

 
b) předmět projektové dokumentace 

Záměrem investora (stavebníka) a obsahem dokumentace je výstavba polozapuštěných 

kontejnerů na tříděný odpad (sklo 3m
3
, papír 5m

3
, plast 5m

3
, směsný 5m

3, 
směsný 5m

3
) 

 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

 

Město Roudnice nad Labem, IČO:00264334,  

Karlovo náměstí 21, 41301 Roudnice nad Labem 

 

b) zpracovatel projektové dokumentace 

 

Ondřej Svoboda – IČ 74432117 

Račiněves 227 

Račiněves 413 01 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace výše uvedeného záměru jsou 

informace od investora z gis online se zakreslením pozic, výrobní a projektová 

dokumentace firmy MEVA a.s., dále pak, snímek katastrální mapy a podklady od správců 

inţenýrských sítí. Dále projektant bude vycházet z předloţeného návrhu a připomínek 

investora, prohlídky staveniště, technických poţadavků na výstavbu a norem. 

 

 

 

 



 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
Pozemek se nachází v rovinaté oblasti stávající zástavby bytových domů a zásobovacího 

příjezdu vjezdu pro zimní stadion. Uvedená lokalita se nachází při třídě T.G.Masaryka. 

Pozice plánovaného umístění polozapuštěných kontejnerů, je v blízkosti odpadových 

kontejnerů. Lokalita je ohraničena stávající trafostanicí, a při návrhu bylo vycházeno 

z kladného vyjádření ČEZ s činností v ochranném pásmu. 

 

a) rozsah řešeného území 

pozemek č.par. 1672/1, k.ú. Roudnice nad Labem 

 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Stavba se nenachází v záplavové oblasti, památkové rezervaci, památkové zóně a zvláště 

chráněném území, Stavbou nevzniká poţadavek na vyhlášení nového ochranného pásma. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

Neřeší se 

 
d) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s 

regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s 

povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu užívání 

stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

 
Navrhovaná stavba je v souladu s platným územním plánem města Roudnice nad Labem. 

 

e) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Při návrhu a umístění stavby byla respektována a dodrţena vyhláška č. 501/2006 Sb. O 

obecných poţadavcích na vyuţívání území. 

 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Návrh umístění stavby je v souladu s poţadavky dotčených orgánů, jednotlivá řešení jsou v 

rámci předprojektové a projektové přípravy konzultovány a zapracovány do projektové 

dokumentace. Potřebná vyjádření jsou samostatně doloţena. Stavba bude provedena v 

souladu s poţadavky dotčených orgánů. 

 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Bez výjimky a úlevových řešení 

 
h) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba bude realizována bez souvisejících a podmiňujících investic. 

 

 



A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba. 

b) účel užívání stavby 

Doplňková stavba. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.) 

 

Zastavěná plocha: 25 m
2
 

Obestavěný prostor: 39,00 m
3
 

Předpokládané náklady na realizaci stavby jsou cca 1.100.000,- Kč vč. DPH 

 

A.5 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

Předmětem akce je vybudování polozapuštěných podzemních kontejnerů na tříděný odpad 

sklo 3m
3
, papír  5m

3
, plast  5m

3
, směsný 5m

3
,
 
směsný 5m

3
. Jedná se o pět hranatých 

kontejnery systému Molok. Systém je navrţen tak, aby vydrţel desítky let udrţitelného 

rozvoje. 
 

Šachty jsou hranaté s technologií na vysypání. Prefabrikáty budou osazeny na pískový 

podsyp. Obsyp bude proveden dle projektové dokumentace. Šachty budou odláţděny 

zámkovou dlaţbou tl. 60 mm do štěrkodrtě, kde je nutné provést podloţí ze štěrkodrtí. 
 

Kontejnery jsou vyváţeny vyzdvihujících zařízením. 
 

Podkladem od investora byl zákres v gisu online a místo, kde se nachází minimum 

inţenýrských sítí. Poloha Sítí byla zajištěna v předprojektové přípravě.  
 

V místě stavby nebyl proveden inţenýrsko – geologický průzkum. Předpokládá se, ţe 

úroveň spodní vody se nachází pod úrovní základové spáry. 
 

Vlastní zemní práce budou zahájeny ubouráním stávající zpevněné plochy(betonové 

panely) ve stejném půdoryse, jako je nově plánovaná výstavba, dále cihelné oplocení 

s podezdívkou a sloupky. Výkop bude stupňovitý a hluboký cca 1,6 metru. Výkopek bude 

odvezen na řízenou skládku. Po provedení výkopových pracích, bude provedena 

prohlídka(arboristou) výkopové jámy ve vztahu k blízkému kořenovému systému okolích 

vzrostlých stromů, po prohlídce bude rozhodnuto, jestli dojde k úpravě těchto stromů. 

 

Na pozici výkopové jámy dojde ke zpětnému upravení terénu a osetí travním semenem. 

Ţivotní prostředí nebude nijak porušeno a ohroţeno. Orientační doba výstavby je 

odhadnuta na 3-4 týdny. 

 

 

 

 



Postup výkopových prací: 

 

 

Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich 

rozměry a určeny způsoby těţení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh 

paţení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohroţených prováděním 

zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření 

k zabránění přítoku vody na staveniště. 

 

Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů 

musí být zajištěny paţením při hloubce výkopu větší neţ 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m 

v nezastavěném území. V zeminách nesoudrţných, podmáčených nebo jinak náchylných k 

sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů 

zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších. Paţení 

stěn výkopu musí být navrţeno a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 

zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a 

sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohroţení stability staveb v sousedství 

výkopu. Do strojem vyhloubených nezapaţených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich 

stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou 

konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. 

 

Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 

0,8 m. Při ručním odstraňování paţení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za 

současného zasypávání odpaţeného výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 

Nepředpokládáme překročení parametrů stavby uvedených v 1. a 2. odstavci a není tedy 

potřeba koordinátora BOZP. Prostředky pro první pomoc při úrazech budou zajištěny z 

lékárniček, kterými bude vedení stavby vybaveno. Lékařská péče bude zajišťovaná místním 

zdravotním střediskem nebo v případě váţnějších úrazů pak bude pouţita rychlá záchranná 

sluţba na telefonu 155. 

 
 

 


