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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné tizemi, soulad navrhované
stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi,

Objekt se nachazi v méstské zastavbé. Zamérem nebudou ovlivnény sousedni pozemky.

Jedna se o zménu jiz dokoncené stavby — zdmérem bude instalace nového vytahu ke dvorni fasadé
objektu.

Pldnovany zamér je v souladu s vyhlaskou 431/2012 Sb. O obecnych poZadavcich na vyuziti Gzemi.

b) udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo vefejnopravni smlouvou tzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem

Nebylo vydano uzemni rozhodnuti. Vzhledem k rozsahu zaméru bylo zazaddano o spole¢né uzemni a
stavebni Fizeni.

v

c) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Gprav podminujici zménu v uzivani
stavby,

Planovany zdmér instalace vytahu je v souladu s Uzemnim planem. Stavebni Gpravy neméni vysku domu.
Pocet a plocha jednotlivych mistnosti v objektu v domé zlistanou beze zmén.

Planovany zamér instalace nového vytahu je v souladu s Uzemnim planem.

Dle platného uzemniho planu je pozemek v zastavitelném Gzemi. Pozemek neleZi v Uzemi se stavebni
uzavérou.

Vytahova Sachta ma vnéjsi rozméry cca 1730 x 2010 mm, pQdorysny rozmér prohlubné 1850 x 2155 mm.
Vy$ka vytahové $achty od prvniho néstupiété je 10,145 m (fimsa) a 10,72 m (vikyr). Uroveri 1.NP u vstupu je +-
0,000 = 193,40 m n. m. (Bpv.), ve stejné Urovni je i prvni nastupisté vytahu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuzivani tzemi,

Zadné vyjimky nebyly udéleny. Planovany zamér neprekracuje zadné limity dané pro zajmové Gzemi.
Jedna se o pfistavbu vytahu v Urovni podlah jednotlivych podlazi. Vyhlaska 398/2009 Sb. O obecnych
technickych poZadavcich na bezbariérové uzivdani budov je splnéna.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organti

V3Sechna stanoviska dotéenych organ( byla spinéna a jsou pfiloZzena k dokumentaci v ¢asti E — Dokladova
Cast.

f) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort (geologicky prizkum, hydrogeologicky prtizkum, stavebné
historicky priizkum apod.),

InZenyrsko-geologicky prizkum nebyl zpracovan, jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu, kterymi
nedojde k narlstu zatiZzeni v zakladové spare stavajiciho objektu. Pfi navrhu vytahu byl jako podklad pouZita
geologickd mapa. Pfed betonazi prohlubné bude pfizvan geolog pro ovéreni Unosnosti zeminy a porovnani se
statickym posudkem.

Byl proveden staticky posudek predmétnych prostor objektu se zamérfenim na proveditelnost
pldnovaného zdméru. Staticky posudek potvrdil, Ze zdmér je v planovaném rozsahu proveditelny pfi dodrzeni
predepsanych postupd.

g) ochrana Gzemi podle jinych pravnich pfedpisQ,
Nova konstrukce vytahové Sachty bude pristavéna ke dvorni fasadé objektu. Vyska Sachty nebude

pfesahovat stavajici vysku objektu. Sachta bude oplasténa zateplovacim systémem.

Navrzenymi pracemi nedojde k zdsahu do Zadnych ochrannych pasem.
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h) poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému tzemi apod.,

Regeny objekt se nenachazi v zaplavové oblasti. Re$end lokalita se nenachazi ani v Uzemi ohrozeném
moznosti poddolovani.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,

Stavba nebude mit Zadné negativni vlivy na okolni stavby, jednd se o instalaci vytahu ke dvorni fasadé
objektu. Odtokové poméry se planovanym zamérem nemeéni, jedna se o instalaci vytahové Sachty, plocha
odvodrfiovanych ploch je cca 4 m? z ptivodniho povrchu dvora byla voda svedena do vpusti a do kanalizace. Nové
neni navySseno mnozZstvi odvadéné vody do kanalizace. Ze stfechy Sachty bude voda staZzena do nového svodu a
na stavajici stfechu. Upravy okolniho terénu provadény nebudou, zdmérem nedochazi k budovéni novych
staveb, které by néjakym zplisobem ovliviiovaly odtokové poméry v daném tzemi.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

Planovany zamér nevyzaduje zadné asanace ani kaceni drevin.
Z bouracich praci bude provedeno:

- provedeni vykopu pro novou prohluben

- vybouréani okna véetné parapetu a ¢asti osténi

- vybourdni nového otvoru pro Sachetni dvere

- odbourdni fimsy + Uprava stfechy

k) poZzadavky na maximalni zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa
(dodasné / trvalé),

Planovany zamér nema zadné pozadavky na zabory ZPF ani pozemku plnicich funkci lesa.

1) Gzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu),

Napojeni na technickou infrastrukturu zlistane stavajici, instalace vytahu nevyZzaduje Zadné nové pripojky.
Napojeni na dopravni infrastrukturu zlstane stavajici. PoZzadavky na nové pripojeni nejsou ani kvali
vystavbé.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Planovany zamér nevyzaduje zadné souvisejici ani podminujici investice ani Zadna opatreni.
n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

Objekt se nachazi na parcele €. 1470, Roudnice nad Labem [741 647].

o) seznam pozemk dle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo,

Sousedni pozemky nebudou zamérem nijak dotéeny, instalace bude probihat u dvorni fasady objektu,
zamérem nebudou dotceny Zadné okolni stavby a pozemky.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani,

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souc¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci

Jedna se o zménu jiz dokoncené stavby.

3/13



@ENEINEERE

projekéni Cinnost ve vystavbé, konzultacni ¢innost, inZenyring, zpracovdni architektonickych ndvrhd, statika a dynamika staveb, poZdrni
bezpecnost staveb, energetika objekti
V Hdji 1092/15, 170 00 Praha 7

Z hlediska rozsahu stavby nebyly provedeny 7adné historické prizkumy. Konstrukce kolem zamyslené
vytahové Sachty vykazuji obvyklé znamky opotrebeni odpovidajici stafi objektu a nebyla zjiSténa porucha
nosnych konstrukci, kterd by znemoznila realizaci zaméru.

Byl proveden staticky posudek, ktery potvrdil, Ze zdmér je v planovaném rozsahu proveditelny pfi dodrZzeni
predepsanych postupl — viz ¢ast projektové dokumentace D.1.2. Stavebné konstrukéni feseni.

b) ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkcnich jednotek
Stdvajici Ucel uzivani stavby je Zakladni umélecka skola, zamérem nedojde ke zméné uzZivani objektu.
c) trvala nebo docasna stavba,

Trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZzadavkil na stavby a technickych
poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Vyjimky nejsou vyzadovany, protoze stavebni zamér je v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organt,

V3Sechna stanoviska dotéenych organ( byla spinéna a jsou pfiloZzena k dokumentaci v ¢asti E — Dokladova
Cast.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Nova konstrukce vytahové Sachty bude pfistavéna ke dvorni fasadé objektu. Vyska Sachty nebude
presahovat stavajici vysku objektu. Sachta bude oplasténa zateplovacim systémem.

Zajmova oblast se nenachdzi v ochrannych pasmech, které by znemoznili realizaci zaméru.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu svyhlaskou 405/2017 Sb. O dokumentaci staveb,
vyhlaskou 398/2009 Sh. O obecnych technickych poZadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb a déle
v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpist.

Vyhlaska 268/2009 Sb.:
§ 6 - Pfipojeni staveb na sité technického vybaveni
Pfredmétem dokumentace neni provadéni novych pripojek, ty zGstavaji stavajici.

§ 8 - Zakladni poZadavky

Odst. 1.: Stavba je navrZena tak, aby splnila zakladni pozadavky této ¢asti.

a) Mechanickd odolnost a stabilita: Pro stavebni Upravy byl proveden staticky posudek. Navrhované
zmény neovlivni stabilitu stavajiciho objektu jako celku.

b) Pozarni bezpecnost: Viz ¢ast dokumentace Pozarné bezpecnostni reseni.

¢) Ochrana zdravi osob a zvirat, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostiedi: Zdmérem nebude
ovlivnéno Zivotni prostredi, Zivotni podminky ani zdravi zvirat a osob.

d) Ochrana proti hluku: Po ukonceni realizace bude v pfipadé pozadavku pfislusného organu provedena
hlukova zkouska, kterou bude ovérena hladina hluku — ta bude mensi, neZ jsou normové hodnoty.

Bude pouZita technologie vytah(, kterd maximalné omezuje vznik vibraci - technologie, ktera vyuziva
postupny rozjezd a zastaveni vytahové kabiny - nevznikaji razy pfi rozjezdu a dojezdu.

e) Bezpecnost pfi uZivani: Stavebni Upravy a instalace vytahl nebude mit za nasledek ohroZeni
bezpecnosti pfi uzivani stavajici stavby.

Odst. 2 splnén. Stavba je navrzena tak, aby splnila zakladni poZadavky této ¢asti.
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Odst. 3 splnén. Stavba je navrzena tak, aby splnila zakladni poZadavky této ¢asti.

§ 9 - Mechanicka odolnost a stabilita
Odst. 1 a 3 spInén. Pro dotéeny zdmér byl proveden staticky posudek. Navrhované zmény (stavebni Gpravy
spojené s instalaci vytahu) neovlivni stabilitu stdvajiciho objektu jako celku, ani jeho ¢asti.

§ 10 - VSeobecné pozadavky pro ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostiedi
Odst. 1 splnén. Navrh vytah( neohroZuje Zivot, ani zdravi osob nebo zvitat.

§ 11, § 12, § 13 Denni a umélé osvétleni, vétrani a vytapéni, oslunéni
Instalace vytahu nebude mit Zadny vliv na stavajici osvétleni, vétrani, vytapéni a oslunéni.

§ 14 - Ochrana proti hluku a vibracim

Hluk vznikajici pfi uzivani vytahu — po ukonceni realizace bude v pfipadé pozadavku provedena hlukova
zkouska, kterou bude ovérena hladina hluku — ta bude mensi, neZ jsou normové hodnoty (30 dB.).

Vibrace — bude pouZita technologie vytahu, kterd maximalné omezuje vznik vibraci - technologie, ktera
vyuziva postupny rozjezd a zastaveni vytahové kabiny - nevznikaji razy pfi rozjezdu a dojezdu.

§ 15 - Bezpecnost pfi provadéni a uzivani staveb
Navrzena instalace vytahu neohroZuje Zivot, ani zdravi osob nebo zvitat.

§ 16 — Uspora energie a tepelna ochrana
Netyka se této stavby.

§ 17 - Odstranovani staveb

Vzniklé odpady budou neprodlené odvezeny na patficny sbérny dvdr.

PFi provadéni stavby nebudou prekroceny nejvyssi pripustné hodnoty hluku stanovené pro venkovni
chranény prostor a venkovni prostory stavby stanovené v téchto nafizenich.

Pro venkovni chranény prostor jsou limity akustického tlaku stanoveny v pracovnich dnech od 7:00 do
21:00 hodin LAeq 65 dB.

§ 21 - Podlahy, povrchy stén a stropti
Upravy jsou navrzeny tak, aby splnily zakladni pozadavky této ¢asti.

§ 28 - Vytahy

Pro navrzeny vytah plati, Ze bude osazena nova kabina o rozmérech min. 1000x1250 mm s Sachetnimi
dvefmi 800x2000 mm.

Vyhlaska 268/2009 Sb. O obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu je splnéna v plném rozsahu.

§ 29 - Vytahové a vétraci Sachty

Ve vytahové sachté nebudou umisténa zZadna jina technicka zatizeni ani vedeni nez ta, kterd jsou potreba
pro uzivani vytahové technologie. Vytahova Sachta bude odvétrana vétraci mfizkou osazenou v horni ¢asti
Sachty. Do Sachty nejsou vétrany jiné prostory objektu.

§ 34 - Pripojeni staveb k distribuénim sitim, vnitfni silnoproudé rozvody a vnitini rozvody siti

elektronickych komunikaci
Ptipojeni stavby k sitim zlstane stavajici. Jedna se pouze o stavebni Gpravy souvisejici s instalaci vytahu.

5/13



@ENEINEERE

projekéni Cinnost ve vystavbé, konzultacni ¢innost, inZenyring, zpracovdni architektonickych ndvrhd, statika a dynamika staveb, poZdrni
bezpecnost staveb, energetika objekti
V Hdji 1092/15, 170 00 Praha 7

PozZadavky vyhldsky 398/2009 Sb. O obecnych technickych poZadavcich zajistujici bezbariérové uZivdni
staveb:

Rozméry vytahové kabiny jsou 1000x1250 mm a Sachetnich dvefi jsou 800x2000 mm, tyto rozméry

odpovidaji pozadavkim vyhlasky 398/2009 Sb. O obecnych technickych poZadavcich na bezbariérové uzivdni
budov.

g) navrhované parametry stavby — zastavénda plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet funkcnich
jednotek a jejich velikosti apod.,

Stdvajici kapacity stavby se planovanym zadmérem nezmeéni, jedna se o instalaci vytahu.

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnoistvi a druhy odpadui a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.,

Stévaijici kapacity stavby se planovanym zamérem nezmeéni, jedna se o instalaci vytahu.
i) zakladni pfedpoklady vystavby — ¢asové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Zahajeni realizace se predpoklada v roce 2025, doba dokonceni se predpoklada do 2 let.

Prabéh vystavby:

1. etapa - provedeni vykopu pro novou prohluben

2. etapa - provedeni nové prohlubné

3. etapa - pfiprava otvord pro nové Sachetni dvere

4. etapa - montaz nové ocelové konstrukce vytahu

5. etapa - provedeni oplasténi ocelové konstrukce

6. etapa - montaz nové vytahové technologie

7. etapa - dokoncovaci prace

8. etapa - vyklizeni stavenisté, Uprava okoli stavby do plvodniho stavu,

j) orientacni naklady stavby,

Odhadované naklady na vystavbu 2 500 000 K¢.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového feseni,
Urbanistické feseni objektu a jeho okoli zlstane stavajici.
b) architektonické feseni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné reseni.

Architektonické reseni stavajiciho objektu zlstane zachovano. Bude pouze do vyklenku dvorni fasady
pfistavéna ocelova vytahova Sachta oplasténa CETRIS deskami se zateplovacim systémem s mineralni vatou a
omitkou v barvé okolni omitky. Nova stfecha vytahové Sachty bude plechova v barvé okolni krytiny.

B.2.3 Celkové provozni Feseni, technologie vyroby

Objekt neobsahuje 7zadné vyrobni provozy ani Zadna technologicka zafizeni, které primo souvisi
s provadénymi pracemi Ci vytahy.

B.2.4 Bezbariérové uZivdni stavby

Rozméry vytahové kabiny jsou 1000 x 1250 mm a Sachetnich dvefi jsou 800 x 2000 mm, tyto rozméry
odpovidaji pozadavkim vyhlasky 398/2009 Sb. O obecnych technickych poZadavcich na bezbariérové uzivani
budov. Vcetné vSech pozadavkl na vytahy.
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B.2.5 Bezpecnost pfi uZivdni stavby

V oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi provozu se vychazi z platnych norem a bezpecnostnich predpisd,
které budou v dobé uzivani objektu dodrzovany.

UZivatel objektu je povinen dodrZovat veskera bezpecnostni opatreni. V objektu nesmi byt manipulovano
s nebezpecnymi latkami ani otevienym ohném. Pfi manipulaci s technickym vybavenim musi obsluha dodrZovat
bezpecnostni pokyny vyrobce a nesmi zafizeni uzivat jinym zplsobem, nez k jakému je urceno. Stavebnimi
Upravami nedojde k poruseni poZzadavkl na bezpecnost stavby pfi uzivani.

Pfed zapocetim stavebnich a montaznich praci je nutno zabezpedit prostor, ve kterém budou prace
probihat tak, aby nedoslo ke vstupu nepovolanych osob a nedoslo k jejich Urazu. Je nutné provést bezpecné
ohrazeni prostoru a umistit vystrazné oznameni.

Hluéné prace budou provadény jen v dopolednich hodinach. Hluk ze stavebni Cinnosti neprekroci
pramérnou hodnotu 55 dB.

Pracovni prostor bude ohrazen a zajistén proti vstupu nepovolanych osob, na ohrazeni budou umistény
vystrazné tabulky s ndpisem ,VSTUP NA STAVENISTE ZAKAZAN!“

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni Feseni,

Jedna se o instalaci osobniho vytahu ke dvorni fasadé objektu v Zakladni umélecké skole o 3. nadzemnich
podlazi.

Novy vytah s nosnosti min. 400 kg, s rychlosti 1 m/s. Nova vytahova kabina bude o rozmérech 1000 x 1250
mm. Vytah bude prichozi. Kabinové dvere budou automatické teleskopické o rozmérech 800 x 2000 mm.
Sachetni dvefe budou automatickeé teleskopické o stejnych rozmérech. Stroj vytahu bude umistén v hlavé $achty.

Nova ocelova konstrukce vytahové Sachty z profilli JACKLE bude oplasténa deskami CETRIS tl. 12 mm a
zateplovacim systémem s minerdlni vatou tl. 80 mm + findlni omitka.

Nova zakladova konstrukce prohlubné bude provedena z Zelezobetonové desky tl. 200 mm s vyztuZenim
2x KARI siti 150x150/8 mm na podkladnim betonu tl. 150 mm. Zakladové stény prohlubné budou z tvarovek
ztraceného bednéni tl. 200 mm véetné vyztuze dle statického posouzeni. Bude pouZzita hydroizolace z PVC — na
ocelovou konstrukci bude napojena pres poplastovany plech.

Nova stfecha ocelové konstrukce bude provedena z pozednice 120x120 mm, krokvi 100x160 mm, bednéni
z OSB desek tl. 12 mm, separacni rohoZe a falcovaného plechu v barvé okolni krytiny. Prostor vytahové Sachty
bude od dfevénych prvkl nové stresni konstrukce oddélen 2x CETRIS deskou tl. 12 mm a mineraini vatou tl. 80
mm.

Nové preklady z 1100 dle statického posouzeni budou osazeny do predem pripravenych drazek s uloZzenim
min. 150 mm.

b) konstrukéni a materialové reseni,

Stdvajici stropni konstrukce objektu jsou dfevéné tramové a Zelezobetonové. Stavajici svislé nosné
konstrukce zd&né. Reseni novych konstrukci viz B.2.6 a).

¢) mechanicka odolnost a stabilita.

- TeSena v samostatné ¢asti dokumentace D.1.2. Stavebné konstrukéni feSeni

- stavebni Upravy jsou minimalniho rozsahu.

- stavebni Upravy jsou navrieny tak, aby zatiZzeni plsobici v pribéhu vystavby a uZivani nemélo
za nasledek:
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a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti,

b) vétsi stupen nepfipustného pretvoreni

c) poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zafizeni ¢i instalovaného vybaveni v dlsledku vétsiho
pretvoreni nosné konstrukce

vrve

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické reseni,

Jedna se o Zakladni uméleckou skolu, objekt neobsahuje zadné vyrobni provozy ani Zzadna technologicka
zafizeni, ktera pfimo souvisi s vytahy.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni.
Jedna se o Zakladni uméleckou skolu, objekt neobsahuje zadné vyrobni provozy ani zadna technologicka

zafizeni, ktera pfimo souvisi s vytahy.

B.2.8 Pozidrné bezpecnostni reseni

Viz ¢ast D.1.3. Pozarné bezpecnostni reseni.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

Jedna se o instalaci vytahu ke dvorni fasadé objektu, zdmér nebyl posuzovan z hlediska tepelné
technickych kritérii.

b) energeticka narocnost stavby,

Zamér nema zadny vliv na stavajici energetickou narocnost objektu, zplsob zasobovani teplem zlstane
stavajici.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii.

Neni predmétem této dokumentace.

B.2.10 Hygienické pozZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostredi

Zasady FeSeni parametri stavby (vétrdni, vytdpéni, osvétleni, zasobovdni vodou, odpadii apod.)
Parametry stavby zlstanou stavajici.

Zasady Feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Vliv stavajiciho objektu na okoli zlistane po realizaci zaméru stejny. Hlu¢nost a vibrace budou spiSe novou
technologii utlumeny.

Hlukové emise navrieného objektu do venkovniho prostoru a jejich plisobeni na okolni zastavbu
neprekroci hodnoty stanovené hygienickymi predpisy. Ve vnitfnim prostfedi budou hladiny hluku v souladu
s hygienickymi poZadavky dle natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pred nepriznivymi tcinky hluku
a vibraci véetné zmény uvedené v NV €. 217/2016 Sb. a déle zakona ¢. 258/2000 Sb. O ochrané verejného zdravi.

Prasnost bude omezovana daslednym kropenim vSech prasnych stavebnich procesi. Prostor stavby
véetné prilehlych komunikaci bude pravidelné cistén, pokud dojde k jeho znecisténi stavbou.

Nejvyssi pfipustné hodnoty hladin hluku stanovuje Nafizeni vlady €. 272/2011Sb. O ochrané zdravi
pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci véetné zmény uvedené v NV ¢. 217/2016 Sb.
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PFi provadéni stavby nebudou prekroceny nejvyssi pripustné hodnoty hluku stanovené pro venkovni
chranény prostor a pro chranéné vnitini a venkovni prostory stavby stanovené v téchto nafizenich.

Pro venkovni chrdnény prostor jsou limity akustického tlaku stanoveny od 7:00 do 21:00 hodin La.q 65 dB.
Pro vnitini prostory objektu je to pak od 7:00 do 21:00 hodin Laeq 55 dB.

Stavebni prace budou probihat v pracovnich dnech od 7:00 do 19: 00 hodin, vyjimecné v ptipadé potreby
v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.

Pro snizeni hladiny akustického tlaku budou na stavbé dodrZovana nasledujici protihlukova opatreni:

Nebude pouZivan vzduchovy mobilni kompresor, bouraci pneumaticka kladiva, mobilni drti¢ka suti ¢i jiné
extrémné akusticky hlucné pfistroje a technika.

V pfipadé pozadavku, bude pfed zahajenim provozu vytahu predloZeno pfislusné Hygienické stanici
méreni hluku, provedené drzitelem osvédceni o akreditaci nebo drzZitelem autorizace, ve kterém bude doloZeno,
Ze hladiny hluku z jeho provozu neprekroci v chranéném venkovnim prostoru staveb hygienické limity
Laeq,1h = 30 dB v noci.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Ochrana pred pronikdanim radonu neni fesena. Nova HI bude s odolnosti proti radonu.
b) ochrana pred bludnymi proudy,

Ochrana pred bludnymi proudy neni fesena.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Ochrana pred technickou seizmicitou neni fesena.
d) ochrana pfed hlukem,

Ochrana pred hlukem se zamérem nezméni.
e) protipovodiiova opatfeni.

Redené Gzemi se nenachazi v zaplavové oblasti, protipovodiiova opatfeni nejsou fe$ena.

ve

f) ostatni Ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Neni feSeno, jedna se o instalaci vytahu u stavajiciho objektu.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Zadné nové pripojky zfizovany nebudou.

b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Zadné nové pripojky zfizovany nebudou.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feseni,
Dopravni feseni zUstane stavajici, jedna se instalaci vytahu ke dvorni fasadé objektu.
b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Napojeni na dopravni infrastrukturu z(istane stavajici, zamér svym charakterem nevyzaduje dalsi napojeni

na dopravni infrastrukturu ani Upravu stavajiciho napojeni, a to ani pro potreby vystavby.
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c) doprava v klidu,

Regeni dopravy v klidu ziistane stavajici, realizaci zdméru nedojde k navy$eni pozadovaného mnoZstvi
parkovacich stani.

d) pési a cyklistické stezky.
Neni feseno.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni upravy,
Neni feSeno.

b) pouzité vegetacni prvky,
Neni feSeno.

c) biotechnicka opatfeni.
Neni fesSeno.

B.6 Popis vlivil stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,

Jsou splnény veskeré hygienické pozadavky, které jsou kladeny na objekty podobného vyufZiti, jako jsou
Zakladni umélecké skoly.

Bezpectnost prace a zdravi — v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb. a vyhlaskou ¢.591/2006 Sb.
Po dokonceni praci spojenych s vystavbou objektu nebude zvyseno zatizeni Zivotniho prostfedi. Stavenisté bude
zaujimat vyhradné pozemky investora.

PFi stavebnich pracich bude vznikly odpad odvezen do firmy opravnéné k nakladani s odpady. Pravnicka
¢i fyzickd osoba opravnéna k podnikani, ktera bude odpovédna za nakladani s odpady vzniklych v ramci stavby
je povinna dle zédkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech vést evidenci odpad(. Tato evidence a doklady o nakladani s
odpady budou predlozeny po skonéeni stavby MéU, odboru ZP. Jednotlivé odpady budou tfidény dle Vyhlagky
8/2021 Sbh. a zdkon O odpadech ¢. 541/2020 Sb. do jednotlivych kontejnerd, pytld. Odpad bude ukladan do
pristavenych velkoobjemovych kontejnerd, které budou zajistény pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim
nebo Unikem odpad.

Prednostné bude zajisténo vyuZiti odpadl pred jejich odstranénim, materialové vyuziti bude mit pfednost
pred jinym vyuZitim odpad(. Stavebni odpady budou tfidény dle nasledujicich poloZek: odpadni zemina
a kameni, kov, smésny stavebni odpad, dfevo, papir, plast, nebezpecny odpad.

Odpady budou predany pouze osobdm, které jsou dle zdkona o odpadech k jejich prevzeti opravnény.

Prepravni prostfedky pfi prfepravé odpadu budou uzavieny nebo budou mit loZznou plochu zakrytu, aby
bylo zabranéno uniku prevazeného odpadu. Pokud dojde v pribéhu prepravy k Uniku stavebniho odpadu, bude
odpad neprodlené odstranén a misto bude uklizeno.

Predpoklada se vznik téchto typl odpadu:

1. Papirové obaly (katalogové Cislo 150101):
Papirovy odpad (obaly, kartony, papirové pytle) budou soustfedovany, lisovany a pribéziné
odvazZeny do sbérny surovin k recyklaci. V Zadném pripadé nesmi byt spalovany na stavenisti
ani v jeho okoli.
Predpokladané mnozstvi: 10 kg
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2. Smésné stavebni a demoli¢ni odpady (katalogové Cislo 170904:
Vznikajici smésné stavebni a demoli¢ni odpady (cihelna sut beton) bude odvazen na skladku mimo
stavenisté. Recyklace téchto odpadll mliZze provadét pouze osoba, kterd ma opravnéni k nakladani
s odpady tohoto druhu.
Pfedpoklddané mnozstvi: 2 t

3. Plastové obaly (katalogové Cislo 150102:
Plastovy odpad, tj. plachty a obaly budou na stavenisti ukladany do igelitovych pytli a nasledné
odvazeny k recyklaci. Recyklace plastovych obald mulzZe provadét pouze osoba, kterd ma
opravnéni k nakladani s odpady tohoto druhu.
Pfedpoklddané mnozstvi: 10 kg

4. Kovové odpady (katalogové Cislo 170405):
Kovovy odpad bude tfidén a odvezen do sbérny surovin.
Predpokladané mnozstvi: 100 kg

5. Obaly se zbytky od barev, fedidel a lepidel (katalogové Cislo 150110:
Tyto obaly musi byt ukladany do kovovych nepropustnych kontejnerd, jejich umisténi musi
odpovidat bezpecnostnim predpisim a podminkdm ochrany Zivotniho prostredi. Jejich priibézné
odstranovani musi byt smluvné zajisténo s firmou, kterd ma oprdvnéni k nakladani s odpady
tohoto druhu.
Pfedpoklddané mnozstvi: 5 kg

6. Sklo (katalogové Cislo 170202):
Skelny odpad bude tfidén a odvezen do sbérny surovin.
Pfedpoklddané mnozstvi: 10 kg

V objektu nebyla zjisténa pfitomnost azbestu, nebo vyrobkl s obsahem azbestu.

U objektu nedochazi k nezadoucimu zastinéni obytnych mistnosti od sousednich objekt(l a zarover objekt
nezabrafiuje proslunéni sousednich objekta.

Vliv stavby na Zivotni prosttedi: Stavebni Cinnosti na pozemcich nevzniknou zddné negativni vlivy
na zivotni prostfedi. Objekt svym charakterem vyuZiti nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Provoz
v prostorech objektu nebude zatéZovat okoli Zadnym nadmérnym hlukem ani prasnosti.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a Zivocichii apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Zamér nebude mit Zddné negativni vlivy na okolni pfirodu a krajinu.
c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,

Planovany zamér neni umistén v chranéném Gzemi Natura2000, ani v jeho blizkosti, tudiz nemize mit
zadny negativni vliv na tuto soustavu.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem,

Netyka se této stavby.

e) v pfipadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptsobu
naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Netyka se této stavby.
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f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpis.
Stavba svym charakterem nevyZzaduje navrh ochrannych a bezpecénostnich pasem.

V objektu nebyla zjisténa pfitomnost azbestu, nebo vyrobkl s obsahem azbestu.
Zadné dalsi podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpist nejsou vyzadovany.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavajici objekt, ve kterém je zamér planovan neplni ucel stavby k ochrané obyvatelstva, stavba
neobsahuje Zadné prostory, které by se k danému ucelu daly pouZit. Nevznikaji tedy Zzadné pozadavky z hlediska
ochrany obyvatelstva na novou vestavbu.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Neni fesSeno.
b) odvodnéni stavenisté,

Neni feseno.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Napojeni na dopravni infrastrukturu bude stavajici.
Stavenisté bude napojeno na stavajici pripojky vody a elektfiny v objektu, které budou pouzivany
dle dohody s majitelem objektu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Zamér nebude mit zadny negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,

Stavenisté je situovano na pozemek investora. Bude zde umisténa zdbrana pred vstupem.
Planovany zamér nevyzaduje zadné asanace ani kaceni drevin.

Z bouracich praci bude provedeno:

- provedeni vykopu pro novou prohluben

- vybourdni okna véetné parapetu a ¢asti osténi

- vybourdni nového otvoru pro Sachetni dvere

- odbourdni fimsy + Uprava stfechy

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),
Neni feSeno, stavba bude provadéna na pozemku stavebnika.

g) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
Viz B.6 a)

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Bude odkopdno malé mnoistvi zeminy pro potiebu provedeni prohlubné (do 1 m3). Vykopana zemina
bude odvezena na deponii.

i) ochrana Zivotniho prostiedi p¥i vystavbé,

Neni feSeno, stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.
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j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pf¥i praci podle jinych pravnich pfedpist,

PFi vystavbé bude bran zfetel na bezpecnost pracovnik(, dle zakona 309/2006Sb. a nafizeni vlady
¢.591/2006 Sb. O blizsich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich.

Vzhledem k rozsahu a velikosti dila neni nutné vyuzivat sluzeb koordindtora bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci.
k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Stavba bude nové po ukonceni realizace bezbariérova.
1) zasady pro dopravné inZzenyrské opatreni,

Neni feseno.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti
ucinklim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.),

Stavebni prace budou probihat v pracovnich dnech od 7:00 do 19:00 hodin, vyjimecné v pfipadé potreby
v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. Hlu¢né prace budou probihat tak, aby nebyl prekroc¢en hygienicky limit hluku

ve venkovnim chranéném prostoru staveb LAeq,T 65 dB, dle zak. ¢. 258/2000 v platném znéni a natizeni vlady ¢.
272/2011 Sh. véetné zmény uvedené v NV ¢. 217/2016 Sb.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Zahajeni vystavby je planovano v roce 2025, doba dokonceni se predpoklada do 2 let.

Prabéh vystavby:

1. etapa - provedeni vykopu pro novou prohluben

2. etapa - provedeni nové prohlubné

3. etapa - pfiprava otvord pro nové Sachetni dvere

4. etapa - montaz nové ocelové konstrukce vytahu

5. etapa - provedeni oplasténi ocelové konstrukce

6. etapa - montaz nové vytahové technologie

7. etapa - dokoncovaci prace

8. etapa - vyklizeni stavenisté, Uprava okoli stavby do pavodniho stavu,
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