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Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení: 
Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení objektu zůstane stávající. Řešení vegetačních úprav 

v okolí objektu zůstane nezměněno. Nový výtah bude umístěn ke dvorní fasádě objektu a opláštění šachty bude 
provedeno z CETRIS desek se zateplovacím systémem s minerální vatou a omítkou v barvě okolní omítky. Nová 
střecha výtahové šachty bude napojena na střechu stávajícího objektu. 
 
Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění: 

Orientace stavby, kapacity, užitné plochy, zastavěné plochy a obestavěný prostor objektu zůstanou 
stávající. Osvětlení a oslunění objektu zůstane stávající. 
 
Technické a konstrukční řešení objektu: 

Zemní práce: Bude proveden výkop min. o rozměrech 1850/2155 x 1470 mm pro provedení nové 
prohlubně výtahu. Vykopaná zemina bude odvezena na deponii. 

Po provedení výkopových prací je nutné posouzení únosnosti zeminy základové spáry geologem a 
následné porovnání s navrženým stavem ve statickém posouzení. 

 
Základy: Bude provedena nová základová deska prohlubně z železobetonu tl. 200 mm s vyztužením 

2xKARI sítí 150x150/8 mm při obou površích (dle statického posouzení) a na podkladním betonu tl. 150 mm.  
 
Svislé nosné konstrukce: Budou provedeny nové stěny prohlubně z tvarovek ztraceného bednění tl. 200 

mm s vyztužením dle statického posouzení. Stěny budou natrnovány ke stávajícímu objetu. 
 
Vodorovné nosné konstrukce: Nadpraží otvorů pro nové šachetní dveře budou zajištěna novými ocelovými 

překlady z 4 x I100, které budou osazeny do předem připravených drážek s uložením min. 150 mm. 
 
Konstrukce spojující různé výškové úrovně podlaží: 
 
Šachta 

Bude provedena nová ocelová konstrukce šachty z uzavřených profilů JACKLE. Konstrukce bude osazena 
v nové prohlubni a kotvena k objektu (chemická kotva přes L-profil s kluznými otvory). Nová šachta bude 
opláštěna CETRIS deskami tl. 12 mm se zateplovacím systémem s minerální vatou. Šachetní dveře budou použity 
automatické o rozměrech 800 x 2000 mm. 

V šachtě nesmí být cizí potrubí, elektrické vedení, ani jiné díly nepatřící k výtahu s výjimkou zařízení, která 
slouží k větrání nebo vytápění těchto prostor – s vyloučením parních a přetlakových teplovodních topení. 

Zanedbatelné horizontální síly působící vzpěrami vodítek na boční stěny šachty neovlivní konstrukci 
ani statiku šachty a budovy. 

 
Výtah 
Pro tento případ je navržen výtah s nosností min. 400 kg, s rychlostí 1 m/s. Nová výtahová kabina bude o 

rozměrech 1000 x 1250 mm. Výtah bude průchozí. Bude osazena kabina s automatickými teleskopickými dveřmi 
o rozměrech 800 x 2000 mm. Šachetní dveře budou automatické teleskopické o stejných rozměrech. Stroj výtahu 
bude umístěn v hlavě šachty. Dveře budou přichyceny v horní a spodní části otvoru k šachtě. 

Rám kabiny je vyroben z ocelových profilů. Klec je opatřena kluzným vedením pro vodítka, větráním klece 
a osvětlením dle ČSN EN 81-20. 

 
Strojovna: Stroj bude umístěn v horní části výtahové šachty.  
 
Střechy: Nová střecha ocelové konstrukce bude provedena z pozednice 120x120 mm, krokví 100x160 mm, 

bednění z OSB desek tl. 12 mm, separační rohože a falcovaného plechu v barvě okolní krytiny. Prostor výtahové 
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šachty bude od dřevěných prvků nové střešní konstrukce oddělen 2x CETRIS deskou tl. 12 mm a minerální vatou 
tl. 80 mm. 

 
   Komíny: Nebudou prováděny. 
 

Izolace: Nová část prohlubně bude odizolována PVC hydroizolací včetně geotextilie. Na výtahovou 
šachtu napojena přes poplastované plechy a překryta kontaktním zateplovacím systémem s XPS do výšky min. 
300 mm nad terénem 

 
Nenosné konstrukce: Nebudou prováděny.  

 
Podlahy: Podlahy před šachetními dveřmi v jednotlivých nástupištích budou doplněny v nezbytně 

nutném rozsahu podlahou v barvě a typu podobném jako je okolní stávající podlaha. Podkladní vrstva bude 
z betonové mazaniny k prahu šachetních dveří přes plechovou vanu.  

  
Podhledy: Nebudou prováděny. 

 
Truhlářské, klempířské a zámečnické výrobky: Nová střešní konstrukce – pozednice 120x120 mm, krokev 

100x160 mm a bednění z OSB desek tl. 12 mm. Nová střešní krytina z falcovaného plechu v barvě okolní krytiny 
včetně nového žlabu. 

 
Úprava povrchů stěn 
Vnitřní: 

Prohlubeň a stěny prohlubně budou natřeny nátěrem omezujícím tvorbu prachu. Nadpraží v 1.NP bude 
doplněno XPS po rám šachetních dveří. Ostění bude po výměně šachetních dveří doplněno SDK deskami a 
omítkou a malbou ve stejné barvě jako původní okolní omítka.  

 
Vnitřní modernizace:  
Elektroinstalace: 
Pro napojení rozvodů výtahu bude použit nový hlavní přívod, který bude proveden z hlavního 

domovního rozvaděče do nového výtahového rozvaděče, který bude umístěn v nejvyšším podlaží v blízkosti 
šachetních dveří. Kabel bude s požární odolností a bude veden šachtou. Dále bude provedeno osvětlení šachty 
dle EN 81-20.  
Napájecí síť:  3 NPE, 400 V, 50 Hz/ TN-S 
  1 NPE, 230 V, 50 Hz/ TN-S 
 
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 
Tepelně-technické parametry objektu zůstanou stávající, záměrem je instalace výtahu ke dvorní fasádě objektu. 
 


